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A szerzbdés targya: Tervezési- és felhasznalasi szerzddés - Klauzal téri park

Tanusitom, hogy a mellékelt szerz6dés a térvényesség kritériumainak mindenben megfelel.

Budapest, 2021.05.27. Rékasiné dr. Adamko Adrienn Me(/
Jegyzdi Iroda '

Tanusitom, hogy a mellékelt szerz6dés nem tartozik a kdzbeszerzési eljaras-koteles korbe.
CPV (kozos kdzbeszerzési szojegyzék) kodja:

(

Budapest, 2021.05.28. Kozbeszerzésileg jovahagyva ‘a

Igazolom, hogy a mellékelt szerzédésben vallalt kotelezettség pénziigyi fedezete Budapest Févaros VIL
Keriilet Erzsébetvaros Onkormanyzata 2021. évi elfogadott koltségvetése 6303 - Onkorményzati
felujitasok cim kiadasi el6iranyzatdban bruttd 24 384 000 Ft 6sszegben rendelkezésre 4ll és a joglgylet
megfelel a vonatkozo hatdlyos pénziigyi jogszabalyoknak és belsé pénziigyi szabalyzatoknak. (2021, 24
384 000; ,; , -év/Ft)

Budapest, 2021.06.03. Pénziigyi Iroda vezetdje Q-/‘

Tamogatasokat Vizsgald Iroda altali vizsgalat nem sziikséges.

Budapest, 2021 H‘:V'T:\Hi(\
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TERVEZESI- ES FELHASZNALASI SZERZODES
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A szerzGdés targya: Klauzal teri park — Kozteriilet alakitasi terv és Kiviteli terv

l. RESZ
1. Tervezési feladat:

sidaod;

e/

1.1. Aszerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a Megrendelé megrendeli, a Tervezd elvallalja a Budapest VII. ker. Klauzal
téri park (a kériilvevd kiemelt jardaszegélyt tekintve hatarvonalnak, beleértve a Vasarcsarnok feldli jardaszélesitést)
kozterilet-alakitasi és kiviteli terveinek elkészitéseét,

1.2, Aszerz8d§ felek rogzitik, hogy a Tervezd az elkésziilt kiviteli tervet atadja a jelen Szerzédésben régzitett meghataro-
zott egyszeri felhasznalasra Megrendel6nek a targyi épitmény megvalositasa céljabol.

2. Tervez6i alapszolgaltatas

2.1. Tervezé a Megrendeld altal atadott Tervezési program, valamint a 2020 decemberében késziilt Tanulmanytervnek
megfeleléen elkésziti miden szilkséges szakagi munkarésszel egyutt a terliletre vonatkozo Kozteriilet alakitasi tervet
és a komplett kiviteli tervet, amely sziikséges a terlilet kivitelezéséhez, elkésziiltét kdvetéen pedig a teriilet mliszaki
dtadésahoz, beleértve a szakhatosagi engedélyeket is.

2.2. Akozterilet alakitasi terv és a kivitelezési dokumentacio minden munkarészét olyan 1éptékben kell elkésziteni, amely
a jovahagyashoz, illetve a kivitelezéshez sziikséges.

2.3.  Akiviteli tervdokumentacio a Klauzal téri park megvaldsitasahoz — minden munkarészre kiterjedden az épitdk, a sze-
reldk, gyartok szamara kellé részletezettséggel — a sziikséges és elégséges minden kdzvetlen informaciét, utasitast
tartaimazva bemutatja a felhasznalandé dsszes anyag, szerkezet, termék, berendezés stb. helyzetét, méretét, ming-
séget. A kdzteriilet alakitasi terv és a kivitelezési dokumentacio tartalmi kévetelménye tekintetében figyelembe kell
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24,

2.5,

venni a Magyar Epitész Kamara és a Magyar Mémoki Kamara vonatkoz6, szakmai kévetelményeket megallapito sza-
balyzatait. Mihelytervek készitése nem Tervez6 feladata.

Tervezd jelen Szerzddés teljesitése érdekében egyeztet a szakhatésagokkal, az érdekelt kozmiiszolgaltatokkal, be-
szerzi a jogszabalyokban meghatarozott szakagi munkarészekre a sziikséges tervjovahagyésokat, ill. a sz{ikséges
nyilatkozatokat.

Nem képezi Tervez6 alapszolgaltatasat:

- Epitési terilleten kiviili kdzmivek tervezése
- Epitési teriileten kivilli utak tervezése

- Hatoséagi es szakhat6sagi eljarasi dijak

- Kivitelezdi ajanlatok értékelése

- Tervezdi miivezetes

- Miiszaki ellendrzés

3. Megrendeldi adatszolgaltatas és annak hataridgi

3.1,
32
3.3.
34.

3.5.

3.6.
3.7.

Il RESZ

Tervezési program Szerzédés alairasaval egyidejileg
Fakataszter és faegészségiigyi értékelés Szerzédés alairasatél szamitott 5 nap
Kézvélemény kutatasok eredménye Szerzédés alairasatol szamitott 5 nap
Minden a terlilethaszndlatra korabban késziilt

tanulmany, vizsgalat SzerzGdés alairasatél szamitott 5 nap
'KozOsségi tervezés', Otletelés eredményei,

lakosséagi igények Szerzédés alairasatol szamitott 5 nap
Tanulmanytervre érkezett lakossagi vélemények Szerzédés alairasatol szamitott 5 nap
Terképmasolat és tulajdonlap Szerz6dés alairasatol szamitott 10 nap

5. A tervdokumentaciok tervszallitasi hatarideje, modja, teljesités:

5.1,

A szerz6d6 felek megéllapodnak abban, hogy a Tervez0 a jelen Szerzédés 1. pontjaban meghatéarozott, a Szerzédés
2. pontjaban részletezett tartalmu terveket a kdvetkez6 hatariddkkel kdteles Megrendel részére atadni:

Mindkét tervfazis tervcsomagjat papirformatumban 4 példanyban, és elektronikus formatumban (CD-n, PDF/A formé-
tumban) 1 példanyban kell Tervezének leszallitania.

Kozteriilet-alakitasi terv (KAT):

Szerzédés alairasatol szamitott 85 munkanap

Szerz6dé felek az alabbi részhataridéket hatarozzak meg:

- Munkakozi terv 25 munkanap

- megrendeléi észrevételek megtétele 10 munkanap

- Dbirélati KAT 25 munkanap a megrendeléi észrevételek megérkezésétdl

- megrendeldi eszrevételek megtétele 10 munkanap

- végleges KAT 15 munkanap a megrendeli észrevételek megérkezésété!
Kiviteli terv:

A jovahagyott kozterlilet alakitasi tervtdl szamitott 85 munkanap

Szerz6do felek az alabbi részhatariddket hatarozzak meg:

- biralati Kiviteli terv 50 munkanap
megrendeli észrevételek megtétele 15 munkanap
végleges Kiviteli terv 20 munkanap a megrendel6i észrevételek megérkezésétd!

A KAT jovahagyasa a Keépvisel6 Testlilet hatarozataval torténik. Megrendeld fenntartja magéanak a jogot, hogy a Kiviteli terv
fazisat Tervez6tol a Kepvisel§ Testillet dntésének fiiggvényében vagy késcébbi iddpontban vagy egyaltalan nem rendeli meg.



5.2,

5.3.

5.4,

A tervszaliitas a Megrendeld jogosult képviselGjenek tdrténd, irasbeli atadas-atvétel Utian toriénik. A tervszallitas helye a Meg-
rendel6 székhelye. A tervszallitas torténhet személyes vagy postai Uton torténd atadassal.

A Megrendelé a vegleges tervdokumentaciok atvételétsl szamitott 5 munkanapon beliil jogosult kifogasait a Tervezével
irasban kozélni. A szerz6dé felek megallapodnak abban, hogy a Megrendel6 fenti hataridében kézélt megalapozott
kifogasai alapjan, a Tervez0 az irasban megkildott kifogasok kézbesitését kdvets 8 munkanapon beliil kbteles a terv-
dokumentacio kifogasolt részét kijavitani. A szerz6d6 felek rogzitik, hogy amennyiben a Tervezé fenti hataridében a
megalapozott megrendeidi kifogasokat kijavitja, és a Megrendelének tadja, igy nem esik késedelembe a teljesitéseé-
vel. Megrendel6 az 5. munkanap leteltét kbvetden, amennyiben kifogassal nem élt, ill. ha a Tervezé a megalapozott
kifogasokat kijavitotta, kételes a teljesités igazolast haladéktalanul kiadni.

Tervez6 a tervezési feladatok vonatkozasaban akkor teljesit szerzédésszer(ien, ha az elkésziilt tervdokumentaciok a
Tervezési programnak, a hatésagi engedélyeknek, a hatélyos jogszabalyoknak, a tervezésre vonatkozé eldirasoknak
(magyar szabvanyok, szakmai standardok, MEK szabalyzatok) megfelelnek.

6. Tervezési- és felhasznalasi dij, fizetés modja, hatérideje

6.1.

6.2.

A jelen Szerzédés 1.1. pontjaban meghatarozott kozterillet-alakitasi és kiviteli tervdokumentacio elkészitése és fel-
hasznalasi dija minddsszesen:

nett6 19.200.000.-Ft + 27%Afa, azaz brutto 24.384.000.-Ft, azaz brutté Huszonnégymillio-haromszaznyolcvan-
négyezer forint.

A tervezési- és felhasznalasi dij megfizetése az alabbi itemezésben esedékes:

Kozteriilet-alakitasi terv dija 6sszesen: nettd 8.100.000.-Ft + 27% Afa

azaz brutté 10.287.000.-Ft

azaz Tizmillié-kett6szaznyolcvanhétezer forint
Részhatéariddk és kifizetések
- birélati Kozterilet-alakitasi terv leszéllitasa nett6 4.050.000.-Ft + 27% Afa

azaz brutt 5.143.500.-Ft

azaz  Otmillio-egyszaznegyvenharomezer-otszaz

forint
végleges, hianytalan Kozteriilet-alakitasi terv nettd 4.050.000.-Ft + 27% Afa
azaz brutté 5.143.500.-Ft
azaz Otmillio-egyszaznegyvenharomezer-dtszaz
forint
Kiviteli terv: nettd 11.100.000.-Ft + 27% Afa

azaz brutt6é 14.097.000.-Ft

azaz Tizennégymillié-kilencvenhétezer forint

Részhataridok és kifizetések
biralati Kiviteli terv leszéllitasa nettd 5.550.000.-Ft + 27% Afg
azaz brutté 7.048.500.-Ft
azaz Hétmilli-negyvennyolcezer-6tszaz forint
végleges, hianytalan Kiviteli terv nettd 5.550.000.-Ft + 27% Afa



azaz bruttd 7.048.500.-Ft

azaz Hétmillio-negyvennyolcezer-6tszaz forint

6.3. A megrendeld koteles a jelen Szerzédés 6.2. pontjaban meghatarozott tervezési- és felhasznalasi dijat, a kiviteli terv-
dokumentacio szerzGdésszeri teljesitésétdl (teljesitési igazolas kiadasanak idépontja, vagy a leszallitott terv Atadasa-
tol szamitott 9. naptari nap, amennyiben a megrendelé nem nyilatkozik és teljesitési igazolast sem ad) szamitott 30
naptari napon belill, a Tervez6 altal kiallitott szamla alapjan, atutalas dtjan a Tervezé CIB Banknal vezetett,
10700691-49194302-51100005 szamu szamlajara megfizetni.

6.4. A fizetés teljesités id6pontja az a nap, amikor az atutalt tervezési- és felhasznalasi dij a Tervez$ bankszamlajan jova-

irasra kerilt.

6.5. Szakmai teljesités igazolas kiallitasara jogosult:

Név: Solyom Benedek féépitész
Cim:.H-1076 Budapest, Garay u. 5. II.
Telefon: +36 1 462-3368

E-mail: foepitesz@erzsebetvaros.hu
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7. Tervezd felel6ssége, kdtelezettsége és jogai

7.1. Kételezettségek

7.2. Utasitasok

7.3. Titoktartas

Tervez0 a kdzteriilet-alakitasi és a kiviteli tervek elkészitésére, atadasara, valamint jelen Szerzé-
désben megijeldlt egyéb kilbnszolgaltatasok elvégzésére koteles. E kdrben a johiszemiiség és
tisztesség kdvetelményének megfeleléen, a Megrendeldveldvel kdlcséndsen egyittmiikédve kéte-
les eljarni, a jogszabalyokat, szabalyzatokat, épitési eldiradsokat, szabvanyokat és egyéb szakmai-
és kamarai szabalyokat betartani.

Tervez6 a Megrendeld érdekeinek, tovabba utasitasainak megfelelden kételes eljarni, de az élet-
és vagyonbiztonsagot veszélyeztetd, épitési jogszabalyokba és eldirasha Utkdzd, szakszerlitlen,
nem megvalésithato, etikai szabalyokkal ellentétes szolgaltatast nem végezhet. llyen utasitasokat
nem hajthat végre, Megrendelé ismételt, nyomatékos felszélitasa esetén sem. Tervezd koteles a
Megrendel6t utdlag igazolhatoan figyelmeztetni, ha célszeritlen, szakszeriitlen, gazdaségtalan
utasitast ad, a figyelmeztetés elmulasztasabol eredd karért a Tervezd felel.

Tervez6 a Szerz6dés alapjan és a tervezés folyaman birtokaba jutott iizleti adatokat, informéaciokat
koteles (izleti titokként bizalmasan kezelni, azokat a Szerzédéssel 6ssze nem fiiggd célra nem
hasznélhatja fel, harmadik személynek nem adhatja at.

7.4. Felelésség Tervezd felelfs:

a)

b)

d)

az altala készitett kivitelt tervek miiszaki tartalmanak szakszeriiségéért, valos allapotnak megfelelé
tartalméaért, a tervezéssel érintett védett épitészeti és természeti 6rokség megdvasaért; az altala
készitett kiviteli terv muszakilag kivitelezhetd, gazdasagos, célszerli megoldésokat tartaimaz, a
Megrendeld igényeit kielégiti;

a terv készitésében (részben vagy folyamatosan) résztvevd, a tervezdi feladat szakmai tartalma-
nak megfeleld szakismerettel és jogosultsaggal rendetkezé szakagi tervezdk és szakerték kiva-
lasztasaért; Tervezo a jelen Szerzédésben foglaltak teljesitése érdekében jogosult alvallalkozokat
igénybe venni, akikért gy felel, mintha az alvallalkozoi (teljesitési segédei) altal végzett munkakat
sajat maga végezte volna el;

a szakagi tervezék kozotti egyeztetések koordinalasaért, terveik dsszehangolasaért,

a szakmai feleldsségbiztositasra vonatkozo kdtvénye és a biztositd igazolasénak - a fedezet
fennéllasardl - rendelkezésre allasardl, egyben vallalja, hogy a biztositds hatélyat a jelen
SzerzGdeés teljesitéséig fenntartjia. Nem mindsil szerzdésszegésnek az az eset, ha a hatélyos
biztositasi szerzédés megsziinésének napjaval legalabb a megsziint biztositassal azonos - vagy
megrendelére kedvezGbb tartalml - biztositas 1ép hatalyba és ez a Megrendelé fele igazolésra
kerdil.



7.5. Tervmodositas

e) hogy a kiviteli tervdokumentacion sem neki, sem harmadik személynek nincs olyan joga, vagy

igénye, mely a jelen Szerzédés szerinti felhasznalast korlatozna vagy kizarna; Tervezd teljes
anyagi feleldsséggel tartozik - a jogszavatossag szabalyain tul - az e miatt a MegrendelSre haramié
valamennyi karért;

a) Tervezd a Megrendeld altal etfogadott tervdokumentéacion a Megrendel§ hozzéjarulasa nélkil 1é-

nyegi modositast nem végezhet, azt nem egészitheti ki, abbél nem hagyhat ki, kivéve, amennyiben
ez szakmai kdtelessége, ill. amennyiben ez a kivitelezés soran szilkseges, ezen esetekben Meg-
rendelét késedelem nélkiil értesiteni kell.

b) Megrendeld a korabbi tervfazisban jovahagyott tartalomban, az aktuélis tervfazis szallitasat meg-

eléz6 15 munkanapon belll, nem kérhet jelentds valtoztatast. Jelentés véltoztatasnak minésiil a
mar elkésziilt terveknek a kozteriilet-alakitasi terv fazisban torténé min. 30%-os valtoztatasa, va-
famint a kiviteli tervi fazisban torténé minimum 15%-os valtoztatasa. Amennyiben a valtoztatas
mégis elengedhetetlen, ugy Tervezd koteles 3 munkanapon beliil irasbeli ajanlatot (,Pétajaniat’)
kildeni a Megrendel6 részére, melyben megjeldli a potmunka dijat és a hataridejét.

Megrendelé kételes az ajanlatot 3 munkanapon belil elfogadni vagy elutasitani, a valtoztatas(ok)t
Tervezé csak az ajanlat Megrendelé altali elfogadéasa utan hajtja végre. Amennyiben Megrendel6
a Pétajanlatra 3 munkanapon beliil nem ad valaszt, az ez utani napok szamaval, annak megérke-
zéséig a tervezési hataridé meghosszabbodik.

8. Megrendeld kdtelezettsége és jogai

8.1.Kdtelezettsegek

Megrendeld jogosult a Tervezd altal készitett tervek jovahagyasara, - vagy a Tervezési program-
nak, Jovahagyasi tervnek, épitésiigyi hatosagi engedélynek valé meg nem felelés esetén — annak
jova nem hagyasara. Megrendeld koteles a Szerz6dés szerint teljesitett tervek atvételere, az alap-
szolgaltatasok dijanak, valamint a Tervezo felmeriilt és igazolt — szerz8désszer(i — koltsegeinek
megfizetésére. A Tervezé kérésére a Megrendeld koteles igazolni, hogy jelen Szerz6desbdl fakado
kotelezettségeinek pénziigyi fedezete biztositott.

Megrendel6 jogainak gyakorlasa és kotelezettségeinek teljesitése soran a johiszemiseg és tisz-
tesség kovetelményeinek megfeleléen, a Tervezéve! egylittmikddve koteles eljarni.

Megrendel6 koteles Tervezé szaméra a terv elkészitéséhez, illetve az 4ltala vallalt egyéb szolgal-
tatasok teljesitéséhez szilkséges minden adatot, tényt, informéaciét, felvilagositast, utasitast meg-
adni.

Megrendel6 kteles a Tervez6 kérésére a tervezési folyamatban felmerild lényeges kerdésekben
3 munkanapon belil allast foglalni, utasitast adni.

8.2 Adatszolgaltatasok Megrendeld a koteles a 3. pontban leirtak szerinti adatszolgaltatasokat hataridére teljesiteni.

IV. Rész

9. A szerz6désszegés és a szerz6dés megsziinése

9.1. Késedelem

9.2. Sziineteltetés

Ha valamelyik fél a jelen Szerzédésben meghatarozott barmelyik hataridét elmulasztja, a masik fel
- a késedelem jellegétol fliggéen — ha ez érdekében all - a teljesitésre megfelelé pothataridét tliz
ki. A pothatarid6 eredménytelen eltelte esetén a Ptk., késedelmes teljesités korében meghatarozott
jogkévetkezményei alkalmazhatok, jelen Szerzédésben megallapitott elterésekkel.

Megrendeld — el6zetes értesités és koltségtérités mellett — a Tervezd szolgaltatasait legfeljebb
kilencven napra sziineteltetheti. Harminc napot meghaladé sziineteltetés esetén, Tervezd kovetel-
heti az addig elvégzett szolgaltatasainak dijat és azzal felmeriilt, igazolt kdltségeit, tovabba azokat
is, melyek a sziineteltetéssel dsszefiiggéshen keletkeztek.

Ha a sziineteltetés id6tartama a kilencven napot meghaladja, Tervez6 a Szerzédest azonnali ha-
tallyal felmondhatja, és karanak megtéritését kovetelheti.

9.3. Szolgéltatds megtagadasa

Ha a Megrendel6 az esedékes fizetési kotelezettségével késedelembe esik, vagy vagyoni viszo-
nyainak idSk6zben bekoévetkezett jelentds megromlasa folytan fizetési kdtelezettségének teljesi-
tése veszélyeztetve van, megfeleld biztositék hianyaban, a Tervezé jogosult tovabbi szolgaltatasait

'



megtagadni. Tervezd nyolc napos péthataridét kdteles tizni a fizetési kbtelezettség teljesitésére.
A hataridé eredménytelen eltelte esetén a Tervezd a szerz6désszegés jogkévetkezményeit alkal-
mazhatja.

9.4. Késedelmi kamat ~ Megrendeld fizetési kitelezettségének késedelmes teljesitése esetén Tervezét késedelmi kamat

illeti, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.

9.5. Késedelmi kétber ~ Amennyiben a Tervezd a tervdokumentacié atadasaval késlekedik, Megrendelét késedelmi kétbér

illeti, mely a 5.2. pontban régzitett- késedelembe esett - tervezési munkarész netté tervezeési dija-
nak 0,25 %-a naponta, legfeljebb azonban a 6.1. pontban rogzitett nettd tervezési dij 10%-a. Ter-
vez6 hozzajarul, hogy Megrendeld a kélcsdndsen elfogadott késedelmi kdtbér dsszegét az aktualis
részszamlaba beszamitsa.

9.6. Megrendelének felrdhato meghitisulas jogkdvetkezményei:

Ha a Szerz6dés Megrendelének felréhatd ok miatt sz(inik meg, Tervezd jogosult a Szerzédés
megsz(inésének idépontjaig elvégzett szolgaltatasainak, felmerlilt kéltségeinek ellenértékére,
tovabba meghilsulasi kotbérként a Szerzédésben régzitett dij 20 %-ara.

9.7. Egyéb szerz6désszegés:

V,RESZ

Tervez6 egyéb szerzédésszegésének jogkovetkezményei:

a) Hibés teljesités esetén a Tervezd elsddlegesen a kiviteli tervdokumentacié kijavitasara ko-
teles.

Ha a Tervezd a kijavitast alapos ok nélkil megtagadja, vagy hataridére nem végzi el, a
Megrendeld a Szerz6désté| dijfizetési kdtelezettség nélkiil elallhat, és felréhatosag esetén,
a b) pontban meghatarozott dsszegre tarthat igényt.

b) Az adott tervfazis Tervezének felrohatd nem teljesitése, vagy alkaimatian teljesitése ese-
ten, Megrendelét kizarélag a 6.1. pontban rogzitett- késedelembe esett - tervezési munka-
rész netto tervezési dija 20%-nak megfelel6 6sszeg, mint atalany-kartérités illeti meg.

c) A 30 napot meghaladé késedelmes teljesitést barmelyik fél stlyos szerzédésszegésként
értékelheti, s a Szerz6dés hatalyat egyoldal( nyilatkozataval megsziintetheti (szankcios
elallas vagy felmondas), amikor is a meghilsulasi kotbér szabalyai iranyadéak.

10. Szerz6i jogok, jog- és kellékszavatossag

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

VI. RESZ

A szerz6d6 felek rogzitik, hogy a jelen Szerzédés alapjan a Tervezd altal elkészitett tervdokumentacio a szerzéi jogrol
2016 1999. évi LXXVI. térvény védelme alatt all. A jelen SzerzGdés alapjan elkészitett terv és ehhez kapcsol6dé mun-
karészek a Tervezé tulajdonaban maradnak,

A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a Megrendel6t a jelen Szerz8dés alapjan elkészitett kozterlilet-alakitasi
és kiviteli tervdokumentacio vonatkozasaban egyszeri felhasznalasi jog illeti meg. A Megrendel6 azt csak a jelen Szer-
z0desben régzitett célra, a Szerz6dés szerinti teriilet kivitelezésére jogosult felhasznéini. A felhasznalas feltétele, hogy
a Megrendeld a Tervezének a jelen Szerz6désben meghatarozott tervezési- és felnasznalasi dijat szerzédésszerlien
teljesitse.

A tervdokumentécié (vagy annak részei) ismételt felhasznalasahoz, mésnak torténd atadasahoz, illetve atengedése-
hez a Tervez6 kiilon irasbeli engedélye vagy a szerz6do felek irasbeli megallapodasa sziikséges. Ennek megszegése
esetén a Megrendeld kartéritési felelésséggel tartozik a Tervezd felé.

A Tervez0 jogszavatossagot vallal azért, hogy az altala készitett tervdokumentécion harmadik személynek felhaszna-
lasi vagy egyéb korlatozo joga nem all fenn. A Tervez6 szavatossagot véllal azért, hogy az altala elkészitett tervdoku-
mentacio a jelen SzerzGdés alairdsanak idépontjaban hatalyban lévé jogszabalyoknak megfelel.

11. Egyiittmiikodés

1.1,

A szerz8d6 felek a Szerzédés teljesitésének érdekében kolcsondsen egyiittmiikodve kotelesek eljami. A szerz6dé
felek a tervezés folyaman kételesek egymast minden Iényeges korlilményrél tajékoztatni, igy kilondsen a megrendels



véleményezilvéleményezheti az egyes tervezési munkarészeket. A szerz6dé felek megéllapodnak abban, hogy jelen
Szerz6dés modositasa kizardlag irasban érvényes.

A szerz6do felek a tervezés folyaman végzett egyeztetések soran az altaluk Iényegesnek tartott eszrevetelekrdl, kifo-
gasokrol, tajékoztatasokrél irasbeli emlékeztetdt kdtelesek felvenni. Kizarélag ezen irasbeli emlékeztet6ben, vagy iras-
ban kdzolt kifogasok, észrevételek, tajékoztatasok vehetdek figyelembe egy esetleges jogvita esetén.

11.2. A szerz6d6 felek rogzitik, hogy jelen Szerzédést érinté kérdésekben, ill. a tervek velemenyezésében, egyeztetésében,
allasfoglalasra jogosult képviseld:

Megrendeld részerol:
Solyom Benedek DLA beosztas: foépitész

Tervezd részerdl:
Gylire Borbala, beosztés: thjépitész tervezd, igyvezetd
Lad Gergely, beosztés: tajépitész tervezd, igyvezeté

A Tervezd és a Megrendel mas személyektdl észrevételt, kifogast nem fogadhat el.

11.3. A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy jelen Szerzédés teljesitése soran az egymasnak kiildétt irasbeli nyilat-
kozataikat (ideértve a Tervezé altal kibocsatott szamlakat, miiszaki-, illetbleg jognyilatkozatokat) az alabbi cimekre
kiildhetik meg:

Megrendeld részérdl:

levelezési cim: 1073 Budapest, Erzsébet korit 6.
e-mail: foepitesz@erzsebetvaros.hu

telefon: +36 1 462 3368

Tervezd részérdt:

levelezési cim: 1123 Budapest, Alkotas utca 3.
e-mail: geum@geum.hu

telefon: +36 70 610 7799

11.4. A Felek a kdzottlk felmerillé esetieges nézeteltéréseket, vitdkat elsdsorban békés Uton rendezik. A Felek a jelen
szerzddésbal fakado jovobeni jogvitajuk rendezése érdekében kikotik a Megbizo székhelye (1073 Budapest, Erzsébet
krt. 6.) szerinti illetékes birdsagot (Pesti Kozponti Kerlileti Birdsag).

11.5. A szerz6dd felek megallapodnak abban, hogy jelen Szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a mindenkor
hatalyos magyar jogszabalyok - igy kiléndsen a Ptk. és az 1999. évi LXXVI. tv vonatkozé szabélyai - az iranyadoak.

Ezt kvet6en a szerz6dd felek torvényes képviseldi, a jelen Szerzédést annak elolvasasat és értelmezését kbvetden, mint tgyleti
akaratukkal mindenben egyez0t helybenhagyolag alairjak.
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1. sz. melléklet:

Tervfazisok és tervi tartalom

KOZTERULET-ALAKITASI TERV

TAJIEPITESZET

Favédelmi-, fakivagasi terv

m_1:500

Kertépitészeti terv

m_1:250

Térmetszetek

m_1:100

Zoldfellileti idomterv

m_1:500

Latvanytervek

Anyaghaszndlat és berendezések bemutatasa

Névényalkalmazasi vazlat

Muiszaki leiras

Tervezdi kéltségbecslés

KULSG KGzmU

K6zm(iadatok beszerzése

Kézmigenplan

Vizfogyasztok vizellatasanak koncepcidja

Burkolt feliiletek vizelvezetésének és bekétésének koncepcidja

ELEKTROMOS BERENDEZESEK ES KOzVILAGITAS

UT ES FORGALOMTECHNIKA

Ut és forgalomtechnikai beavatkozasok elvi kialakitasa, bedolgozva a
tajépitészeti tervekbe

KIVITELI TERV

TAJEPITESZET

Favédelem, fakivagas ésbontasi terv

m_1:250

Kertépitészeti atnézeti terv

m_1:250

,,,,,

m_1:100

Novénykilltetési és kit(izési terv

m_1:100

Térmetszetek

m_1:100

Részletrajzok, konszignacidk

m_1:50,20,10

Automata 6ntozEhaldzat terve

m_1:250




Sziikség esetén kisebb kerti m(targyak tartdszerkezeti tervei

Anyaghasznalat és berendezések bemutatasa

Novényjegyzék

Mdiszaki leiras

Tételes koltségvetési kiiras

KULSO K&zmU

Vizfogyasztok vizelldtdsanak tervezése

bBurkolt felliletek vizelvezetésének tervezése

Vizmiivek elvi nyilatkozatanak, tervjovahagyasanak, szolgaltatéi hoz-
zajarulasanak beszerzése

FCSM el6zetes tdjékoztatasanak, szolgéltatéi hozzajaruldsanak be-
szerzése

Tajépitész és vizikdzmii tervek e-kdzmlveztetése

Tulajdonosi és kdzutkezel8i hozzdjarulasok beszerzése

ELEKTROMOS BERENDEZESEK ES KOzVILAGITAS

UT ES FORGALOMTECHNIKA

Atnézeti helyszinrajz

Jelenlegi forgalmi rend

Tervezett fergalmi rend

Ideiglenes forgalmi rend

Jelenlegi allapot — geodézia

Utépitési helyszinrajz

Kitlzési helyszinrajz

Mintakeresztszelvények

Kézmiigenplan

Moliszaki leiras

Méret és mennyiségszamitas

Tételes kéltségvetési kiiras




