

026333

MEGFELELŐSÉGET TANÚSÍTÓ JOGÜGYLETI ADATLAP

Kabinet

A szerződés tárgya: A „Klauzál téren felállítandó „Gettó-émlékmű” megvalósítása céljából vállalkozási szerződés a Hetedik Műterem Kft.-vel

Tanúsítom, hogy a mellékelt szerződés a törvényesség kritériumainak mindenben megfelel.

Budapest, 2023.10.02

Mezeiné dr. Ludvai Erzsébet
Jegyzői Iroda

Tanúsítom, hogy a mellékelt szerződés nem tartozik a közbeszerzési eljárás-köteles körbe.
CPV (közös közbeszerzési szójegyzék) kódja:

Budapest, 2023.10.02

Közbeszerzésileg jóváhagyva

Igazolom, hogy a mellékelt szerződésben vállalt kötelezettség pénzügyi fedezete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi elfogadott költségvetése 6404 - Önkormányzati beruházások cím kiadási előirányzatában bruttó 27.278.965 Ft összegben rendelkezésre áll és a jogügylet megfelel a vonatkozó hatályos pénzügyi jogszabályoknak és belső pénzügyi szabályzatoknak.

Budapest, 2023.10.17

Pénzügyi Iroda vezetője

Támogatásokat Vizsgáló Iroda általi vizsgálat .

Budapest, 2023.

Szakmailag illetékes iroda vezetője



VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Szerződés száma:

I. A SZERZŐDÉST KÖTŐ FELEK

ADATOK	MEGRENDELŐ	VÁLLALKOZÓ
Név	Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata	Hetedik Műterem Kft.
Székhely	1073 Budapest, Erzsébet körút 6.	1125 Budapest, Tusnádi utca 7/A. A épület II. emelet 4.
Törvényes képviselő	Niedermüller Péter polgármester	Szabó Levente DLA ügyvezető
Nyilvántartási szám	735704 (törzskönyvi azonosító szám)	01-09-700644 (cégjegyzékszám)
Adószám	15735708-2-42	12729948-2-43
Számlaszám	K&H Bank Zrt. 10403239-00033032-00000009	MBH Bank Nyrt. 10300002-20135726-00003285
Kapcsolattartó neve:	Sólyom Benedek DLA főépítész	Szabó Levente DLA ügyvezető
Címe:	1076 Budapest, Garay utca 5. II. emelet 220.	1125 Budapest, Tusnádi utca 7/A. A épület II. emelet 4.
Tel.:	+36 1 462 3368	+36 20 324 2953
E-mail:	foepitesz@erzsebetvaros.hu	szabo@hetedik.hu

II. ELŐZMÉNYEK, A SZERZŐDÉS TÁRGYA

A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a 2. számú melléklet szerinti „Klauzál téren felállítandó „Gettó-emlékmű” - Budapest Főváros VII. kerület Klauzál téren és az egykori gettó-határ által átszelt 16 utcametszetben elhelyezendő jelek” című építészeti alkotások megvalósítását a Képviselő-testület 266/2023. (VIII.29.) számú határozata alapján.

A Képviselő-testület 266/2023. (VIII.29.) számú határozatának 3. pontjában rögzített összeg nettó 400 Ft-al meghaladja a jelen szerződés V. pontjában meghatározott vállalkozói díjat.

Jelen Szerződés alapján a Vállalkozó köteles az 1. számú melléklet szerinti szolgáltatásokat és feladatokat ellátni.

Szerződés mellékletei (egyebekben a mellékletekre a záró rendelkezésekben írtak irányadók):

1. számú melléklet: Árazott tételes költségvetés
2. számú melléklet: Kiviteli terv

I. ütem

A Megrendelő a kivitelezés pontos helyét – az utcametszetek vonatkozásában a kiviteli tervi pozíciók 5-5 méteres környezetét beleértve – a munkaterület átadásával egyidejűleg jelöli ki a Vállalkozó számára. Vállalkozó az előregyártott elemek helyszíni kivitelezési

ul.
✍

munkáinak (beépítés) megkezdése előtt minimum 2 héttel köteles jelezni azt a Megrendelő felé. A Megrendelő köteles a beépítéshez szükséges munkaterületek biztosítására a Vállalkozóval egyeztetett időpontban.

A teljesítés helye: Budapest VII. kerület,

- a) Wesselényi utca, hrsz.: 34362
- b) Dohány utca, hrsz.: 34521/1
- c) Síp utca, hrsz.: 34505
- d) Kazinczy utca, hrsz.: 34484
- e) Nagy Diófa utca, hrsz.: 34463
- f) Nyár utca, hrsz.: 34445
- g) Klauzál utca, hrsz.: 34424/1
- h) Akácfa utca, hrsz.: 34399
- i) Dob utca, hrsz.: 34303
- j) Akácfa utca, hrsz.: 34094
- k) Csányi utca, hrsz.: 34108
- l) Kis Diófa utca, hrsz.: 34127
- m) Kazinczy utca, hrsz.: 34162
- n) Holló utca, hrsz.: 34183
- o) Rumbach Sebestyén utca, hrsz.: 34206
- p) Dob utca, hrsz.: 34223

II. ütem

A Klauzál téri (hrsz. 34302) központi emlékmű kivitelezésének pontos, kiviteli terv szerinti helyét a Megrendelő munkaterületként átadja a Vállalkozó számára a Megrendelő külön jelzése szerint.

A teljesítés határideje: az I. és a II. ütem esetén is a munkaterület átadásától számított 90. nap, melybe nem számít bele a 2023. 12. 18. és 2024. 01. 14. közötti időszak.

A Vállalkozó a jelen Szerződés szerinti építőipari kivitelezésre, az általa beépített anyagokra, alkatrészekre, eszközökre stb. 2 év jótállást vállal.

A Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén a Megrendelő köteles az elkészült központi emlékmű és a 16 utcametszetben elhelyezendő jel átvételére, a teljesítésigazolás kiállítására és mindösszesen nettó 21.479.500,- Ft + 27 % ÁFA, azaz bruttó 27.278.965,- Ft, azaz bruttó huszonhétmillió-kétszázhetvennyolcezer-kilencszázhatvanöt forint megfizetésére.

III. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

- III.1. A Felek kötelezik magukat, hogy a jelen Szerződés hatálya alatt egymással együttműködnek, egymás feladatainak teljesítését kölcsönösen segítik és minden, a feladatok maradéktalan ellátásához szükséges információt egymás számára biztosítanak.
- III.2. A Megrendelő annak érdekében, hogy a Vállalkozó vállalt feladatát teljesíteni tudja, ellátja a Vállalkozót a szükséges információkkal és dokumentumokkal az igények felmerülésekor, valamint szükség szerint a Vállalkozó rendelkezésére áll a jelen Szerződés teljesítése során, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződésben foglalt feladatokat határidőben és legjobb tudása szerint teljesíthesse.
- III.3. A Vállalkozó köteles elvégezni az általa elvállalt építőipari kivitelezési munkát a megfelelő szakértelemmel rendelkező tagja/alkalmazottja vagy alvállalkozói útján. Az alvállalkozókat a Vállalkozó köteles a Megrendelő felé bejelenteni.

- III.4. A munkaterület megfelelő, biztonságos lehatárolásáról és őrzéséről a Vállalkozó köteles gondoskodni indokolt időtartamig az utcametszetek vonatkozásában, míg a Klauzál tér esetében a Megrendelő biztosítja a tér kivitelezése alatt az emlékmű állagvédelmét.
- III.5. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy munkáját működő épületek mellett közterületen végzi, ezért fokozott figyelmet fordít arra, hogy a munkaterületén kívül eső épületrészek és a közterület folyamatosan és biztonságosan üzemeltethetők és használhatók maradjanak.
- III.6. A szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül, de legkésőbb a kivitelezési munkák megkezdése előtt a Vállalkozó és a Megrendelő közös helyszíni szemlét tart, és a Vállalkozó fotódokumentációt készít az emlékművel és az utcametszetek kivitelezésével érintett területekről azok eredeti állapotának rögzítése céljából. Ugyancsak közös bejárásen készített állapotrögzítést készítenek és írnak alá a Felek a kivitelezési munkák elkészültekor, az átadás-átvételt követő 3 napon belül. Ennek szervezése a Vállalkozó feladata, amelyen Megrendelő is köteles részt venni.
- III.7. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja értelmében nem kell közterület-használati engedély az Önkormányzat által megrendelt építési munkával kapcsolatos létesítmények (pl.: építési állványzat, munkaterület körülhatárolása, irodakonténer, konténer és tartozékai stb.), valamint építmény és törmelék elhelyezéséhez, fennmaradásához, tárolásához.

A kivitelezési tevékenység helyét és a munka kezdésének, befejezésének idejét, esetleges egyéb feltételeit a Vállalkozó köteles bejelenteni a Megrendelő kapcsolattartójának, aki erről tájékoztatja a Megrendelő szervezeti egységeit.

- III.8. A Megrendelő a Vállalkozóval való kapcsolattartással – a tervegyeztetésekkel, a helyszíni bejárásokon való részvétellel – Sólyom Benedek DLA főépítészt (telefon: +36 1 462 3368, e-mail: foepitesz@erzsebetvaros.hu) bízta meg; ő jogosult a Vállalkozónak a Megrendelő részéről nyilatkozni, továbbá a tervdokumentációkat és egyéb anyagokat a Vállalkozótól átvenni, a teljesítést igazolni.
- III.9. A Megrendelő gondoskodik arról, hogy a Vállalkozó a munkájával kapcsolatos helyszínekre bejusson, ott munkáját zavartalanul végezhesse. A Klauzál téri központi elem elhelyezése összehangolandó a külön projekt keretében megvalósuló Klauzál tér köztérépítészeti megújulásával, melyek összehangolása a Megrendelő feladata. A Megrendelő köteles az érintett területre darus autóval való bejutást biztosítani és a bejutás lehetőségét írásban jelezni Vállalkozó felé, célszerűen a tér felújításának munkálatainak megfelelő készültségi fokával összhangban. A Megrendelő legkésőbb a szerződéses határidő lejártát megelőző 60. napig köteles a beépítés időpontját (minimum 1 hetes intervallumot) a Vállalkozó felé közölni, ellenkező esetben a késedelemért a Vállalkozó nem felel, a véghatáridő annyival meghosszabodik, amíg a beépítésre alkalmas időpontot a Megrendelő nem közli.
- III.10. A Vállalkozó kapcsolattartásra kijelölt képviselője: Szabó Levente DLA ügyvezető (telefon: +36 20 324 2953, e-mail: szabo@hetedik.hu).

IV. A TELJESÍTÉS IGAZOLÁSA

- IV.1. A Megrendelő a Vállalkozó általi teljesítést követő 7 (hét) napon belül köteles a teljesítés megfelelősége, jogszerű, szakszerű és szerződésszerű teljesítés esetén kiadni a teljesítésről szóló igazolást. A Megrendelő részéről a teljesítési igazolás kiadására jogosult személy Sólyom Benedek főépítész.

- IV.2. A Megrendelő a Vállalkozó által elvégzett munka megvizsgálását követően annak hiányossága vagy nem megfelelő volta esetén írásban nyújthatja be a kifogásait a Vállalkozónak, és amennyiben ez még érdekében áll, póthatáridőt tűzhet a megfelelő teljesítésre.

V. DÍJAZÁS

- V.1. A Megrendelő a II. pontban meghatározott összegű vállalkozói díjat köteles fizetni a Vállalkozó részére az elvégzett építési kivitelezési munka ellenértékeként.
- V.2. A Megrendelő által a Vállalkozó részére fizetendő teljes vállalkozói díj összege a teljes emlékmű kiépítése esetén nettó 21.479.500.- forint + ÁFA.

A Megrendelő a teljes vállalkozói díj 30%-nak megfelelő összegű, nettó 6.443.850,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 8.183.689,- Ft, azaz bruttó nyolcmillió-egyszáznolcvanháromezer-hatszáznyolcvankilenc forint előleget jelen szerződés aláírását követően benyújtott díjbekérő alapján köteles a Vállalkozó bankszámlaszámára átutalni. Az előleg jóváírását követő 8 napon belül a Vállalkozó megküldi az előlegszámlát a Megrendelő részére.

- V.3. A Megrendelő a jelen kivitelezési szerződésben szereplő emlékművet két ütemű megvalósításban rendeli meg a Vállalkozótól a jelen szerződést mellékletét képező költségvetés szerint. A jelen kivitelezési szerződés műszaki tartalma két ütemre bontható:

- I. ütem a 16 utcametszetben megvalósítandó 32 darab járdafelületekbe épített jelek
- II. ütem a Klauzál téren elhelyezendő központi emlékmű kivitelezése.

A két ütemű megrendelés és megvalósítás esetén az előlegszámlán kívül a Vállalkozó az I. ütem megvalósítása után részszámlát állíthat ki az 1. számú mellékletben szereplő tartalom tételes elszámolása alapján, a II. ütem megvalósítása után pedig kiállíthatja a végszámlát az alábbiak szerint:

- I. ütem megvalósítása esetén nettó 10.755.900,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 13.659.993,- Ft
- II. ütem megvalósítása esetén nettó 10.723.600,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 13.618.972,- Ft

Az előleg összege az I. ütem számlájából kerül levonásra.

- V.4. Az előlegszámlát leszámítva, melyet a V. 2. pontban foglaltak szerint a szerződés aláírását követően állíthat ki a Vállalkozó, egyéb esetekben kizárólag a IV. 1. pont szerinti teljesítésigazolást követően jogosult számlát benyújtani a Megrendelőnek.
- V.5. A rész-, és végszámlában foglalt vállalkozói díj kifizetésére a Megrendelő kizárólag akkor köteles, ha Vállalkozó a Szerződés tárgyát képező összes megrendelt munkát elvégezte, az átadás-átvételi eljárás hiánypótlás nélkül lezárult, továbbá a munkaterületről a hulladékot, valamint az összes felesleges anyagot saját költségére elszállította.
- V.6. A Megrendelő az előleget és a Vállalkozó által kibocsátott rész-, és végszámla ellenértékének összegét annak kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül utalja át a Vállalkozó bankszámlájára.

VI. A SZERZŐDÉS HATÁLYA, MÓDOSÍTÁSA ÉS MEGSZŰNÉSE

- VI.1. A jelen Szerződést a Felek kizárólag írásban, egybehangzó akaratnyilvánítással módosíthatják.

VI.2. A Szerződés megszűnik

- a szerződésben vállalt kivitelezési feladatok teljesítésével, a jelen szerződés határozott időtartamának lejártával,
- bármelyik fél felmondásával,
- a teljesítés lehetetlenné válásával,
- a Megrendelőnek a Szerződéstől történő elállásával,
- a Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésével,
- a Vállalkozó ellen indult csődeljárás, felszámolási eljárás esetén, kénysztörlesztés esetén, vagy ha a Vállalkozó jogutód nélkül megszűnik.

VI.3. A Megrendelő a Szerződéstől bármikor – egyoldalú nyilatkozattal – elállhat, köteles azonban a Vállalkozó kárát megtéríteni. A Megrendelő – a Megrendelőre vonatkozó hátrányos jogkövetkezmény nélkül – akkor is elállhat a Szerződéstől, ha a Vállalkozó vagyoni helyzetének romlása veszélyezteti a Szerződés teljesítését, vagy a Vállalkozó megszegi a jelen Szerződés rendelkezéseit. Ha a Megrendelő a Szerződéstől azért állt el, mert a teljesítés során nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó a munkát csak olyan számottevő késéssel, illetve hibásan tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, vagy az elállásra a Vállalkozó más szerződésszegése adott okot, a Megrendelő a bruttó vállalkozói díj 20%-ának megfelelő kötbérre jogosult. A Megrendelő ezen felül a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést is követelhet a Vállalkozótól.

VI.5. A Felek a Szerződést közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik. Ebben az esetben a Megrendelő a vállalkozói díjnak csak a már teljesített szolgáltatással arányos részét köteles a Vállalkozónak megfizetni.

VI.6. A Szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek kötelesek haladéktalanul elszámolni egymással, és a Vállalkozó köteles haladéktalanul elhagyni és rendeltetésszerű állapotban visszaszolgáltatni a Megrendelőnek a teljesítés helyét, illetve a Vállalkozó köteles haladéktalanul elszállítani a teljesítés helyén található, saját tulajdonában vagy rendelkezése alatt álló eszközöket.

VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

VII.1. A jelen Szerződés szerint szükséges valamennyi nyilatkozatot a Felek írásban (postai vagy elektronikus úton közölve) kötelesek megtenni. A szerződésszegéssel, illetve a Szerződés megszűnésével kapcsolatos nyilatkozatok kizárólag postai úton kézbesíthetők. A jelen Szerződéssel kapcsolatos írásbeli nyilatkozatok akkor is szabályszerűen közöltnek tekintendők, ha a címzett az átvételt megtagadta, vagy a küldeményt nem vette át. Ilyen esetben a kézbesítés időpontja az átvétel megtagadásának napja, illetve a kézbesítés eredménytelen megkísérléséről szóló postai jelentés napja.

VII.2. A Felek a vitás, sérelmes ügyeiket jóhiszeműen együttműködve, békés úton kísérik meg rendezni.


VII.3. A Felek a jelen Szerződés létrehozása és teljesítése kapcsán tudomásukra jutott adatokat üzleti titokként kötelesek kezelni.

VII.3.1. Amennyiben a Szerződés teljesítése során a Vállalkozó minősített adatokba nyer betekintést, vagy azok birtokába jut, köteles az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) foglaltaknak megfelelően eljárni.


- VII.3.2. A Felek kötelezik magukat arra, hogy védik és őrzik a jelen Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott adatokat, információkat, dokumentumokat, és minden erőfeszítést megtesznek annak érdekében, hogy azok megfelelő védelmét biztosítsák. Így különösen gondoskodnak arról, hogy alkalmazottaik, illetve mindazok, akik a jelen Szerződés teljesítése kapcsán bizalmas adathoz hozzáférhetnek, betartsák az adatvédelmi jogszabályok előírásait, illetve, hogy ezen adatokhoz csak azok férhessenek hozzá, akik jogosultak azok megismerésére és felhasználására, szavatolják, hogy minden alkalmazottjuk, egyéb segítőjük, akik munkaköri vagy szerződéses kötelezettségük teljesítése során az adatokhoz, információkhoz, dokumentumokhoz hozzá kell jussanak, vagy egyébként hozzáférhetnek, megfelelő titoktartási nyilatkozatot tesznek, mielőtt a jelen Szerződéssel kapcsolatos tevékenységüket megkezdnék, illetve az adatvédelmet megfelelően biztosítják, végrehajtják az adatvédelemhez szükséges védelmi, biztonsági intézkedéseket.
- VII.3.3. Nem minősül üzleti titoknak az állami költségvetés felhasználásával kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. A nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz – így különösen a technológiai eljárásokra, a műszaki megoldásokra, a gyártási folyamatokra, a munkaszervezési és logisztikai módszerekre, továbbá a know-how-ra vonatkozó adatokhoz – való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét.
- VII.3.4. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az Állami Számvevőszék, a Magyar Államkincstár vizsgálhatja az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szerződéseket a Megrendelőnél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a Szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a Szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó szervezetnél.
- VII.3.5. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződésről szóló tájékoztatást, illetve a nyilvánosságra hozatalt a Megrendelő az üzleti titokra hivatkozással sem tagadhatja meg az információs önrendelkezési jogról és az Infotv. 26. § (1) bekezdésében, 32. §-ban és 33. § (1) bekezdésében, valamint 1. melléklete III. 4. pontjában írtak alapján.
- VII.3.6. A Felek felelősséggel tartoznak minden olyan kárért, amely a VII.3. pontban körülírt adatkezelési, titoktartási kötelezettségük megszegéséből származik.
- VII.4. Vállalkozó az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet 50. § (1a) bekezdés alapján jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, továbbá tudomásul veszi, hogy e nyilatkozatát érintő változásról köteles a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni.
- VII.5. A jelen Szerződés mellékletei a szerződés elválaszthatatlan részeit képezik, a jelen Szerződés csak annak mellékleteivel együtt érvényes és értelmezhető. Abban az esetben, ha a Szerződés tárgyának részletes leírását tartalmazó melléklet a jelen Szerződésben szabályozott kérdésben a Szerződéssel ellentétes rendelkezést tartalmaz, az értelmezés során a Szerződésben írtak a melléklet tartalmát megelőzik.
- VII.6. A Felek titoktartással, jogvitákkal és közlésekkel kapcsolatos jogai és kötelezettségei a jelen Szerződés bármilyen okból történő megszűnését követően is fennmaradnak, és kötelező érvényűek a Felekre.
- VII.7. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vállalkozási szerződésre vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

A szerződő Felek a jelen Szerződést annak áttanulmányozása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, az alulírott helyen és időben jóváhagyólag írják alá.

Kelt: Budapest, 2023.


.....
Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata
Niedermüller Péter
polgármester
Megrendelő

Kelt: Budapest, 2023. 10. 25.


.....
Hetedik Műterem
Építészeti, mérnöki
tervező és tanácsadó Kft.

.....
Budapest,
Tusnádi u. 7/A, II. em., 4.
Cím: 12729948-2-43
Szám: 10300002-
20135726-00003285

Szabó Levente
ügyvezető
Vállalkozó

Jogilag ellenőrizte:


.....
a jegyző jogkörében eljárva
dr. Nagy Erika aljegyző


.....
2023. 10. 27.

Pénzügyi ellenjegyző:


.....
Nemes Erzsébet
Pénzügyi Iroda vezető



→ paw ch

1. sz. melléklet

Árazott tételes költségvetés

Budapest Főváros VII. kerület Klauzál téren felállítandó központi gettó- emlékmű és az egykori gettó-határ által átszelt 16 utcametszetben elhelyezendő jelek kivitelezés munkái

I. ütem / Az egykori gettó határon lévő 16 utcában a járdák járőfelületeiben elhelyezendő 2-2 db (összesen 32 db) egykori határt jelző burkolati jel gyártása és beépítése kiviteli tervdokumentáció szerint							
tétel sorsz.	tétel megnevezése	menny.	egység	anyagdíj (nettó)	munkadíj (nettó)	anyagdíj összesen (nettó)	munkadíj összesen (nettó)
1	Organizációs általános költségei, felvonulási terület előkészítése és kialakítása, időarányos gépköltség, hulladék elszállítása, munkaterület takarítása.	1	költség	0.-	950.000.-	0.-	950.000.-
2	Építési terület lekerítése, építés és bontás.	1	költség	30.000.-	470.000.-	30.000.-	470.000.-
3	Aszfaltburkolatú járda vágása 860x90 mm-es méretben; aljzat kivésése, tisztítása 9 cm-es mélységig; bronz betétes, feliratos finombeton elem (850x80 mm) helyezése vízzáró, gyorskötő habarccsal, hézagtomítás szürke, fagyálló, UV-álló, poliuretán, rugalmas tömítőmasszával.	23	db	29.250.-	97.500.-	672.750.-	2.242.500.-
4	Elemes, beton térkő bontása; 860x90mm-es rés kialakítása; aljzat kivésése, tisztítása 9 cm-es mélységig; bronz betétes, feliratos finombeton elem (850x80 mm) helyezése vízzáró, gyorskötő habarccsal; hézagtomítás szürke, fagyálló, UV-álló, poliuretán, rugalmas tömítőmasszával.	7	db	29.250.-	97.500.-	204.750.-	682.500.-
5	Bazalt kiskocka burkolat bontása; 860x90mm-es rés kialakítása; aljzat kivésése, tisztítása 9 cm-es mélységig; bronz betétes, feliratos finombeton elem (850x80 mm) helyezése vízzáró, gyorskötő habarccsal; íves kockakőburkolat hozzázárása bazaltzuzalékba helyezve; hézagtomítás grafitiszürke, vízzáró, műgyantás fugázóval.	2	db	97.500.-	195.000.-	195.000.-	390.000.-
6	850x80 mm alapterületű, 80 mm vastag, előregyártott, kő- ill. törtfehér színű, ásványi impregnálással kezelt, speciális receptúrájú, fagyálló finombeton elem.	32	db	132.200.-	21.500.-	4.230.400.-	688.000.-

I. ütem összesen						5.332.900.-	5.423.000.-
II. ütem / A Klauzál téren elhelyezendő központi emlékmű gyártása és beépítése, kiviteli tervdokumentáció szerint							
tétel sorsz.	tétel megnevezése	menny.	egység	anyagdíj (nettó)	munkadíj (nettó)	anyagdíj összesen (nettó)	munkadíj összesen (nettó)
7	Organizációs általános költségei, felvonulási terület előkészítése és kialakítása, időarányos gépköltség, hulladék elszállítása, munkaterület takarítása.	1	költség	0.-	850.000.-	0.-	850.000.-
8	Építési terület lekerítése, építés és bontás.	1	költség	30.000.-	170.000.-	30.000.-	170.000.-
9	Beton aljzat készítése földkiemeléssel, tömörítéssel a beton alaptest felső síkjától -57 cm-ig, geotextil terítés után 15 cm vtg., 20/55-ös frakciójú zúzott kő fagyvédő réteg, tömörítéssel, geotextil terítéssel, felette 15 cm vtg. 0/25-ös, zúzott kő alépitmény tömörítve. Beton alaptest készítése C20/25-24-es transzportbetonból d190X27cm-es méretben, egyedi zsaluzattal, utókezelve.	1	költség	1.240.200.-	780.000.-	1.240.200.-	780.000.-
10	226 cm átmérőjű, kör alaprajzú, 40 cm magas, előregyártott, kő- ill. törtfehér színű, ásványi impregnálással kezelt, speciális receptúrájú, fagyálló finombeton korong. A korong alulról kikönnnyített, min. 12 cm falvastagságú, élein max. 5 mm-es lekerekített főzolásal. A korong felső felületében egyedi, szabálytalan elosztásban síkban elhelyezett 3000 db 18x18 mm-es, 4 mm vastag bronz lappal. A korong palástján háromnyelvű, savmart, kifestett szöveg, illetve 4 db 18 mm széles 4 mm vastag függőleges csík a palást teljes magasságában.	1	db	6.384.400.-	556.000.-	6.384.400.-	556.000.-
11	Központi műköelem elhelyezése minidaruval az elkészült beton aljzatra, vékonyágyas ragasztóhabarccsal ragasztva.	1	db	29.250.-	633.750.-	29.250.-	633.750.-
12	Központi emlékmű geodéziai kitűzése.	1	költség	0.-	50.000.-	0.-	50.000.-
II. ütem összesen						7.683.850.-	3.039.750.-
I-II. ütem összesen						13.016.750.-	8.462.750.-
MINDÖSSZESEN (nettó)							21.479.500.-
+ ÁFA (27%)							5.799.465.-
MINDÖSSZESEN (bruttó)							27.278.965.-

Megjegyzés: a pontos műszaki tartalom a rejtett műszaki problémák alapján módosulhat! Ezzel kapcsolatban a Vállalkozónak a Megrendelő egyetértése esetén módosítási lehetősége van, szükség esetén a vállalkozási szerződés módosítása merülhet fel.

2. sz. melléklet

„Klauzál téren felállítandó „Gettó- emlékmű” - Budapest Főváros VII. kerület Klauzál téren és az egykori gettó-határ által átszelt 16 utcametszetben elhelyezendő jelek” című kiviteli tervdokumentáció

