MEGALLAPODAS

amely |étrejott egyrészrél

Budapest Févaros VII. keriilet Erzsébetva-
ros Onkormanyzata

(székhely: 1073 Budapest, Erzsébet krt.6.;
addészam: 15735708-2-42; statisztikai szam-
jel:  15735708-8411-321-01;  tdérzsszam:
735704 a tovabbiakban ,Onkormanyzat’)
képviseletében Niedermiller Péter polgar-
mester

valamint masrészrol a

Liget City Project Korlatolt Felelsségii
Tarsasag

(székhely: 1118 Budapest, Villanyi ut 47.;
cégjegyzékszam: 01-09-339351; adbszam:
26689041-2-43; statisztikai  azonosito:
26689041-6810-113-01; a tovabbiakban
.Beruhazd”) képviseletében [meghatalma-
zas alapjan Daroczi Ferenc]

(az Onkormanyzat és a Beruhazé a tovabbi-

akban egyutt ,Felek”) kdz6tt a mai napon az
alabbiak szerint:

I. BEVEZETO RENDELKEZESEK

1.

A Beruhazé kizarolagos tulajdonat képezik a
jelen megallapodashoz 1. sz. mellékletként
csatolt helyszinrajzon megjeldlt, Budapest
VII. kerlletében talalhaté alabbi ingatlanok (a
tovabbiakban egydtt ,Ingatlanok™):

a) 33405 hrsz. (Dembinszky utca 12.)
b) 33413 hrsz. (Rottenbiller utca 31.)
c) 33414 hrsz. (Rottenbiller utca 33.).
2

A Beruhazé az Ingatlanok teriiletén részben
a meglévd épuletallomany bontasaval és az
Ingatlanock Ujonnan t6rténd beépitésével,
részben pedig a meglévé és egyes esetek-
ben miemléki védelem alatt allo6 épuletek
megtartasaval és megujitasaval egy igényes
épitészeti kialakitasu, vegyes rendeltetés(i

VEREINBARUNG

wie folgt errichtet am heutigen Tage zwischen ei-
nerseits der

Selbstverwaltung des VII. Stadtbezirks
Erzsébetvaros der Hauptstadt Budapest
(Sitzz 1073 Budapest, Erzsébet krt.6; Steuer-
nummer. 15735708-2-42;  Statistiknummer:
15735708-8411-321-01; Stammnummer:
735704, im Folgenden ,Selbstverwaltung” ge-
nannt), vertreten durch Burgermeister Péter Nie-
dermdller,

sowie andererseits der

Liget City Project Korlatolt Felelosségii
Tarsasag

(Sitz: 1118 Budapest, Villanyi ut 47; Handelsre-
gisternummer: 01-09-339351; Steuernummer:
26689041-2-43; Statistiknummer: 26689041-
6810-113-01; im Folgenden ,Investor’ ge-
nannt), vertreten durch [Ferenc Daréczi auf Ba-
sis einer Vollmacht],

(Selbstverwaltung und Investor im Folgenden
gemeinsam ,Parteien” genannt):

I. EINLEITENDE BESTIMMUNGEN

1.

Die auf dem der vorliegenden Vereinbarung als
Anlage 1 beigeschlossenen Lageplan markier-
ten, im VII. Budapester Stadtbezirk belegenen
nachstehenden Immobilien (im Folgenden ge-
meinsam ,Immobilien” genannt) stellen Alleinei-
gentum des Investors dar:

a) Flurstcknr. 33405 (Dembinszky utca 12)
b) Flurstcknr. 33413 (Rottenbiller utca 31)

c) Flurstcknr. 33414 (Rottenbiller utca 33).
2

Der Investor plant auf dem Gelande der Immobi-
lien teilweise unter Abriss des vorhandenen Ge-
baudebestands und einer Neubebauung der Im-
mobilien, teilweise unter Beibehalt und Erneue-
rung der vorhandenen und in Einzelfallen unter
Denkmalschutz stehenden Gebaude die Umset-
zung eines baulich anspruchsvoll gestalteten
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épuletegylttes megvaldsitasat tervezi (a to-
vabbiakban ,Projekt”).

3.

A Projekt épitészeti koncepcidjanak kialaki-
tasa céljabol a Beruhazo — egyebek mellett
az Onkormanyzat és a miliemlékvédelmi
szakma képviseléinek a biralatba térténé be-
vonasaval - nemzetkozi épitészeti dtletpalya-
zatot bonyolitott le, amelynek eredményei
alapjan a Projekt koncepcidtervének kidolgo-
zasa jelenleg folyamatban van. A jelenlegi
elézetes beépitési koncepcio, ill. a jelenleg
el6re lathato tervezett beépitési paraméterek
osszefoglalasa jelen megallapodéas 2. sz.
mellékletét képezi, a Beruhaz6 ugyanakkor a
valtoztatas lehetéségét fenntartja. Az eléze-
tes beépitési koncepciodra tekintettel a késdéb-
biekben elére lathatélag szikséges lesz az
iranyado telepllésrendezési eszkdzok, igy
kilonésen Budapest Févaros VII. kerllet Er-
zsébetvaros Onkormanyzata Képvisel6-tes-
tilete Erzsébetvaros Epitési Szabalyzatardl
sz6l6 25/2018. (XII.21.) rendeletének felll-
vizsgalata és esetleges mddositasa is.

4.

Az Onkormanyzat telepiilésrendezési szem-
pontbdl tamogatja a részben erésen leromlott
allapotl, Ujrahasznositasra és moderniza-
lasra szoruld telektomb fejlesztését, amely
elére lathatdlag kedvezd hatassal bir majd
kilonbésen a kozvetlen kornyezet, de az
egész varosrész elhetésegeére, elldtasara és
fejlédésére is.

Erre tekintettel az Onkormanyzat Képvisels-
testllete 595/2020. (VII1.25.) szamu hataro-
zataval ugy dontott, hogy ,a teleplilésfejlesz-
tési koncepciordl, az integralt telepiilésfej-
lesztési stratégiardl és a teleplilésrendezési
eszkdzokrél, valamint egyes telepiilésrende-
zési  sajalos  jogintézményekrél  sz0I0
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 2. §-danak
4a. pontjaban foglaltak alapjan a Budapest
VIl. keriilet Roftenbiller utca — Damjanich
utca — Bethlen Gabor utca — Dembinszky
utca altal hatarolt 38. sz. tomb fteriiletét ki-
emelt fejlesztési teriiletté nyilvanitja”.

Gebaudekomplexes gemischter Nutzung (im
Folgenden ,Projekt” genannt).

3.

Zur Gestaltung des Architekturkonzeptes des
Projekts flihrte der Investor — unter Anderem un-
ter Einbeziehung von Selbstverwaltung und Ver-
tretern des Bereichs Denkmalschutz bei der Be-
urteilung — einen internationalen Architektur-lde-
enwettbewerb durch, wobei auf der Grundlage
dessen Resultate die Ausarbeitung der Konzept-
planung des Projekts gegenwartig lauft. Das ge-
genwartige vorherige Bebauungskonzept bzw.
die Zusammenfassung der nach gegenwartigem
Stand voraussichtlichen geplanten Bebauungs-
parameter stellen Anlage 2 der vorliegenden
Vereinbarung dar, der Investor behalt sich je-
doch die Méglichkeit von Anderungen vor. Ange-
sichts des vorherigen Bebauungskonzepts wird
im spateren Verlauf voraussichtlich auch eine
Uberpriffung und allfallige Anderung der maR-
geblichen stadtebaulichen Instrumente, insbe-
sondere der Verordnung Nr. 25/2018. (XI1.21.)
der Abgeordnetenversammlung des VII. Stadt-
bezirks Erzsébetvaros der Gemeinde Budapest
Uber die Bauordnung von Erzsébetvaros erfor-
derlich sein.

4.

Aus stadtebaulicher Sicht beflirwortet die Selbst-
verwaltung die Entwicklungsmal3nahme dieses
teilweise stark heruntergekommenen und einer
Neunutzung und Modernisierung bedurfenden
Grundsticksblockes, die sich voraussichtlich po-
sitiv insbesondere auf die Lebenswertigkeit, die
Versorgung und die Entwicklung des unmittelba-
ren Umfeldes, aber auch des gesamten Stadttei-
les auswirken wird.

Im Hinblick hierauf beschloss die Abgeordneten-
versammlung der Selbstverwaltung per Be-
schluss Nr. 595/2020. (VIII.25.), ,das Geldnde
des im VI|. Stadtbezirk von den Strallen Rotten-
biller utca — Damjanich utca — Bethlen Gabor
utca — Dembinszky ufca eingegrenzten Blocks
Nr. 38 ausgehend von den Festlegungen aus §2,
Ziffer 4a der Regierungsverordnung 314/2012.
(X1.8.) Korm. liber das stadtebauliche Entwick-
lungskonzept, die infegrierte stddftebauliche
Enntwicklungsstrategie und das stéddtebaulichen



Az  Onkormanyzat Képvisel6-testiilete
596/2020. (VIII.25.) szamu hatarozataval agy
dontott tovabba, hogy ,meginditia a Buda-
pest, VII. keriilet Erzsébetvaros Onkorméany-
zata Képvisel6-testiiletének 25/2018.
(X11.21.) szama rendeletével jovahagyott je-
lenleg hatalyos Erzsébetvéros Epitési Sza-
balyzatanak moédositasat a Rottenbiller utca
— Damjanich utca — Bethlen Gabor utca —
Dembinszky utca altal hatarolt 38. sz. témb
tertiletére vonatkozéan targyalasos eljaras-
ban’.

5.

Tekintettel Budapest Févaros VII. kerllet Er-
zsébetvaros Onkormanyzata Képvisel6-tes-
tlletet Erzsébetvaros Epitési Szabalyzatarol
sz0l6 25/2018. (XIl.21.) szamu 6nkormany-
zati rendeletének (a tovabbiakban ,EESZ”)
esetleges modositasara, valamint a Projektet
kornyezé kozteriletek és infrastruktara, to-
vabba a helyi lakossag érintettségére, indo-
kolt és célszer(i a Felek k6zott a Projekt meg-
valésitasa kapcsan sziikséges egylttmUiko-
désnek mar annak korai szakaszaban tor-
ténd szabalyozasa és az épitett kornyezet
alakitasardl és védelmérdl szold 1997. évi
LXXVIII torvény 30/A. § szerinti teleplilésren-
dezési szerz6dés elbkészitése.

Jelen megéllapodast az Onkormanyzat Kép-
visel6-testulete 671/2020. (X.12.) szamu ha-
tarozataval hagyta jéva.

6.
Ennek elére-bocsatasaval a Felek az alabbi-
akban allapodnak meg:

Instrumentarium sowie (iber bestimmie beson-
dere stadtebauliche Instrumente zu einem vor-
rangigen Entwicklungsgeldnde zu erkldren”.

Weiterhin beschloss die Abgeordnetenver-
sammlung der Selbstverwaltung per Beschluss
Nr. 596/2020. (VII.25.), ,in einem Verhand-
lungsverfahren bezliglich des Geléndes des von
den Strallen Rottenbiller utca — Damjanich utca
— Bethlen Gabor utca — Dembinszky utca einge-
grenzten Blocks Nr. 38 die Anderung der per
Verordnung Nr. 25/2018. (XI1.21.) der Abgeord-
netenversammliung der Selbstverwaltung des
VIl. Budapester Stadtbezirks Erzsébetvaros frei-
gegebenen, gegenwaértig geltenden Bauordnung
von Erzsébetvaros einzuleiten”.

5.

Angesichts der allfalligen Anderung der Kommu-
nalverordnung Nr. 25/2018. (XI1.21.) der Abge-
ordnetenversammlung der Selbstverwaltung des
VII. Stadtbezirks Erzsébetvaros der Gemeinde
Budapest Uber die Bauordnung von
Erzsébetvaros (im Folgenden ,EESZ” genannt)
sowie der Involviertheit der im Umfeld des Pro-
jekts liegenden Gemeindegeldnde und Infra-
struktur und der ortlichen Bevolkerung ist es be-
grindet und zweckdienlich, zwischen den Par-
teien die im Zusammenhang mit der Umsetzung
des Projekts erforderliche Zusammenarbeit be-
reits in deren friihen Stadium zu regeln und den
stadtebaulichen Vertrag i.S. von §30/A des Ge-
setzes Nr. LXXVIII/1997 Uber die Formung und
den Schutz der gebauten Umwelt vorzubereiten.

Die vorliegende Vereinbarung wurde von der
Abgeordnetenversammlung der Selbstverwal-
tung per Beschluss Nr.671/2020. (X.12.) besta-
tigt.

6.
Vor diesem Hintergrund wird von den Parteien
Folgendes vereinbart:



II. ALTALANOS EGYUTTMUKODES

1.

A Felek kolcsdéndsen kijelentik, hogy a Pro-
jekt elb6készitésében és megvalositasaban
egyuttmiikédnek és vallaljak, hogy egymas
részére az ehhez szilkséges tajékoztatast
kolcsbnOsen megadjak.

2,

A Beruhazo vallalja, hogy megfelel6 idében
tajékoztatja az Onkormanyzatot és az érintett
helyi lakossagot a Projekt megvaldsulasanak
lényeges lépéseirél.

lil. A HELYI TELEPULESRENDEZESI
ESZKOZOK FELULVIZSGALATA

1.

A Beruhaz6 vallalja, hogy jelen megallapo-
das alairasat kdvetdéen haladéktalanul (elére
lathatolag 2020. oktober vegéig) sajat koltsé-
gén elkészitteti és az Onkormanyzat rendel-
kezésére bocsatja a teleplilésrendezési esz-
k6zok modositasat megalapozo, az EESZ-

Il. ALLGEMEINE ZUSAMMENARBEIT

1.

Die Parteien erklaren beiderseitig, bei der Vor-
bereitung und Umsetzung des Projekts zusam-
menzuarbeiten und verpflichten sich, sich einan-
der die hierfir erforderlichen Informationen ge-
genseitig zukommen zu lassen.

2,

Der Investor verpflichtet sich, die Selbstverwal-
tung und die betroffene ortliche Bevolkerung
rechtzeitig Uber die wesentlichen Schritte der
Umsetzung des Projekts zu informieren.

lIl. UBERPRUFUNG DER ORTLICHEN
STADTEBAULICHEN INSTRUMENTE

1.

Der Investor verpflichtet sich, unverziglich nach
Unterzeichnung der vorliegenden Vereinbarung
(voraussichtlich bis Ende Oktober 2020) die zur
Untermauerung der EESZ-Anderung dienende
Entwurfsplanung und deren Bestandteil darstel-
lende umweltgestaliende Bebauungsplanung,

moédositasat alatamasztd tanulmanytervet és
az annak részét képezd beépitési kdrnyezet-
alakitasi tervet. Ennek soran tisztazasra ke-
rilnek mindazon elemek, amelyekben a jelen
megallapodas 2. sz. mellékletét képezb ,Li-
get City szabalyozasi iranyelvek koncepcid”
eltér a helyi telepilésrendezési eszkdzok je-
lenlegi eléirasaitol.

2,

Az Onkormanyzat vallalja, hogy a tervezés
soran a Beruhazoval, illetve az altala megbi-
zott tervezével egyuttmiikodik, az alata-
maszto tanulmanytervnek a Beruhazé altali
rendelkezésre bocsatasat kdvetben késede-
lem nélkal megvizsgalja a helyi telepulésren-
dezési eszkdzoktdl esetlegesen igényelt elté-
réseket és a telepitési tanulmanyterv hiany-
talan rendelkezésre bocsatasat koveté 30
(harminc) napon belll dont annak tamogat-
hatbésagaral.

die die Grundlage fiir die Anderung der stadte-
baulichen Instrumente bilden, auf eigene Kosten
anfertigen zu lassen und der Selbstverwaltung
zur Verfugung zu stellen. Dabei werden all die-
jenigen Bestandteile geklart, in denen das als
Anlage 2 der vorliegenden Vereinbarung die-
nende Konzept von den gegenwartigen Vor-
schriften der ortlichen stadtebaulichen Instru-
mente abweicht.

2,

Die Selbstverwaltung verpflichtet sich, wahrend
der Planung mit dem Investor beziehungsweise
mit dem von ihm beauftragten Planer zusam-
menzuarbeiten bzw. nach dem durch den Inves-
tor erfolgenden Bereitstellen der Entwurfspla-
nung allfallig geforderte Abweichungen von den
ortlichen stadtebaulichen Instrumenten unver-
zlglich zu prifen und binnen 30 (Dreil3ig) Tagen
nach vollstandiger Bereitstellung der Entwurfs-
planung fir die Errichtung Uber deren Befurwort-
barkeit zu entscheiden.



3.
Az Onkormanyzat vallalja tovabba, hogy a
Beruhdzéval egyeztetve elvégezteti a telepl-

3.
Die Selbstverwaltung verpflichtet sich weiterhin,
die fachplanerischen Leistungen, die fir die dem

|ésrendezési eszkozok fentiek szerinti modo-

Vorgenannten entsprechende Anderung der

sitasahoz szlikséges szaktervezbi szolgalta-

stadtebaulichen Instrumente erforderlich sind, in

tasokat. A Felek kijelentik, hogy az EESZ mo-
dositashoz sziikséges dokumentacié elké-
szitésére és a vonatkoz6 eljaras lefolytata-
sara nézve haromoldalu tervezési vallalko-
zasi szerzb6dést kotottek az A.P.S Mérnoki
Iroda Kft-vel (1112 Budapest, Gulyas utca
27/6) a Beruhazé koltségviselése mellett,
melyet a koltségviselé 2020. oktéber 07. nap-
jan irt ala.

4,

Az Onkormanyzat véllalja, hogy a teleplilés-
rendezeési eszkdzok mddositasahoz sziksé-
ges eljarast az elkészilt tervek alapjan a
szaktervez6 kdzremulkodésével a teleplilés-
fejlesztési koncepciordl, az integralt telepi-
lésfejlesztési stratégiarél és a teleplilésren-
dezési eszkdzokroél, valamint egyes telepU-
lésrendezési  sajatos  jogintézményekrél
sz0l6 314/2012. (XI.08.) Kormanyrendelet-
nek és az irdnyadé mas jogszabalyoknak
megfeleléen, az ezekben meghatarozott ha-
taridok figyelembevétele mellett lefolytatja és
dontést hoz a sziikséges moédositas elfoga-
dasara nezve. A Beruhazo véllalja, hogy az
Onkormanyzatot a szikséges eljarasok le-
folytatasaban tamogatja és a Projekt aktuali-
zalt beépitési koncepciodtervét igény esetén
az Onkormanyzat rendelkezésére bocsatja.

~ IV.ABERUHAZO
KOTELEZETTSEGVALLALASAI

1.

A Beruhazé vallalja, hogy a Projekt megvalo-
sitasa esetén annak épitészeti kialakitasa és
kivitelezése soran lehetéség szerint magas
szinvonalu megoldasok alkalmazasara és
igényes mindségi kovetelmények alkalmaza-
sara torekszik.

2.

Abstimmung mit dem Investor vornehmen zu
lassen. Die Parteien erklaren, hinsichtlich des
Erstellens der fiir die EESZ-Anderung erforderli-
chen Dokumentation und des Durchfihrens des
diesbezlglichen Verfahrens am 07. 10. 2020 mit
der A.P.S Mérnoki lroda Kft (1112 Budapest,
Gulyas utca 27/6) nebst Kostenubernahme
durch den Investor einen dreiseitigen Planungs-
Werkvertrag abgeschlossen zu haben.

4.

Die Selbstverwaltung verpflichtet sich, unter Mit-
wirkung des Fachplaners ausgehend von den
erstellten Planungen das flr die Anderung der
stadtebaulichen Instrumente erforderliche Ver-
fahren in Ubereinstimmung mit der Regierungs-
verordnung Nr. 314/2012. (X1.08.) Korm. Uber
das stadtebauliche Entwicklungskonzept, die in-
tegrierte stadftebauliche Enntwicklungsstrategie
und das stadtebaulichen Instrumentarium sowie
Uber bestimmte besondere stadtebauliche In-
strumente, und mit den mallgebenden anderen
rechtlichen Regelungen sowie unter Berlicksich-
tigung der darin festgelegten Fristen durchzufih-
ren und eine Entscheidung hinsichtlich der An-
nahme der erforderlichen Anderung zu treffen.
Der Investor verpflichtet sich, die Selbstverwal-
tung bei der Durchfihrung der erforderlichen
Verfahren zu unterstiutzen und die aktualisierte
Bebauungskonzeptplanung des Projektes der
Selbstverwaltung bei Bedarf zur Verfigung zu
stellen.

IV. VERPFLICHTUNGEN DES INVESTORS

1.

Der Investor verpflichtet sich, fir den Fall der
Umsetzung des Projekts bei dessen baulicher
Gestaltung und Ausfihrung nach Méglichkeit
den Einsatz gqualitativ_hochwertiger Losungen
und anspruchsvoller Guteanforderungen anzu-
streben.

2.

B -



A Beruhazo vallalja, hogy a Projekt megvalo-
sitasa esetén az ahhoz sziikséges iddbeli
Utemezésben sajat koltségére megtervezteti,
engedélyezteti és kivitelezteti a Projekt meg-
valositasdhoz kozvetlenll szikséges ma-

Der Investor verpflichtet sich, flr den Fall der
Umsetzung des Projekts entsprechend dem da-
flr erforderlichen zeitlichen Ablauf die fur die
Umsetzung des Projektes erforderlichen Stra-
Ren- und 6ffentliche Ver- und Entsorgungsania-

gan- és kozteruleti utépitési és kozmimunka-

genarbeiten auf Privat- und Gemeindegelande

latokat (a tovabbiakban egyiitt ,Infrastruktu-
ralis Munkalatok”) és az ennek soran létre-
jové kozterlleti létesitményeket — amennyi-
ben ezt jogszabaly eldirja — atadja az Onkor-
manyzat vagy az érintett egyéb (kdz)terilet
mindenkori tulajdonosa, illetve az adott szol-
galtato(k) tulajdonaba, illetve kezelésébe, az
Onkormanyzat pedig vallalja, hogy azokat ez
esetben atveszi. Az Infrastrukturalis Munka-
latok lebonyolitasa kapcsan a Felek azok
pontos jellegének és terjedelmének ismertté
valasat kévetdéen haladéktalanul kalén meg-
allapodast kotnek.

3.

A Beruhazé vallalja tovabba, hogy az Ingat-
lanok kozvetlen kornyezetének, kulondsen
human infrastruktaraval valo ellatottsaganak
fejlesztésére, fasitassal és mas modon tor-
ténd élhetébbé tételére, kdzbiztonsaganak
és kozlekedési ellatottsaganak javitasara és
egyeb hasonld koézérdekl célokra a lentiek
szerinti esedékessé valast kdvetd 30 napon
belll megkotendé kilon pénzeszkdz-atadasi
megallapodas alapjan mindosszesen
150.000.000,- Ft (azaz szazétvenmillié Fo-
rint) 0sszegl infrastruktira-fejlesztési hoz-
zajarulast bocsat az Onkormanyzat rendel-
kezésére. Ezen 6sszegnek a Beruhazo altali
megfizetése az alabbiak szerint esedékes:

a) 75.000.000,- Ft (azaz hetvenotmillid
Forint) a helyi telepllésrendezési esz-
kozoknek a Beruhazo altal jovahagyott
terveknek megfeleléen torténé mado-
sitasakor (a modositas hatalyba lépé-
sekor) egy 6sszegben;

b) 75.000.000,- Ft (azaz hetvendtmillié
Forint) az egyes Ingatlanok k6zo6tt azok
telekterllete aranyaban tobb részletre

(im Folgenden gemeinsam ,Infrastrukturarbei-
ten” genannt) auf eigene Kosten planen, geneh-
migen und ausfuhren zu lassen, und die dabei
entstehenden Objekte auf Gemeindegelande —
falls rechtlich vorgeschrieben — in das Eigentum
der Selbstverwaltung, des jeweiligen EigentU-
mers des betroffenen sonstigen (Gemeinde-
)Gelandes beziehungsweise der/des betreffen-
den Dienstleister/s oder in die Verwaltung durch
diese zu Ubergeben, und die Selbstverwaltung
verpflichtet sich, diese in diesem Falle zu Gber-
nehmen. Im Zusammenhang mit der Durchfih-
rung der Infrastrukturarbeiten werden die Par-
teien unverzuglich, nachdem deren genaue Art
und der genaue Umfang bekannt wurde, eine
separate Vereinbarung schlief}en.

3.

Der Investor verpflichtet sich weiterhin, auf der
Grundlage einer separaten Vereinbarung zur
Uberlassung finanzieller Mittel, die binnen 30
Tagen nach dem wie folgt entsprechenden Fal-
ligwerden abzuschliel3en ist, der Selbstverwal-
tung einen Erschliefungsbeitrag in Hohe von
insgesamt 150.000.000,- HUF (in Worten Ein-
hundertfiinfzigmillionen Forint) zur Verfligung
zu stellen, um die Versorgung des unmittelbaren
Umfeldes der Immobilien insbesondere mit Hu-
man-Infrastruktur auszubauen und das unmittel-
bare Umfeld der Immobilien durch Baumpflan-
zungen und auf andere Weise lebenswerter zu
machen, die dortige offentliche Sicherheit und
Verkehrsversorgung zu verbessern und zu sons-
tigen ahnlichen Zwecken allgemeinen Interes-
ses. Dieser Betrag wird zur Zahlung durch den
Investor wie folgt fallig:

a) 75.000.000,- HUF (in Worten Flnfundsieb-
zigmillionen Forint) bei der in Ubereinstim-
mung mit den vom Investor freigegebenen
Planungen erfolgenden Anderung der 6rt-
lichen stadtebaulichen Iinstrumente (bei In-
krafttreten der Anderung) in einem Betrag:

b) 75.000.000,- HUF (in Worten Finfundsieb-
zigmillionen Forint) zwischen den Immobi-
lien im Verhaltnis ihrer Grundstlicksflache
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megosztva, az adott Ingatlan be- vagy
atépitésének megkezdésekor.

A b) ponttal Osszefuggésben a Felek
tisztazolag rogzitik, hogy a be- vagy atépités
megkezdésének az adott Ingatlanon a Pro-
jekt valamely elemének megvaldsitasa érde-
kében kivitelezett engedély- vagy
bejelentéskoteles épitési munkalatnak a Be-
ruhaz6é vagy harmadik személy altali meg-
kezdése, kezdési idépontnak pedig az épi-
tési naplé megnyitasa mindstl. Karbantartasi
és hasonl6é fenntartasi jellegli munkalatok,
valamint bontasi munkalatok e tekintetben fi-
gyelmen kivil maradnak.

A Felek mar most megallapodnak tovabba
abban, hogy az Ingatlanokat érint6 telekala-
kitas esetén a Beruhazo fizetési kotelezett-
sége a tovabbiakban - a telekalakitas enge-
délyezésétél és az annak ingatan-nyilvantar-
tasi atvezetésére iranyulé kérelem benyujta-
satdl kezddédden - a telekalakitast kovetd in-
gatlan-nyilvantartasi  allapothoz igazodik,
azaz az Ingatlanok terliletébdl kialakulo
egyes épitési telkek terlletének a kialakuld
épitési telkek Osszterliletéhez viszonyitott
aranydban oszlik meg és az igy kialakuld
egyes épitési telkek be- vagy atépitésének a
fentiek szerinti megkezdésével valik részle-
tekben esedékessé.

4,

A Beruhazé vallalja, hogy az 1. a) pontban
emlitett Ingatlanon talalhaté un. ,Bagolyvar’
épulete mogotti falfelliletet — amennyiben az
miszaki és engedélyezési szempontbdl le-
hetséges - Un. ,zold falként” alakitia ki, fel-
téve, hogy ehhez harmadik személyek hoz-
zéjaruldsa nem sziikséges, vagy az rendel-
kezésre all. A Felek a kialakitas részleteirél a
lll. fejezet szerinti eljaras keretében tovabbi
egyeztetést folytatnak. Arra az esetre,
amennyiben a zdld fal kialakitasa miszaki
vagy hatésagi engedélyezési okbdl és/vagy
harmadik személyek szikséges hozzajaru-
lasa hianyaban nem lehetséges, a Beruhazo
mentesul ezen kotelezettsége aldl, koteles

in mehrere Tranchen aufgeteilt, jeweils bei
Beginn der Bebauung oder des Umbaus
der betreffenden Immobilie.

Im Zusammenhang mit Punkt b) stellen die Par-
teien klarend fest, dass als Beginn von Bebau-
ung oder Umbau der durch den Investor oder
durch einen Dritten erfolgende Beginn von zur
Umsetzung eines Elementes des Projektes aus-
gefuhrten genehmigungs- oder meldepflichtigen
Bauarbeiten auf der betreffenden Immobilie, als
Zeitpunkt des Beginns hingegen die Erdffnung
des Bautagebuches gelten. Wartungs- und ahn-
liche instandhaltungsartige Arbeiten sowie Ab-
rissarbeiten bleiben in dieser Hinsicht auler Be-
tracht.

Weiters wird von den Parteien bereits jetzt ver-
einbart, dass sich die Zahlungsverpflichtung des
Investors fur den Fall einer die Immobilien be-
treffenden Grundstucksanderung im weiteren
Verlauf — ab Genehmigung der Grundstiicksan-
derung und dem Stellen des Antrages auf deren
Eintragung im Liegenschaftenregister — nach
dem auf die Grundsticksanderung folgenden
Status im Liegenschaftenregister richtet, d.h.
sich entsprechend den Quotienten aus der Fla-
che der - aus der Flache der Immobilien - entste-
henden Einzelbaugrundstiicke und der Gesamt-
flache der entstehenden Baugrundsticke aufteilt
und bei dem wie vorgenannt erfolgenden Beginn
von Bebauung oder Umbau der dadurch entste-
henden einzelnen Baugrundstticke in Tranchen
zur Zahlung fallig wird.

4.

Der Investor verpflichtet sich, die Wandflache
hinter dem Gebaude der auf der in Ziffer 1. a)
genannten Immobilie befindlichen sogenannten
.Bagolyvar” [='Eulenburg'] — falls technisch und
genehmigungstechnisch moglich — als soq. ,be-
grinte Wand” zu gestalten, vorausgesetzt dass
hierflr eine Zustimmung Dritter entweder nicht
erforderlich ist oder aber vorliegt. Zu den Details
der Gestaltung werden die Parteien im Rahmen
des Verfahrens aus Kapitel Il weitere Abspra-
chen flhren. Fur den Fall, dass die Errichtung
einer begrinten Wand aus technischen oder be-
hordlichen genehmigungstechnischen Grinden
und/oder mangels der erforderlichen Zustim-
mung Dritter nicht moglich ist, wird der Investor
von dieser seiner Verpflichtung befreit, ist jedoch
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azonban helyette 3.000.000,- Ft (azaz ha-
rommillid Forint) 6sszegli kiegészitd infra-
strukturalis hozzajarulast megfizetni az On-
kormanyzat javara, amelyet az Onkormany-
zat a 3. pontban emlitett célokra fordit. A ki-
egészité infrastrukturalis hozzajarulas a 3. b)
pontban emlitett feltételekkel és idépontban
fizetendd, azzal, hogy annak teljes 6sszege
a ,Bagolyvar” épuletének telkét érint6 epitési
munkalatok megkezdésével, de legkorabban
a zo6ld fal megvaldsitasat akadalyozé kordl-
ményrél a Beruhazo altal t6rténd tudomas-
szerzessel valik esedékessé.

5.

A Beruhazé vallalja, hogy az Infrastrukturalis
Munkalatok vagy — amennyiben arra korab-
ban kerll sor - a Projekt, illetve valamely
eleme épitési munkalatainak megkezdése
elétt a csatlakozd érintett kozterlleteken és
egyeéb ingatlanokon talalhat6é épitmeények al-
lapotat sajat koltségén felméreti, arrdl alla-
potrogzitd szakérti dokumentaciot készittet
és azt az Onkormanyzat rendelkezésére bo-
csatja.

6.

A Projekt keretében megvaldsitani kivant la-
kofunkciora is tekintettel a Beruhazo vallalja,
hogy az Ingatlanok tertiletén a vonatkozo biz-
tonsagi és egyéb elbirasok betartasaval a
Projekt altal varhatdan generalt igényeknek
észszerlen megfeleld jatszoteret is kialakit.

7.

A Beruhazo vallalja tovabba, hogy — a kor-
nyez6 kdzterlletek gondozasaval kapcsola-
tos jogszabdlyi kdtelezettségein tulmenéen —
a Projekt megval6sulasa esetén gondosko-
dik minden olyan belsé terilet (jatszotér, kert,
udvar stb.) fenntartasarol és gondozasardl,
amely a kozforgalom szamara a Projekt ke-
retében tartds rendeltetéssel hozzaférhetéve
valik. A Beruhazé a Projekt vagy barmely ele-
mének eladasa esetén ezen kotelezettséget
jogosult és egyben kételes az uj tulajdonosra
atruhazni.

verpflichtet, anstelle dessen an die Selbstver-
waltung einen zusatzlichen ErschlieBungsbei-
trag in Hohe von 3.000.000,- HUF (in Worten
Dreimillionen Forint) zu zahlen, den die Selbst-
verwaltung fUr die in Ziffer 3 genannten Ziele auf-
wendet. Der zusatzliche ErschlieBungsbeitrag
ist zu den/dem in Ziffer 3. b) genannten Bedin-
gungen und Zeitpunkt zu zahlen, wobei sein vol-
ler Betrag mit Beginn der das Grundstick des
Gebaudes der ,Bagolyvar” betreffenden Bauar-
beiten zur Zahlung fallig wird, frihestens jedoch,
nachdem der Investor Kenntnis von dem der
Umsetzung der begrinten Wand entgegenste-
henden Umstand erlangt.

5.

Der Investor verpflichtet sich, vor Beginn der Inf-
rastrukturarbeiten oder — falls vorher erfolgend —
der Bauarbeiten des Projektes beziehungsweise
eines Elementes davon, auf eigene Kosten den
Zustand derjenigen Bauten erheben zu lassen,
die sich auf den anbindenden betroffenen Ge-
meindegelanden oder sonstigen Immobilien be-
finden, davon eine gutachterliche Dokumenta-
tion zur Zustandsfeststellung anfertigen zu las-
sen und der Selbstverwaltung zur Verfugung zu
stellen.

6.

Im Hinblick auch auf die Funktion ‘Wohnen', die
im Rahmen des Projektes umgesetzt werden
soll, verpflichtet sich der Investor, auf dem Ge-
lande der Immobilien unter Einhaltung der ein-
schlagigen Sicherheits- und sonstigen Bestim-
mungen auch einen Spielplatz zu errichten, der
den durch das Projekt voraussichtlich generier-
ten Beddirfnissen sinnvoll entspricht.

7.

Der Investor verpflichtet sich weiterhin, dass er
fur den Fall der Umsetzung des Projektes — Giber
seine rechtlichen Verpflichtungen im Zusam-
menhang mit der Pflege der umliegenden Ge-
meindegelande hinausgehend — fur die Instand-
haltung und Pflege aller inneren Flachen (Spiel-
platz, Garten, Hof usw.) zu sorgen, die im Rah-
men des Projektes mit permanenter Bestim-
mung oOffentlich zuganglich werden. Der Investor
hat das Recht und gleichzeitig die Pflicht, diese
Pflicht im Falle eines Verkaufs des Projektes o-
der jeglichen Elementes davon, an den neuen
Eigentimer zu Ubertragen.



V. AZ ONKORMANYZAT KOTELEZETT-
SEGVALLALASAI ES NYILATKOZATAI

1.

Az Onkormanyzat vallalja, hogy a rendelke-
zésére all6 jogszer(i eszkozokkel, igy pl. ha-
tosagi és tervezéi egyeztetéseken torténd
részvétel, konzultacidés lehetéség Dbiztosi-
tasa, adott esetben a helyi lakosséag tajékoz-
tatasa stb. utjan térekszik a Projekt megvalo-
suladsanak elésegitésére, igy kildondsen ta-
mogatja a Beruhazot a szikséges hatésagi
engedélyek és mas hozzajarulasok megszer-
zésében.

2,

Az Onkorményzat az Infrastrukturalis Munka-
latok altal érintett szomszédos kozterlletek
tekintetében vallalja, hogy a részérél sziiksé-
ges tulajdonosi és/vagy kezeléi hozzajarula-
sok és mas hasonlé nyilatkozatok kiadasa
ugyében a Beruhazd kérésére adott idében
soron kivil hataroz, valamint a szliikséges te-
lekterileteket harmadik személyek haszna-

jogszabalyilag lehetséges - dijazas nélkll a

V. VERPFLICHTUNGEN UND ERKLARUN-
GEN DER SELBSTVERWALTUNG

1.

Die Selbstverwaltung verpflichtet sich, mit den
ihr zur Verfugung stehenden rechtmafliigen Mit-
teln, so z.B. im Wege der Teilnahme an Gespra-
chen mit den Behdrden und dem Planer, der Zu-
sicherung von Konsultationsmoglichkeiten bzw.
gegebenenfalls der Informierung der ortlichen
Bevolkerung usw. eine Unterstitzung der Pro-
jektumsetzung anzustreben und insbesondere

den Investor beim Einholen der erforderlichen
behordlichen Genehmigungen und anderer Zu-
stimmungen zu unterstutzen.

2.

Hinsichtlich der von den Infrastrukturarbeiten be-
troffenen benachbarten Gemeindegeléande ver-
pflichtet sich die Selbstverwaltung, von ihrer
Seite her bezliglich des Ausstellens von erfor-
derlichen Eigentimer- und/oder Verwalterzu-
stimmungen und anderer ahnlicher Erklarungen
auf Bitte des Investors hin zu gegebener Zeit au-
Rer der Reihe Beschlisse zu fassen sowie dem
Investor die erforderlichen Grundstlicksflachen
frei von Nutzungsrechten Dritter und — falls

Beruhazo rendelkezésére bocsatja.

3.

Az Onkormanyzat tudomassal bir arrol, hogy
a Projekt |étesitése soran a munkater(let at-
meneti lehatarolasahoz esetlegesen sziiksé-
ges résfal allékonysaganak biztositasa érde-
kében fold alatti kihorgonyzasos technologia
keriilhet alkalmazasra. Az Onkormanyzat a
tulajdondban allé, az Ingatlanokkal szomszé-
dos kozterlletek tekintetében kész hozzaja-
rulasat adni a kihorgonyzas alkalmazasahoz.
A kihorgonyzasok a meglévé kézmliveket és
a kornyezb épuletek és utak allagat nem ka-
rosithatjdk. A Beruhazé koteles a kihorgony-
zasok alkalmazasat minden érintett kdzmi-
szolgaltatéval egyeztetni és beszerezni azok
elézetes irasbeli hozzajarulasat. Amennyi-
ben ezen technoldgia alkalmazasaval 6ssze-
fuggésben karok keletkeznek, a Beruhazd
sajat koltségére koteles ezeket elharitani, ill.
megtériteni. A kihorgonyzasok létesitését a

rechtlich moéglich — unentgeltlich zur Verfiigung
zu stellen.

3.

Die Selbstverwaltung hat Kenntnis davon, dass
es bei der Errichtung des Projekts zum Einsatz
der Technik unterirdischer Verankerungen kom-
men kann, um die Stabilitat der fir eine voruber-
gehende Eingrenzung des Arbeitsgelandes er-
forderlichen Schlitzwand zu gewéahrleisten. Hin-
sichtlich der in ihrem Eigentum stehenden, mit
den Immobilien benachbarten Gemeindege-
lande ist die Selbstverwaltung bereit, ihre Zu-
stimmung zum Einsatz von Verankerungen zu
geben. Die Verankerungen durfen die vorhande-
nen offentlichen Ver- und Entsorgungsanlagen
und die Bausubstanz umliegender Gebaude und
Stralden nicht schadigen. Der Investor ist ver-
pflichtet, den Einsatz der Verankerungen mit al-
len betroffenen o6ffentlichen Ver- und Entsor-
gungsdienstleistern abzusprechen und deren
vorherige schriftliche Zustimmung einzuholen.
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Beruhaz6 elézetesen egyezteti az Onkor-
manyzattal és azok pontos elhelyezkedésé-
rél a kivitelezést kdvetéen megvaldsulasi do-
kumentacio atadasaval tajékoztatia az On-
kormanyzatot. A kihorgonyzasok csak legké-
s6bb a Projekt hasznalatbavételi engedélye
iranti kérelem benyujtasanak idépontjaig all-
hatnak ténylegesen terhelés alatt. Ezt kdve-
téen a horgonyok a talajpan maradnak, a Be-
ruhazoé azokat eltavolitani nem koteles, azon-
ban kézm(- vagy egyéb munkalatok soran
szabadon elvaghaték vagy eltavolithatok.

4.

Az Onkormanyzat tudomassal bir tovabba ar-
rél is, hogy amennyiben az EESZ az Ingatla-
nok telekhatarig torténé beépitését irja elb,
ehhez szukséges lehet, hogy az épitési teru-
letet lehatarold és a beépitést kovetden el

nem tavolitandd, 0,5 méter széles foldalatti

résfal az Ingatlanok telekhatarainak kulsé
élén, azaz részben vagy egészben kdzteru-
leten kerlljon elhelyezésre. Tekintettel arra,
hogy az ilyen formaban t6rténd beépités és a
kozterllet ilyen mbédon torténd igénybevétele
megfelel az Orszagos telepilésrendezési és
épitési kdvetelményekrdl szolo 253/1997.
(XI1.20.) Kormanyrendelet (a tovabbiakban
LOTEK”) 40. § (3) bekezdésben foglalt el6ira-
soknak, az Onkormanyzat a sajat tulajdona-
ban allé érintett ingatlanok tekintetében jelen
megallapodas alairasaval is visszavonhatat-
lanul és — figyelemmel a fenti jogszabalyi ren-
delkezésre - ellenérték nélkll hozzajarulasat
adja ehhez.

5.

A Felek rogzitik, hogy a jelen megallapodas-
ban és a koztlk létrejott jogviszony alapjan a
Beruhazé barmely kozérdek( felajanlasa
nem jelenti semmilyen Onkormanyzat altali
cselekmény, magatartas, szolgéltatas vagy
nem tevés ellentételezését, semmilyen ellen-
szolgaltatast, nem fiigg az Onkormanyzat

Sollten im Zusammenhang mit dem Einsatz die-
ser Technik Schaden entstehen, ist der Investor
verpflichtet, diese auf eigene Kosten zu beseiti-
gen bzw. zu ersetzen. Die Errichtung der Veran-
kerungen wird der Investor im Voraus mit der
Selbstverwaltung abstimmen und letztere nach
Bauausfuhrung Uber deren genaue Position
durch Ubergabe einer Bestandsdokumentation
informieren. Die Verankerungen durfen spates-
tens bis zum Zeitpunkt des Stellen des Antrags
auf Nutzungsbewilligung des Projektes tatsach-
lich unter Last stehen. Anschliel3end verbleiben
die Anker im Boden, und der Investor ist nicht
verpflichtet, sie zu entfernen, jedoch durfen sie
bei Arbeiten beziglich Ver- und Entsorgungsan-
lagen oder bei sonstigen Arbeiten frei zertrennt
oder entfernt werden.

4.

Die Selbstverwaltung hat weiterhin ebenfalls
Kenntnis davon, dass falls die EESZ eine Be-
bauung der Immobilien bis Grundstlicksgrenze
vorschreibt, es daflr erforderlich sein kann, die
0,5 Meter breite, nach ihrer Errichtung nicht zu
entfernende unterirdische Schlitzwand zur Ein-
grenzung des Arbeitsgelandes an der Aulien-
kante der Grundstiicksgrenzen der Immobilien,
d.h. teilweise oder ganzlich auf Gemeindege-
lande platziert wird. Im Hinblick darauf, dass die
auf diese Weise erfolgende Bebauung und eine
derartige Inanspruchnahme von Gemeindege-
ldnde den Bestimmungen aus §40, Absatz (3)
der Regierungsverordnung Nr. 253/1997. (XII.
20.) Korm uber die landesweiten stadtebauli-
chen und baulichen Anforderungen (im Folgen-
den ,O0TEK” genannt) gerecht werden, erteilt die
Selbstverwaltung bezlglich der in ihrem Eigen-
tum stehenden, betroffenen Immobilien hierzu
auch mit Unterzeichnung der vorliegenden Ver-
einbarung unwiderruflich und — unter Ber(lck-
sichtigung der vorgenannten rechtlichen Bestim-
mung — unentgeltlich ihre Zustimmung.

5.

Die Parteien stellen fest, dass auf der Grundlage
des in vorliegender Vereinbarung und zwischen
ihnen errichteten Rechtsverhaltnisses die vom
Investor im offentlichen Interesse getatigten Of-
ferierungen gleich welcher Art keinerlei Kompen-
sierung jeglicher Handlungen, Leistungen oder
Nichttatigungen bzw. jeglichen Verhaltens der
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barmilyen magatartasatél vagy egyéb felté-
teltdl, es erre tekintettel vagy ezzel 6sszeflg-
gésben az Onkormanyzat semmilyen szol-
galtatast, eldnyt nem nyujt vagy nem biztosit
a Beruhazo részére. A felajanlasok kizarélag
a jelen megallapodasban rogzitett célok eld-
segitését szolgaljak barmilyen elény vagy el-
lenszolgaltatas vagy ezekre torekvés nélkul.

VI. ZARO RENDELKEZESEK

1.

Jelen megallapodas hatarozatlan idére jon
létre. Mindkét fél jogosult a megallapodast
felmondani, amennyiben a Projekt épitési
munkalatai jelen megallapodas kolcsdnés
alairasatol szamitott 3 éven belill nem kez-
dédnek meg.

2.

A Beruhazé az Onkormanyzat kilén hozza-
jarulasa nélkil is jogosult jelen megallapodas
teljesitése soran harmadik személyeket telje-
sitési segédként igénybe venni, ezek tevé-
kenységéeért ugyanakkor sajatjaként felel. A
Beruhaz6é az Onkormanyzat hozzajarulasa-
val barmikor jogosult arra is, hogy a jelen
megallapodasbodl eredé jogait és kotelezett-
segeit — mentesulését eredményez6 hatallyal
—részben, vagy egészben egy vagy tobb, va-
lasztasa szerinti harmadik személyre ru-
hazza at. Amennyiben az atruhazas a Beru-
hazénak a tarsasagi adorol és osztalékadorol
52616 1996. évi LXXXI. tv., vagy barmikor an-
nak helyébe 1ép6 jogszabaly értelmében vett
kapcsolt vallalkozasa javara/terhére torténik,
ahhoz az Onkormanyzat kiilén hozzajarulasa
nem szukséges, ill. az mar jelen szerz6dés-
sel megadottnak minésul.

3.

A jelen megallapodassal kapcsolatos vala-
mennyi jognyilatkozat és értesités a masik
félhez intézett, kdzvetlenll atadott, vagy an-
nak mindenkori székhelyére tértivevényes,

Selbstverwaltung bzw. keinerlei Gegenleistung
bedeuten und von keinerlei Verhalten der
Selbstverwaltung oder von sonstigen Bedingun-
gen abhangig sind und im Hinblick hierauf oder
in diesem Zusammenhang die Selbstverwaltung
dem Investor keinerlei Leistungen erbringt bzw.
keinerlei Vorteile gewahrt. Die Offerierungen
dienen ausschlieBlich zur Unterstlitzung der in
vorliegender Vereinbarung abgesteckten Ziele,
ohne jegliche Vorteile oder Gegenleistungen
bzw. ohne auf solche abzuzielen.

VI. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

1.

Die vorliegende Vereinbarung wird unbefristet
errichtet. Beide Parteien sind berechtigt, die Ver-
einbarung zu kundigen, falls mit den Bauarbei-
ten des Projektes nicht binnen 3 Jahren nach
beidseitiger Unterzeichnung der vorliegenden
Vereinbarung begonnen wird.

2,

Der Investor hat auch ohne weitere Zustimmung
durch die Selbstverwaltung das Recht, bei der
Erfullung der vorliegenden Vereinbarung Dritte
als Erfullungsgehilfen hinzuzuziehen, fir deren
Tatigkeit er jedoch wie flr seine eigene haftet.
Mit Zustimmung der Selbstverwaltung ist der In-
vestor aulRerdem jederzeit berechtigt, seine aus
vorliegender  Vereinbarung  erwachsenden
Rechte und Pflichten — mit fir sich befreiender
Wirkung — teilweise oder ganzlich an einen oder
mehrere Dritte seiner Wahl zu Ubertragen. Er-
folgt die Ubertragung zu Gunsten/Lasten eines
verbundenen Unternehmens (i.S. des Gesetzes
Nr. LXXXI/1996 tber die Korperschafts- und Ge-
winnsteuer oder einer jederzeit an dessen Stelle
tretenden Rechtsnorm) des Investors, dann ist
daflr keine zusatzliche Zustimmung der Selbst-
verwaltung erforderlich bzw. gilt diese mit dem
vorliegenden Vertrag bereits als erteilt.

3.

Samtliche Rechtserklarungen und Benachrichti-
gungen im Zusammenhang mit vorliegender
Vereinbarung sind durch eine an die jeweils an-
dere Partei gerichtete, unmittelbar ausgehan-
digte oder als eingeschriebener Express-Brief
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ajanlott elsébbsegi levélként postazott, iras-
beli nyilatkozattal kdzlendd és a masik fél al-
tali kézhezvétellel, sikertelen postai kézbesi-
tés esetén pedig a postara adast (a postabé-
lyegz6é datumat) kovetd 6tddik munkanapon
valik hatalyossa. A jelen megallapodassal
0sszeflggd nyilatkozatok megtételére vonat-
kozd hataridék megtartottnak mindsiinek,
amennyiben a nyilatkozatot legkésébb az
adott hataridd utols6 napjan postara adjak.

4.

Amennyiben jelen megallapodas egyes ren-
delkezései érvénytelenek lennének, ez nem
érinti a megallapodas egyéb részeinek az ér-
vényességét. A Felek az érvénytelen feltéte-
leket, amennyiben ez jogszabalyilag lehetsé-
ges, olyan érvényes Uj kikotésekkel potoljak,
amelyek az elérni kivant célnak a leginkabb
megfelelnek, kivéve, ha a Felek a megallapo-
dast az érvénytelen rendelkezés nélkiil nem
kotottek volna meg.

5.

Jelen megallapodasra és az itt nem szaba-
lyozott kérdésekre minden tekintetben a ma-
gyar jog mindenkor hatalyos rendelkezései
iranyadok. A Felek ugyanakkor kélcsdndsen
vallaljak, hogy — kiil6nds tekintettel a minden-
kor hatalyos szamviteli szabalyok betarta-
sara — a jelen szerz6dés teljesitése érdeké-
ben esetlegesen szlkséges tovabbi szerz6-
déseket, azok szlkseégessé valasakor hala-
déktalanul megkoétik, feltéve, hogy az jelen
megallapodas vagy jogszabaly alapjan kote-
lezettséguket képezi, és a megkdtendd szer-
z6dés teljes mértékben 6sszhangban all je-
len megallapodas rendelkezéseivel.

6.

A megallapodas eltérd idépontban toérténd
alairasa esetére a Felek megallapodnak ab-
ban, hogy a korabban alair6 fél szerzédési
ajanlatahoz az alairast kéveté 30 naptari na-
pig kotve van.

mit Rlckschein an deren jeweiligen Firmensitz
postalisch geschickte schriftliche Erklarung mit-
zuteilen, sie werden mit dem Zugang bei der je-
weils anderen Partei, und im Falle einer erfolglo-
sen postalischen Zustellung am flinften Werktag
nach postalischer Aufgabe (Poststempeldatum)
wirksam. Die Fristen fur die Abgabe der mit vor-
liegender Vereinbarung zusammenhangenden
Erklarungen gelten als eingehalten, wenn die Er-
klarung spatestens am letzten Tag der betreffen-
den Frist postalisch aufgegeben wird.

4.

Sollten einzelne Bestimmungen der vorliegen-
den Vereinbarung unglltig sein, bleibt die Giil-
tigkeit der Gbrigen Teile der Vereinbarung hier-
von unberlhrt. Die Parteien werden die ungulti-
gen Bedingungen, falls rechtlich moglich, durch
gultige neue Bestimmungen ersetzen, die dem
gewulnschten Ziel am nachsten kommen, es sei
denn, die Parteien hatten die Vereinbarung ohne
die ungultige Bestimmung nicht geschlossen.

5.

Fur die vorliegende Vereinbarung und die hier
nicht geregelten Fragen sind in jeder Hinsicht die
jeweils in Kraft befindlichen Bestimmungen des
ungarischen Rechts maRgebend. Gleichzeitig
verpflichten sich die Parteien beidseitig, zur Er-
fullung des vorliegenden Vertrages allfallig erfor-
derliche weitere Vertrage — mit besonderem Hin-
blick auf die Einhaltung der jeweils geltenden
Rechnungsfihrungsregeln  —  unverzuglich,
nachdem diese erforderlich werden, abzuschlie-
Ren, vorausgesetzt, dass sie hierzu auf der
Grundlage vorliegender Vereinbarung oder einer
rechtlichen Regelung verpflichtet sind und der
abzuschlieltende Vertrag im vollen Einklang mit
den Bestimmungen vorliegender Vereinbarung
steht.

6.

Fir den Fall einer Unterzeichnung der Vereinba-
rung zu unterschiedlichen Zeitpunkten vereinba-
ren die Parteien, dass die jeweils frither unter-
zeichnende Partei 30 Kalendertage nach Unter-
zeichnung an ihr vertragliches Angebot gebun-
den ist.
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7.

A Felek kolcs6ndsen kotelezettséget vallal-
nak arra, hogy a jelen megallapodasban rog-
zitett adataiknak a megallapodas hatalya
alatti esetleges megvaltozasarol a masik fe-
let 5 naptari napon belll irasban tajékoztat-
jak.

8.

Jelen megallapodas kiegészitése és modosi-
tasa csak irdsban érvényes. A Felek jelen
megdllapodas alairasaval a koztiik a jelen
megallapodas targyat képez6 kérdésekben
mindezidaig esetlegesen létrejott valamennyi
szobeli vagy irdsbeli megallapodast hatalyon
Kivll helyezik.

9.

A Felek képviseletében jelen megallapodas
lebonyolitasa soran jognyilatkozat tételére jo-
gosultak a Felek mindenkori torvényes képvi-
seldin tulmenden:

a) Az Onkormanyzat képviseletében:
Solyom Benedek fé6épitész

Cim: 1076 Budapest, Garay u. 5.
Telefon: 06 1 4623368

E-mail: foepitesz@erzsebetvaros.hu

b) A Beruhazé képviseletében:

Daroczi Ferenc

Cim: 1047 Budapest, Karolyi Istvan u. 7. fszt.
2.

Telefon: 06 30 3436950

E-mail: ferenc.daroczi@idpmc.hu

10.

A Beruhdzo kijelenti, hogy Magyarorszagon
bejegyzett és mikddé gazdasagi tarsasag,
amely nem all cséd-, felszamolasi- vagy vég-
elszamolasi eljaras hatalya alatt. Az allam-
haztartasrol szolo 2011. évi CXCV. térvény
(tovabbiakban: Aht.) 1. § 4. pontja és a 41. §
(6) bekezdése értelmében, tovabba az allam-
haztartasrol szo6l6 toérvény végrehajtasardl
sz0l6 368/2011. (X11.31.) Korm. rendelet 50.
§ (1a) bekezdése, illetdéleg a nemzeti vagyon-
rol szoldé 2011. évi CXCVI. torvény 3. §(1)

7.

Die Parteien Ubernehmen beidseitig die Ver-
pflichtung, die jeweils andere Partei binnen 5 Ka-
lendertagen schriftlich Gber wahrend der Wirk-
samkeit der Vereinbarung allféllige Anderungen
ihrer in vorliegender Vereinbarung festgehalte-
nen Daten zu informieren.

8.

Ergénzungen und Anderungen der vorliegenden
Vereinbarung bedurfen fir ihre Giiltigkeit der
Schriftform. Samtliche bezuglich der Fragen, die
den Gegenstand der vorliegenden Vereinbarung
darstellen, bislang allfallig getroffenen mindli-
chen oder schriftlichen Abreden werden von den
Parteien mit Unterzeichnung der vorliegenden
Vereinbarung aulier Kraft gesetzt.

9.

Uber die jeweils gesetzlichen Vertreter der Par-
teien hinausgehend sind bei der Durchfiihrung
der vorliegenden Vereinbarung in Vertretung der
Parteien zur Abgabe von Rechtserklarungen be-
rechtigt:

a) in Vertretung der Selbstverwaltung:
Benedek Sélyom, Chefarchitekt
Anschrift: 1076 Budapest, Garay u. 5
Telefon: +36 1 462-3368

E-Mail: foepitesz@erzsebetvaros.hu

b) in Vertretung des Investors:

Ferenc Daréczi

Anschrift: 1047 Budapest, Karolyi Istvan u. 7,
EG. 2

Telefon: +36 30 343-6950

E-Mail: ferenc.daroczi@idpmc.hu

10.

Der Investor erklart, eine in Ungarn eingetra-
gene und tatige Wirtschaftsgesellschaft zu sein,
gegen die kein Insolvenz-, Zwangs- oder freiwil-
liges Liquidationsverfahren anhéngig ist. Im
Sinne von §1, Ziffer 4 und §41, Absatz (6) des
Gesetzes Nr. CXCV/2011 Uber den Staatshaus-
halt (im Folgenden StHGes genannt), sowie ge-
mal §50, Absatz (1a) der Regierungsverord-
nung Nr. 368/2011. (XI.31.) Korm. {ber die
Durchfuhrung des StHGes beziehungsweise ge-
maf §3, Absatz (1), Ziffer 1. des Gesetzes Nr.

13
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bek. 1. pontja szerint a Beruhazo6 képviselbje
ugy nyilatkozik, hogy a Felajanlé atlathatd
szervezetnek minésil. A Felek rogzitik, hogy
az Onkormanyzat jelen pont szerinti feltétel
ellendrzése céljabol, a jelen szerzddésbol
eredé kovetelések eléviiléséig az Aht. 55. §-
ban foglaltak szerint jogosult a Beruhazo at-
lathatosagaval dsszefliggd, az Aht. 55. §-ban
meghatarozott adatokat kezelni. A Beruhazé
— képvisel6je utjan — a jelen pont szerinti nyi-
latkozatban foglaltak valtozasa esetén arrol
haladéktalanul koteles az Onkormanyzatot
tajékoztatni. Az esetlegesen valétlan tar-
talmu nyilatkozat alapjan kotott szerz6dést az
Onkormanyzat felmondja vagy — ha teljesité-
sére még nem kerult sor — a szerz6déstol el-
all.

11.

Jelen megallapodas 15 oldalbdl all és 5 (6t)
egyez0 példanyban kerllt alairasra. A Felek
tisztazdlag régzitik, hogy jelen megallapodas
onallé telepllésrendezési kotelezettséget
nem keletkeztet és az illetékes ingatlantgyi
hatésaghoz nem kertl benyuijtasra, ez alap-
jan telepulésrendezési kotelezettseg tényé-
nek feljegyzésére nem kertilhet sor.

12.

Jelen megallapodas esetlegesen eltéré id6-
pontban térténd alairasa esetén a korabban
alairé fél ajanlatahoz 8 napig kétve marad.

CXCVI1/2011 Uber das nationale Vermogen er-
klart der Vertreter des Investors, dass der Offe-
rierende als transparente/s Organisation/Unter-
nehmen gilt. Die Parteien legen fest, dass die
Selbstverwaltung zur Uberprifung der Bedin-
gung aus vorliegender Ziffer bis zur Verjahrung
der aus vorliegendem Vertrag erwachsender
Forderungen gemaf den Festlegungen aus §55
StHGes berechtigt ist, die mit der Transparenz
des Investors zusammenhangenden, in §55
StHGes festgelegten Daten zu verarbeiten. Fur
den Fall einer Anderung des Inhalts der Erkla-
rung aus vorliegender Ziffer ist der Investor —im
Wege seines Vertreters — unverzuglich verpflich-
tet, die Selbstverwaltung hierliber zu informie-
ren. Ein auf der Basis einer Erklarung allfallig un-
wahren Inhalts abgeschlossener Vertrag wird
von der Selbstverwaltung gekindigt oder —wenn
seine Erfullung noch nicht erfolgt ist — tritt die
Selbstverwaltung vom Vertrag zurick.

1.

Die vorliegende Vereinbarung besteht aus 15
Seiten und wurde in 5 (flnf)-facher identischer
Ausfertigung unterzeichnet. Die Parteien stellen
klarend fest, dass die vorliegende Vereinbarung
keine eigenstandigen stadtebaulichen Verpflich-
tungen bewirkt und bei der zustiandigen Grund-
buchbehdrde nicht eingereicht wird und auf ihrer
Basis im Grundbuch keine Eintragung des Um-
standes einer stadtebaulichen Verpflichtung er-
folgen kann.

12.

Fur den Fall einer allfallig zu voneinander abwei-
chenden Zeitpunkten erfolgenden Unterzeich-
nung der vorliegenden Vereinbarung bleibt die
zuerst unterzeichnende Partei 8 Tage lang an ihr
Angebot gebunden.
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13.

Jelen megallapodas magyar nyelven, német
forditassal készlilt. Eltérés és vitas kérdések
esetén egyedull a magyar valtozat iranyadé.

Budapest, 2020. ..........cooiiiiiii

b ly,

Budapest Févaros VII. keriilet
Erzsébetvaros Onkormanyzata/
Selbstverwaltung des VII. Stadtbezirks
Erzsébetvaros der Hauptstadt Budapest
Niedermuller Péter
Polgarmester/Blrgermeister

13.

Diese Vereinbarung ist auf Ungarisch mit
deutschsprachiger Ubersetzung abgefasst wor-
den. Bei Abweichungen und Streitfragen ist al-
lein die ungarische Fassung mafigeblich.

Budapest, ...... 3° A / ........... 2020

Liget City Project
Korlatolt Felelosségl Tarsasag
Ferenc Daréczi
Meghatalmazott/Bevollmachtigter

Liget Clty Project KA.

1118 Budapest, Villényl t 47,
Addszim: 26689041-243

Foéépitész alairasa / Unterschrift des Oberarchitekten:

Solyom Benedek féépitész / Oberarchitekt:
2020 NOY 0 ¢

Eslerl Hine

QJ egyzo / Stadbezirksamtsleiterin

Pénzugyi ellenjegyzes / finanzielle Gegenzeichnung:

it‘ o= \J\\ \ Ko Euﬂ] NOY 03,

ol *\ :
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