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kozott a mai napon, az aldbbi feltételekkel:

L)

2)

3.

Onkorményzat megbizza a Varosfejlesztd Térsasidgot a jelen szerzOdésben
meghatérozott Akcidteriileti Tervben (a tovabbiakban: ATT) feltiintetett hatdrok
kozott elteriild  vérosfejlesztési akcioteriileten (a tovabbiakban: akeiéteriilet)
végrehajtasra  keriild  komplex  vérosfejlesztési  akcio — elokészitésével — ¢s
megvalositasaval az ATT alapjan, az akcidteriiletre vonatkozd, hatdlyos Szabalyozasi
Tervvel 8sszhangban.

A Viérosfejleszté Tarsasag kotelezi magat, hogy a jelen szerzédés mellékletében
foglalt rendelkezéseknek megfelelden teljesiti a jelen szerzédés 1. pontjaban emlitett
megbizést.

A Virosfejleszté Tarsasagot — feladatai ellatisaért — dijazds illeti meg a jelen
szerz6dés ., A” és ,,A/1” mellékletében rogzitett rendelkezéseknek megfelelden.



4.

5.)

6.)

A viérosfejlesztési akcidt a Varosfejlesztd Tarsasag az Onkorményzat nevében, javéra
és elkiilonftett szamldja terhére valositja meg, az Onkorméanyzat mellékletben
részletezett modon torténd ellendrzésével.

A szerz6dés megsziinésekor — tekintet nélkiil a munkék befejezettségére — az
Onkorményzatot illeti meg a varosfejlesztési akcid lezarasakor kimutathaté nyereség,
illetve az Onkormanyzat magara vallalja a veszteség kovetkezményeit.

Jelen szerzddés aldirdsdnak idépontjatdl 1ép hatalyba.

A szerz6dés id6tartama azonos az ATT-nek a varosfejlesztési akcio végrehajtasara
tervezett id6tartaméaval.

Amennyiben a munkalatok nem késziilnek el a tervezett idétartam alatt, a szerz0dés a
felek kolcsonds akaratdbdl meghosszabbithaté az ATT modositasaval egyidejiileg.

Szerz6dd Felek a jelen szerz6dést elolvasds, egylittes értelmezés alapjan a szikséges
felhatalmazas birtokéban, mint akaratukkal mindenben megegyez6t irj ak a,Ia' peldanyban

o Py
C)lkorményzat :
Hunvald Gyorgy
polgérmester [

ugyvezeto

Ellenjegyzi:
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»A” melléklet

A VAROSFEJLESZTESI AKCIO VEGREHAJTASI FELADATAI

I. FEJEZET

1. A TERVEZESI FELADATOK

A varosfejlesztési akcid megvalositasanak el6készitése érdekében a Varosfejleszto Tarsasag
elkészitette a varosfejlesztési akcioteriiletre vonatkozdan a tényleges megvalositds alapjaul
szolgalo Akcioteriileti Tervet (ATT), melynek keretein beliil az egyes évekre vonatkozéan
tervezett fejlesztéseket Szerz6do Felek a varosfejlesztési akeid éves iitemeiben rogzitik.

II. FEJEZET

A VAROSFEJLESZTESI AKCIO MEGVALOSITASI FELADATAI

2. A MEGVALOSITASI FELADATOK HATALYBA LEPESE

A II. fejezet targyat képezd megvalositasi feladatok csak akkor lépnek hatdlyba, ha az
Onkormanyzat a jelen melléklet 1. fejezetének 1. pontjaban régzitett ATT-t jovahagyta, és azt
Szerz6d6 Felek jelen szerzodés integrans részét képezd 1. szamu fliggelékként jelen
szerzddéshez csatoltak.

3. A VAROSFEJLESZTESI AKCIO MEGVALOSITASI FELADATAI
A viérosfejlesztési akcio megvaldsitasa érdekében a Varosfejleszté Tarsasag koteles:

3.1. a jelen szerzddéshez csatolt, a varosfejlesztési akci6 végrehajtdsdnak alapjat jelentd
ATT alapjan, a Szabalyozasi Terv keretei kozott, az Onkormdanyzat Polgdrmesteri
Hivataldnak szakirodaival egylittmiikodve kidolgozni az akciéteriileten tervezett

rrrrr

miiszaki és pénziigyi terveit;

3.2.  a jelen szerz6déshez csatolt, a vérosfejlesztési akcid végrehajtdsinak alapjat jelentd
ATT alapjan, a Szabalyozasi Terv keretei kozott, az Onkormanyzat Polgarmesteri
Hivatalanak szakirodaival egyiittmiikodve, az elkésziilt miiszaki terveknek és tervezoi
koltségvetéseknek megfelelden részletesen kidolgozni az akcidteriileten tervezett
énkormanyzati vérosfejlesztési akcio tervezett pénziigyi mérlegét, az Onkormanyzat
koltségvetését és vagyonat érintd feltételeket, valamint a megvalésitas iitemezését.

3.3. megvasarolni (vagy tartés bérletbe venni) az akcidteriilet hatdran beliil talalhato
beépitett és be nem épitett ingatlanokat, valamint az akcioteriilet hatdrdn kivil
talalhatok koziill azokat, amelyek a jelen szerzddésben foglalt létesitmények
megvalositiasdhoz sziikségesek, illetve az akcioterlileti tervnek megfelelé mas



3.4,

3.5

3.6

3.7,

3.8.

3.9.

formaban biztositani a varosfejlesztési akcid megvaldsitasdhoz —szitkséges
ingatlanokon torténd beavatkozas lehetdségét (példaul tartos bérletbe vétel,
vagyonkezelés, tulajdonosi hozzajérulds, stb.), az Onkormanyzat dontésének
megfelelden;

a 3.3. pontban emlitett, megszerzett javakat kezelni, a telkeket beépités céljara
elékésziteni;

kidolgoztatni minden sziikséges miiszaki tervet, és a munkalatok folyaman megfeleld
— elézetes pénziigyi dokumentumokkal alatdmasztott — javaslatot tenni az akciotertleti
terv olyan modositasara, mely célszerlinek tiinik;

az ATT-nek megfelelden megvalosittatni az akcioteriileten beliili infrastrukturalis
1étesitményeket, zoldfeliileteket valamint az nkormanyzat altal épitenddé magasépitési
létesitményeket a Szabalyozasi Tervvel dsszhangban gy, ahogyan azokat a hatalyos
varosrendezési terv meghatarozza;

a Vérosfejlesztd Térsasag altal, az akcioteriilet szabalyozasi tervének megfeleloen
kialakitott épitési telkeket, illetve 4ltala értékesités céljabol felépitett ingatlanokat, a
lehetd legjobb feltételekkel eladni (vagy bérbe adni), az Onkorményzat nevében
el6késziteni minden sziikséges iratot — az Onkorményzat rendeleteinek, illetve
hatarozatainak betartdsaval.

A Varosfejlesztd Tarsasag felel az ATT végrehajtasaért, ezen belil koordindlja a
konkrét épitési, feltjitdsi, rehabilitciés munkakat, ideértve a maganvallalkozdsok,
illetve az Akcioteriileten miikéd6é nem Onkorményzati intézmények tevékenységének
koordinalasat is;

A Virosfejlesztd Tarsasag a kozbeszerzési eljarasok alapjan kivalasztott partnerekkel
(ideértve a Megbizd altal kiirt eljarasokat is) egyiittmiikddve

38.1. irdnyitja a tervezési munkakat,

392, gondoskodik a tervek engedélyeztetésérol,

3.9.3. irdnyitja a teriilet-el6készitési munkakat, épitési munkakat,
3.94. ellatja a tervezési és épitési tevékenység folyamatos ellenérzését,

3.9.5. dtveszi az elkésziilt munkakat.

3.10. A Varosfejleszté Tarsasag elvégzi a Projekt végrehajtasaval kapcsolatos

adminisztrativ, informacios feladatokat;

3.10.1.  kapcsolatot tart az Onkormanyzattal, az Onkormanyzat érintett
irodaival, vallalkozokkal, lakossaggal;

3.10.2. folyamatosan biztositja az ATT sziikség szerinti aktualizalasat;



3.10.3. a jelen Szerzddés megkotését kovetden, haromhavonta koteles
beszamolni a Projekt helyzetérol, kiilsnos tekintettel annak fizikai megvaldsuldsara €s
a forrasok felhasznalasara;

3.11. A 3.9. pont szerinti kozbeszerzési eljarasok kapcsén a Virosfejleszté Tarsasag az

Onkormanyzat Polgarmesteri Hivatalanak szakirodajaval miikodik egytitt.

3.12. A sajtd és egyéb (média) nyilvanossaggal kapcsolatban a Varosfejleszté Tarsasag az

Onkormanyzat Polgarmesteri Hivatalanak szakirodajaval milkodik egyiitt.

4. AZ INGATLANOK MEGSZERZESE AZ ATT VEGREHAJTASA ERDEKEBEN

4.1,

4.2.

4.3.

4.4.

A Vérosfejlesztd Tarsasag a megvalositasi feladatok hatdlyba lépését kovetden —a 3.7
pont keretein beliil - elindithatja a beépitetlen, illetve beépitett ingatlanok vasarlasat
vagy bérbevételét.

Szerz6dd Felek évente, a varosfejlesztési akcio éves tervének elfogadasakor, cim
szerint meghatarozzak az akcidteriilet azon Onkorményzati tulajdonban 1évé
ingatlanait, melynek Vaérosfejlesztd Téarsasdg altal torténd eladéasat, hasznositasat
Onkormdanyzat jovéhagyja. Az értékesités a hatdlyos énkormanyzati rendeleteknek
megfelelGen torténhet.

Az egyes ingatlanok eladdsira vonatkozo szerzédést az éves cimlista alapjan az
Onkormanyzat rendeletei szerint lebonyolitott palydzat nyertesével kell megkdotni.

Az egyes ingatlanok elidegenitésére, illetve megszerzésére vonatkozé szerzédés
clokészitése, a masik szerz6dd féllel torténd egyeztetés, megéallapodds soran
Varosfejlesztd Tarsasag a szakceégtdl elvarhato gondossaggal koteles eljarni.

IIIl. FEJEZET

A LETESITMENYEK ATADASA ES KARBANTARTASA

5. A MEGVALOSULO LETESITMENYEK ONKORMANYZATI TULAJDONJOGA

A jelen megallapodés keretében megvalosulo létesitmények koziil azok, melyek nem
keriilnek eladdsra, illetve atadasra (utak, kozteriiletek, kozcéli létesitmények), a
vérosfejlesztési akcid végrehajtasa kozben és befejezése utdn is az Onkormanyzat
tulajdonat képezik. Ezen vagyoni kort érintden Vérosfejleszté Térsasag koteles
rendszeresen kapcsolatot tartani az Onkormanyzat Polgdrmesteri Hivatalanak
szakiroddjaval és a fejlesztés eredményecként létrejové Uj létesitmények
nyilvéntartasba vételéhez sziikséges iratokat résziikre 4tadni.



IV. FEJEZET

PENZUGYI RENDELKEZESEK A MEGALLAPODAS IDOTARTAMA ALATT

6. A VAROSFEJLESZTESI AKCIO VEGREHAJTASANAK FINANSZIROZASA

6.1.

6.3.

6.4.

A varosfejlesztési akcié megvaldsitasdhoz sziikséges és az Onkorményzat altal viselt
terhek fedezetéiil az - ATT-vel - érintett beépitett ingatlanok és tires telkek eladasabdl
vagy bérbeaddsabol szarmazd jévedelmek, a szabad pénzeszkszok utan jaré kamatok,
vissza nem téritendd, illetve visszatéritendd tamogatasok, valamint az Onkorméanyzat
altal fizetett, a vérosfejlesztési akcid pénziigyi egyensilyat biztosito koltségvetési
hozzéjarulasok €s egyéb bevételek szolgélnak.

Az Onkormanyzat vallalja, hogy megbizasabol, a Varosfejleszté Tarsasag 4ltal eladott,
vagy tartés bérletbe adott ingatlanaibdl szarmazd jovedelmét — a mindenkori
koltségvetési rendeletben meghatarozottak szerint - az akciodteriileten belil Gjra
befekteti a varosfejlesztési akcido megvalositasa érdekében.

A Virosfejlesztd tarsasig a szerzbdés megkdtését kovetSen negyedévente, a
negyedévet kivetd honap 10. napjaig koteles beszamolni az Onkormanyzat Képvisel6-
testiiletének 330/2009.(V.22.) szamu hatdrozatdban foglaltak szerint.

7. TERVEZETT PENZMOZGASOK, PENZUGYI, KOLTSEGVETESI, SZAMVITELI

7.4

7.2.

B

7.4.

1.5,

ES ELLENORZESI FELADATOK

Az Akcidteriileti Terv megvaldsitasaval kapcsolatos pénzmozgésokat az Onkorményzat

erre a célra elkillonitett alszamldjan kell bonyolitani. Az Onkorméanyzat a
varosfejlesztési  akcié  végrehajtidsdhoz  szitkséges oOnkormanyzati forrasokat
(5nkormanyzati koltségvetési hozzdjarulds, az Onkorményzat 4ltal elnyert
tdmogatasok, stb.) az Onkormanyzat éltal elkiilonitett bankszdmlan helyezi el. A
bankszamla forgalma a szimviteli szabalyoknak megfeleléen az Onkormanyzat
fokonyvi konyvelésében keriil rogzitésre, elszdmolasra.

A bankszamla felett rendelkezni a mindenkori koltségvetési rendelet keretei kozott
lehetséges.

A Kkotelezettségvallalast és ellenjegyzését, a szakmai teljesités igazoldsat, az
érvényesitést, valamint az utalvanyozast és ellenjegyzését a ,,Polgarmesteri Hivatal
pénzgazdalkoddsdval kapcsolatos utalvanyozds €s érvényesités rendjérdl szolo,
7/2002. szamu utasitas” el6irdsainak megfelel6en kell végezni.

A gazdalkodas sordn az allamhaztartasrol sz6l6 t6bbszor moédositott 1992. évi XXXVIIL
torvény, valamint a végrehajtasarol rendelkezd 217/1998. (XI1.30.) Korm.rend.
el6irasait be kell tartani.

A varosfejlesztési akcid végrehajtasahoz kapcsoldédoan az elkiilonitett szamla
forgalmara vonatkozd Osszesitett pénzligyi adatokat negyedévente, illetve sziikség
esetén — szakmai és pénziigyi szempontbdl is — egyezteti a Polgarmesteri Hivatal



szakirodaival. Az 6nkormanyzat féléves és éves beszamoldjahoz (zarszamadasahoz) az
érintett iddszak eseményeirdl, bevételeirdl és kiaddsairdl irdsos beszamolét kiild.

7.6. A Varosfejlesztd Tarsasag a tevékenysége soran keletkezd iratokat (pl. szerzodeés,
szerzddés tervezet, megrendelés, szamla, koltségvetési elbirdnyzat-modositas
kezdeményezés stb.) koteles folyamatosan a Polgdrmesteri Hivatal rendelkezésére
bocsatani 1gy, hogy elegendd id6 &lljon rendelkezésre azok -ellendrzésére,
egyeztetésére, aldirdsdra, pénzligyi lebonyolitaséra, dontések meghozataldra, stb.
Egyuttal koételes minden olyan kapcsolédé dokumentumot atadni, informaciot
rendelkezésre bocsatani, melyeknek ezen tevékenységekre hatasa lehet.

7.7. A bevételek tekintetében a f6 bevételi forrasokat képezd épitési telek értékesitések
pénziigyi adatairdl, a kiadasok tekintetében a felhalmozasi kiadéasokrél (az 0j vagy
megujult kozteriiletek kialakitdsa érdekében felmeriilt kiadasok) negyedévente, a
negyedévet kdvetd honap 10. napjaig, kiilon osszesito jelentést készit.

7.8. A koltségvetési tervezéshez a Polgarmesteri Hivatal altal el6irt idépontban és formdban
adatot szolgaltat.

7.9. A =zavartalan pénziigyi forgalom érdekében a Vérosfejleszté Tarsasdg minden
koltségvetési évre vonatkozdan targyév janudr 30-ig havonkénti titemezésti likviditasi
tervet készit. A likviditasi tervet sziikség szerint folyamatosan médositani kell. A 2009.
évre vonatkozé likviditasi tervet a jelen szerzGdés megkotését kovetd 30 napon beliil
késziti el, melyet megkiild a Polgarmesteri Hivatal érintett szakiroddinak.

7.10. A Varosfejlesztd Tarsasag jelen szerzddésben meghatérozott feladataival kapcsolatos
tervezési, miszaki, vagyongazdilkodasi, pénzigyi ¢és szamviteli feladatait a
Polgarmesteri Hivatal szakirodai, illetve az Onkormdnyzat dltal megbizott szakérték
vizsgélhatjak.

8. A VAROSFEJLESZTO TARSASAG DIJAZASA

Virosfejlesztd Téarsasag a jelen Szerzodésben foglalt feladatai ellatdsaért dijazas illeti meg,
amelynek Osszege és dsszetevd elemei a szerzodés az adott varosfejlesztési akcié tartalmanak
és természetének megfelelden, a koltségvetési keretdsszeg figyelembe vételével a varhatdan
felmeriilé  koltségek alapjan kerill meghatdrozasra az adott varosfejlesztési akcio
végrehajtasira kotott megbizasi szerzGdésben. A Varosfejleszté Tarsasag mikodésével
kapcsolatos — pdlydzati elszamolasba be nem vonhaté — koltségek éves Osszege nem
haladhatia meg az Onkorményzat 2009. évi modositott koltségvetésében az e célra
meghatérozott mértéket, valamint a tovabbi években az Onkorméanyzat mindenkori érvényes
koltségvetésében szerepld eldirdnyzati osszeget.



V.FEJEZET

JOGI ES PENZUGYI RENDELKEZESEK A SZERZODES MEGSZUNESEVEL
KAPCSOLATBAN

9, A SZERZODES MEGSZUNESE

A szerz6dés megszinik a hatédrozott idétartam lejartaval.

10. A MUNKAK VEGSO ELSZAMOLASA

A szerzddés megsziinésekor a Varosfejleszté Tarsasag elkésziti, az Onkormanyzat pedig
jovahagyja a zar6 elszdmoldast. A zar6 elszamolds szerinti nyereség az Onkormanyzatot
illeti, a zar6 elszamolas szerinti veszteség az Onkorményzatot terheli.

Onkormanyzat
Hunvald Gyorgy

a)

polgarmester (>

ligyvezeto



»A/1” MELLEKLET

A ,Kultira utcdja” projekt végrehatdsanak feladatai

El6zmények

Az Onkormanyzatot — az Uj Magyarorszag Fejlesztési Terv Kozép-Magyarorszagi Operativ
Programj4nak, Budapesti keriileti kozpontok fejlesztése targyd felhivasara benytjtott — a
. Kultiira Utcdja” cimet visel6 projektre vonatkozd pélydzata alapjan, az elsé forduld
ecredménye szerint, a Regiondlis Fejlesztési Programok Irdnyité Hatdsdga elGzetesen
800.000.000,- Ft tamogat4sban részesitette.

A Felek rogzitik, hogy egymassal véarosfejlesztési Alapszerzodést kotottek. A Felek kiemelik,
hogy a Projekt végrehajtasanak finanszirozasarol, annak elszamolasardl a késobb megk&tendd
tamogatasi szerzGdés rendelkezései alapjan modositjak jelen feladat meghatarozast.

1. A VAROSFEJLESZTO TARSASAG KOTELEZETTSEGEI;
A PROJEKT MEGVALOSITASI FELADATOK

1.1. A Projekt Megvaldsitasi Feladatok keretében a Vérosfejlesztd Tarsasag kiilondsen a
kovetkezd feladatokat koteles ellatni:

1.1.1. felel az Projekt eldkészitéséért és végrehajtasaért, ezen beliil koordinalja a
konkrét épitési, felujitasi, rehabilitaciés munkakat.

1.1.2. a kozbeszerzési eljarasok alapjan kivalasztott partnerekkel (ideértve az
Onkormaényzat 4ltal kiirt eljarasokat is) egytittmiikodve

irdnyitja a tervezési munkakat,

gondoskodik a tervek engedélyeztetésérdl,

iranyitja a teriilet-el6készitési munkakat, épitési munkdkat,

cllatja a tervezési €s épitési tevékenység folyamatos ellendrzését,

dtveszi az elkésziilt munkakat.

1.1.3. elvégzi a Projekt végrehajtasaval kapcsolatos adminisztrativ, informécios
feladatokat;

1.1.4. kapcsolatot tart a Megbizdval, a Megbizd érintett iroddival, vallalkozokkal,
lakossaggal;



L2

L.3.

2.1

2.2.

2:3;

Bl

3.2.

1.1.5. a jelen Szerzddés megkétését kovetden, haromhavonta koteles beszamolni a
Projekt helyzetérdl, kiilonds tekintettel annak fizikai megvalésulasira és a
forrasok felhasznélasara;

1.1.6. a Tamogatasi Szerz6désben foglaltak szerint bonyolitja az elszamolast a Pro
Régio Ugyndkséggel (1146 Budapest, Hermina at 17.) valamint az
Onkorményzat illetékes szakirodajaval.

A Virosfejlesztd Tarsasag feladata a nyilvanossagi és tajékoztatasi feladatok ellatasa,
valamint a beavatkozasok helyi elfogadtatdsat, megfelelé végrehajtisat és sikerét
szolgélo tevékenységek.

A Projekt Megvaldsitasi Feladatokat a Vérosfejlesztd Tarsasag az Onkormanyzat
utasitasai szerint koteles teljesiteni.

2. AZ ONKORMANYZAT KOTELEZETTSEGEI

Az Onkorményzat kételes a feladat teljesitéséhez sziikséges informéciokat és adatokat
a projekt megvalositasanak teljes idétartama alatt biztositani a Varosfejleszté Tarsasag
TesZETE.

Az Onkorményzat kételes a 3.1. pontban meghatarozott megbizasi dijat fizetni a
Varosfejlesztd Tarsasag részére.

Az Onkorméanyzat a Varosfejleszté Tarsasag tevékenységét a Polgarmesteri Hivatala
utjan ellenorzi.

3. DijazAS, KOLTSEGVISELES

Az Onkormanyzat koteles a Varosfejleszté Tarsasag részére az 1. pontban koriilirt
feladat ellatasaért megbizdsi dijat fizetni a jelen Szerz6dés rendelkezéseinek
megfeleléen. A megbizasi dij keretOsszege a palyazati koltségvetésben elfogadott
50.000.000 Ft, mely az Afa-t tartalmazza. Ezen keretosszeget Vérosfejlesztd térsasag
18 havi titemezésben, havonként egyenl6 részletben jogosult felhasznalni. A 18. hénap
az 1.1.6. pontban korilirt tdmogatdsi szerzodés hatalyba lépésének napjatol
szamitando.

A megbizasi dijat az Onkormanyzat havonta utélag, a tirgyhonapot kiveté hénap 15.
(tizendtodik) napjaig koteles banki atutalassal megfizetni, a Vérosfejleszté Tarsasag
altal a vonatkozo jogszabalyoknak megfeleléen — a szerz6désszerli teljesités
leigazolasat kovetéen -  szabalyszeriien kiallitott és az Onkormanyzat részére
igazolhatd moddon 4tadott szamla (a tovabbiakban: ,,.Szamla™) ellenében, a
Vérosfejleszté Tarsasag Szamldn megjeldlt bankszamldjara. A Szamlat a
Viérosfejlesztd Téarsasag a targyhonapot kiveté honap 3. (harmadik) munkanapjdig
koteles kiallitani és 4tadni az Onkorményzatnak,
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3.3. Megbizott koteles a tirsasdg miikodtetése soran — az ,,A” mellékletben leirt
kovetelményeknek megfelelve - gy eljarni, hogy a felmeriilé koltségek minél nagyobb
aranyban a projektben elszamolhaté koltségek legyenek. A pénziigyi, szamviteli
elszamolasok rendjét az Onkormanyzat a ,,Kultira utcaja projekt” palydzati tdmogatas
elszamolasi feltételei szerint hatdrozza meg, mely feltételek a Varosfejleszté Tarsasagra
is kotelezd érvényliek.

4. A PROJEKT UTEMEZESE

Az 1.1.6. pontban kériilirt timogatési szerz6dés hatalyba 1épésétdl szamitott 18 honap.

5. KAPCSOLATTARTAS

5.1. A Felek kozotti barmely, a jelen feladat-meghatarozassal kapcsolatos értesités csak
irasban és csak akkor érvényes, amennyiben az értesitést kiildé Fél az értesités masik
Félhez torténd eljuttatasat igazolni tudja (személyes kézbesités esetén atvételi
elismervénnyel, postai Gton torténé kézbesités esetében feladovevénnyel,
tértivevénnyel, telefax és e-mail esetén megfelel6 visszaigazolassal). Az értesitéseket a
masik Fél székhelyére kell eljuttatni a kovetkez6 személyek részére:

Amennyiben a cimzett az Onkorményzat:

Kapcsolattarto személy: Gergely Jozsef alpolgarmester
Cim: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.

Amennyiben a cimzett a Vérosfejlesztd Tarsasag:

Kapesolattartd személy: Galambos Andras iigyvezetd
, 2 rwes IS
Cim: 1074 BudapesfsDohiny 1 41,
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Hunvald Gyorgy :
polgarmester = _ ligyvezetd
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