BONYOLITOI SZERZODES
., Onkormdnyzati tulajdonii ingatlanok bérbeadhatésdgdt elGsegits beruhdzdsok kivitelezése
2024 targyaban,
Budapest Févdros VII. keriilet Erzsébetvdros Onkormdnyzata Képvisel6-testiiletének
Pénziigyi és Keriiletfejlesztési Bizottsaga 508/2024 (V1.04.) szamu hatdarozata alapjan

amely 1étrejott egyrészrol:
Budapest Féviros VIL keriilet Erzsébetviros Onkorményzata (1073 Budapest, Erzsébet
krt. 6.; adészam: 15735708-2-42; statisztikai szadmjel:15735708-8411-321-01; t6rzskonyvi
azonositd szama: 735704; képviseli: Niedermiiller Péter polgarmester) mint Megbiz6 (a
tovabbiakban: Megbiz6),

masrészrol:
EVIN Erzsébetviarosi Ingatlangazdilkodasi Nonprofit Zirtkérien Miikodo
Részvénytarsasag (1071 Budapest, Damjanich utca 12.; addszam: 12194528-2-42;
Cégjegyz€kszam:01-10-043258; Pénzforgalmi szamlaszdm: K&H Bank Zrt. 10404072-0003
3584-00000007; képviseli: dr. Halmai Gyula vezérigazgat6) mint Megbizott (a tovabbiakban:
Megbizott

— egylittes emlitésiik esetén: Felek) — kozott alulirott napon és helyen az alabbi feltételek
szerint:

ELOZMENY

1. A Felek egyezden rogzitik, hogy Megbizott Budapest Févaros VII. keriilet Erzsébetvaros
Onkormanyzata altal alapitott gazdasagi tarsasig, kozottikk az dnkormanyzati feladatok
ellatasa targyaban Kozszolgaltatasi szerz6dés van érvényben.

A SZERZODES TARGYA

1. A Megbizé megbizza a Megbizottat a 3. pontban felsorolt 100% dnkormadnyzati tulajdont
ingatlanokon (a tovabbiakban: ingatlanok) a jelen szerz6dés elvalaszthatatlan mellékletét
képez6 1. szamu mellékletben (miiszaki leirasok) részletezett munkdk - kivitelezésének
lebonyolitasaval az aladbbiakban megfogalmazottak szerint:

a) teljeskortien készitse el a palyazati anyagot;

b) a vallalkozd, vagy alvallalkozo kivélasztasa érdekében a szikséges beszerzési/
kozbeszerzési eljarast ajanlatkéroként folytassa le;

¢) anyertes vallalkozdval a vallalkozasi szerz6dést megrendel6ként késse meg, a Megbizé
tajékoztatasa mellett;

d) a Megbiz6 érdekében a képviseletében miikédjén kézre a sziikséges hatosagi
eljaras(ok)ban;

e) a véllalkozasi szerz6dés alapjan teljesitett munkalatok miiszak atadas-atvételi eljarasat
bonyolitsa le, kiilonds figyelemmel az elézetesen elkészitett miiszaki tartalomra,
gondoskodjon a miiszaki ellendri feladatok ellatasarol;



2.

f) a jotallasi, illetve szavatossagi 1d6 alatt sziikség esetén jarjon el a Megbizd
képviseletében (uto- feliilvizsgalati eljarasban, illetve a jotallasi/szavatossagi
igényérvényesités érdekében);

g) el6re nem lathat6 koriilmények esetén a Megbizoval elézetesen egyeztetetten tegyen
meg minden sziikséges intézkedést a targyi munkaélatok sikeres teljesitése érdekében.

A Szerz6d6 felek rogzitik, hogy Budapest Févaros VII. keriilet Erzsébetvaros
Onkormanyzata 2024. évi koltségvetésérdl szolo 6/2024. (II. 21.) 6nkorményzati
rendeletében a sziikséges fedezet rendelkezésre all a jelen szerzédésben foglalt feladatok
végrehajtasa érdekében.

A Megbizottat jelen szerzédés alapjan dijazas illeti meg. A dijazds az 1. pontban
meghatdrozott feladatokkal kapcsolatban felmerilt, indokolt és szamldkkal igazolt
koltségek ellenértékének megtéritésébdl, illetve a kivitelezési munkak dija alapjan
szamitott 3 % bonyolitéi dijbél all mindidsszesen (a tartalékkeret felhaszndlisdra
tekintettel) legfeljebb brutté 56.851.288,- Ft, azaz étvenhatmillio-nyolcszdzétvenegyezer-
kettoszdaznyolcvannyolc forint ésszegben az alabbiak szerint:

Sorszam Ingatlan cime Helyrajzi | Szakipari kivitelezési
szam munkak dija

1. Dohény u. 45. fszt. 13. 34560 11210 513 Ft
Csanyi u. 10. fszt. 1.

2. Csanyi u. 10. fszt. 2. 34113 14 363 220 Ft
Csanyi u. 10. fszt. 3.

3. Kazinczy u. 51. pince/fszt/em 34158 8 056 000 Ft

4. Damjanich u. 7. fszt. 1 33418/0/A/2 3 647 105 Ft

Szakipari kivitelezés Gsszesen: 37276 838 Ft

Tartalékkeret (10%): 3 727 684 Ft

Felujitas szakipari kivitelezése dsszesen: 41 004 522 Ft

Kozbeszerzési eljarasi dijak: 1 300 000 Ft

Miiszaki ellenérzes dija: 1230136 Ft

Bonyolitdi dij (a szakipari kivitelezés dijanak 3%-a) 1230 136 Ft

Netté (AFA-nélkiili) dij mindosszesen: 44 764 794 Ft

AFA-bsszege 12 086 494 Ft

Brutté (AFA-val novelt) dij Osszege mindosszesen: 56 851 288 Ft

Felek megallapodnak abban, hogy a legfeljebb 10% mértékii tartalékkeret kizarélag az
épitési beruhazis teljesités¢hez, a felujitasok megvaldsitisiahoz sziikséges munkak
ellenértékének elszamolasara hasznalhato fel. E korben Felek rogzitik, hogy a tartalékkeret
felhasznalasa kiilondsen az épitési beruhazas teljesitése soran felmertiild, a Felek részérdl
korabban nem ismert, az 1. sz. mellékletben nem meghatarozott, nem részletezett munkak
kivitelezésére vonatkozik. A tartalékkeret terhére, a kivitelezé6 Vallalkozoval tortént
elozetes egyeztetést kovetden elvégzett munkakat Megbizott a Vallalkozé ajanlatanak
egysegarai szerint tortént tételes elszamolas alapjan szamolhatja el.

Felek megallapodnak tovabba, hogy a tartalékkeret felhasznalasarél Megbizott Megbizot
irasban értesiti.



5. A Felek megallapodnak, hogy a Megbizé a bonyolit6i szerz6dés zokkendmentes teljesitése
érdekében Megbizott részére eloleget biztosit. Az elbleg Gsszege a 3. pontban megjelolt
felujitas kivitelezési, valamint a kdzbeszerzési eljarasi és miiszaki ellendrzés dijanak
legfeljebb  100%-a, Osszesen brutt6 55.289.016, -Ft, azaz 6tvendtmillio-
kettdszaznyolcvankilencezer-tizenhat forint, melyet Megbizott legfeljebb 4 (négy)
részletben jogosult lehivni az alabbiak szerint:

1. (elsd) elbleg Gsszege: brutté 20.221.943, -Ft,
2. (mésodik) el6leg 6sszege: brutt6 20.221.943, -Ft,
3. (harmadik) eléleg Gsszege: brutté 10.110.971, -Ft.

4. (negyedik) elbleg 6sszege legfeljebb :brutté 4.734.159, -Ft.

6. Az clbleget a Megbiz6 az eldlegrol kidllitott eldlegbekérd kézhezvételét kovetd 8 (nyolc)
napon beliil fizeti meg a Megbizott K&H Bank Zrt. 10404072-00033584-00000007 szamu
bankszamlajara torténd atutalassal. Megbizott kételes az el6leg 6sszegérdl eldlegszamlat
kiéllitani és azt a Megbizonak megkiildeni.

6.1. Megbizott 4 (négy) eldlegszamla, 3 (harom) részszamla és 1 (egy) végszamla
kiallitasara jogosult. Az 1. (els6) elbleg lehivasara a kivitelezd vallalkozdval tortént
szerz6déskotést kovetden van lehetdség.

6.2. Megbizott a 2. (masodik) és a 3. (harmadik) el6leget az el6z6 el6leggel tortént
elszamolast kovetden jogosult lehivni. Megbizott az eléleg dsszegeit a részszamlikban,
valamint a végszamlaban szamolja el.

6.3. Felek rogzitik, hogy a 4. (negyedik) elleget Megbizé - Megbizott tijékoztatasival
egyidejiileg - a tartalékkeret felhasznalésa esetén hivhatja le. Felek rogzitik tovabba, hogy
a 4. (negyedik) eléleg a 2. (masodik) vagy a 3. (harmadik) el6leggel egyid6ben is lehivhato.

6.4. A dijazas a feladat elvégzése érdekében felmeriilt, indokolt és szamldkkal igazolt
koltségek ellenértékének megtéritésébdl 4all. Amennyiben a Megbizott a kivitelezd
vallalkozdval szemben késedelmi, meghitisulasi, egyéb kotbért érvényesit, a kotbér 6sszege
az Onkormanyzatot illeti meg.

7. A Felek rogzitik, hogy a Megbizott az 1. pontban meghatirozott tevékenységet 2024.
december 31. napjaig elvégzi, melyrdl a Megbizo teljesitésigazolast allit ki az aldbbiak
szerint:

A teljesités igazolasanak folyamata:

a) A Felek egyezden rogzitik, hogy az elvégzésre keriild kivitelezési és miiszaki ellenéri
feladatok tekintetében a Megbizott jogosult a kivitelezés késziiltségi foka szerinti
részteljesitést a részszamlakban érvényesiteni.

b) A Felek egyezben rogzitik, hogy az elvégzésre keriil bonyolitéi feladatok teljes
kivitelezését a teljesitést alatdmaszté dokumentaciok megléte esetén tekintik 100%-os
teljesitésnek, amit Megbizott a végszamlaban érvényesit.

c) A Felek egyezéen rogzitik, hogy a Megbizott a bonyolitéi feladatok teljes
kivitelezésérél szolo elszamolas dokumentaciojat Megbizé részére legkésébb 2025.
februar 28. napjaig benyujtja.
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10.

11.

12.

13.

14.

d) A Felek egyezden rogzitik, hogy az ingatlanon elvégzésre keriild kivitelezési feladatok
tekintetében a késziiltségi foknak megfeleld (rész)teljesitést az azt alatdmaszto
dokumentacidk, kiilon6sen a miiszaki ellenéri nyilatkozatok megléte esetén tekintik
elfogadottnak.

e) A Megbizo az atadott teljesitést alatamaszté dokumentaciot 10 napon beliil koteles
feliilvizsgalni, és kifogésait jelezni. A Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a
Megbizé a megadott hataridében kifogassal él, a Felek kdotelesek a kifogas targyaban
egyeztetéseket folytatni és azokat a koriilmények €s a lehetdségek figyelembevételével
haladéktalanul lezarni. A Felek rogzitik, hogy amennyiben a Megbizé a teljesitéssel
kapcsolatban a megadott hataridon beliil nem tesz nyilatkozatot vagy kifogast, ugy
Megbizott irasban felszdlitja erre.

f) A Megbizott a teljesitésigazolas birtokaban rész- illetve végszamlat allit ki, melyet a
Megbizé 8 napos fizetési hataridével, a Megbizott K&H Bank Zrt. 10404072-0003
3584-00000007 szamu bankszamlajara térténd atutaldssal teljesit.

A teljesités igazolasara a Féépitészi €s Vagyongazdalkodasi Iroda vezetdje jogosult.

A teljesités igazolasat és a pénziigyi elszamolast kdvetdéen a Megbizott gondoskodik az
tizembe helyezési okméanyok elkészitésérol.

Megbizé a munkék elvégzését, a szamlak megalapozottsagat barmikor vizsgalhatja és

ellen6rizheti.

Felek képviseloi:

Megbizo képviseloje: dr. Veninger Nandor a Fépitészi és
Vagyongazdalkodasi Iroda vezetdje
Megbizott képviseldje: dr. Halmai Gyula vezérigazgato

A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Felek kozott 1étrejott érvényes és
hatalyos Feladatellatasi szerzédés és a Polgari Térvénykonyvrol sz616 2013. évi V. torvény
vonatkozo rendelkezései az irdnyadok.

A Megbizott az dllamhaztartdsrdl szo616 térvény végrehajtasarol szold 368/2011.(X11.31.)
Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére tekintettel jelen szerzodés aldirasaval nyilatkozza,
hogy a nemzeti vagyonrol szo6ld 2011. évi CXCVI toérvény 3. § (1) bekezdése szerinti
atlathato szervezetnek mindsiil.

A Felek koz6tti jogviszony tartalmat jelen szerz6désben foglaltak hatarozzak meg. A jelen
szerz6désbol eredd jogvitdkat a szerz6d6 a Felek megkisérlik békés uton rendezni.
Amennyiben ez 15 napon belill nem vezet eredményre, a Felek a jogvitat peres utra terelik
a polgari perrendtartiasroél szolé 2016. évi CXXX. térvény vonatkozo rendelkezései
figyelembevételével.

A Felek a jelen szerzodést annak gondos elolvasdsa és k6zos értelmezése utan, mint
akaratukkal mindenben megegyezét irjak ala.



15. Jelen megéllapodas 5 egymassal szé szerint megegyezd, eredeti példanyban késziilt
melybdl 3 példany a Megbizét, 2 példany a Megbizottat illeti.

Melléklet:

1. sz. melléklet: Miszaki leirasok
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EVIN Nonprofit Zrt.
Budapest VII. ker. Damjanich u. 12.

Budapest VII. keriilet, Damjanich u. 7. fszt. 1 szam alatti lakis fiithetéségének biztosi-
tasa

MUSZAKI LEIRAS

1. A lakas jelenlegi allapota:

A lakasban a Kat.véd a kémény béleletlensége miatt a fiitd berendezések hasznalatat letiltotta.
A lakas rendezett, felujitott, jelenleg szabalyos fiitésrendszer nincs kialakitva.

Osszefoglalva a fiités kiépitésének elvarasait:

e régi, szabalytalan gazvezeték elbontasa;

e kéménybélelés sziikségességét megrendeld felé jelezni sziikséges, kiilén megrendelés;
¢ kéménybe kothetd, zart égésterii kazan bekotése;

e gizkazin beilizemelése;

o fiitési rendszer kiépitése;

e radiatorok felszerelése, beiizemelése.

Budapest, 2024. majus



EVIN Nonprofit Zrt.

Budapest VII. ker. Kazinczy u. 51.

Budapest VII. keriilet, Kazinczy u. 51. 34158/0/A/0 hrsz alatti helyiségek fiithetéségének
biztositisa

MUSZAKI LEIRAS

1. A helyiség jelenlegi allapota:

A pince+foldszint+emelet szinteken elhelyezked6 helyiségben jelenleg nincs kialakitott
flitésrendszer.

Az emeleti részen valamikor radidtoros gazfiités miikodott, de a foldszinti rész nem volt
rakotve. A helyiség bérlds, az egyéb felujitasokat sajat er6bol végzi.

Osszefoglalva a fiités kiépitésének elvérasait:

e azemeleten a régi, szabalytalan fiitési vezeték elbontasa;

e kéménybélelés killon megrendelés szerint torténik;

e kéménybe kothetd, zart égésterti kazan bekstése, mely az emeleti €s a f6ldszinti részt 1atja
el;

e fltési rendszer kiépitése mindkét szinten;

e gizkazan belizemelése;

e radiatorok felszerelése, belizemelése.

Budapest, 2024. méajus



EVIN Nonprofit Zrt.
Budapest VII. ker. Damjanich u. 12

Budapest VIL keriilet, Csdnyi u. 10. szdm alatti, 3 db foldszinti helyiség fiithetdségének
biztositasa, viz és dramvételi hely kialakitisival

MUSZAKI LEIiRAS

1. A helyiségek jelenlegi allapota:

A helyiségek elhelyezkedése: egyik a kapualjbdl balra nyilik, a masodik a kapualjbél jobbra,
mig a harmadik a masodik helyiség végébol nyilik. Jelenleg hasznalaton kiviiliek, elhanyagol-
tak.

A részleges felujitas elvarasai:

e szabvanyos méréhely kialakitdsa méréoraval, aramvételezési lehetséggel, a harom helyi-
ségre Osszevontan,

e kismegszakit6 és dramvédd kapcsold beépitése, bekstése kapesoloszekrényben;

o gaziizem{ kombi kazan beépitése radiatoros fiitéssel, beiizemeléssel mindharom helyi-
ségre §sszevontan;

¢ kéménybélelés;

e vizvételi hely kialakitasa;

¢ hiteles vizmennyiségmér6 beépitése, szakaszelzar6 csappal.

Budapest, 2024. méajus



EVIN Nonprofit Zrt.
Budapest VII. ker. Damjanich u. 12.

Budapest VII. keriilet, Dohdny u. 45. fszt. 13. szdm alatti ingatlan (félkomfortos lakss)

r

atalakitasa irodahelyiséggé

MUSZAKI LEIRAS

1. Az ingatlan lakais jelenlegi dllapota:

Az ingatlan hasznalaton kiviili, elhanyagolt, jelenleg nincs benne vizesblokk. A fiités hazkéz-
ponti, szabalyosan kiépitett.

Az atalakitas elvarasai;

a lakas irodahelyiséggé atalakitasa;

szabvéanyos mérdhely kialakitiasa mérédraval, szabvéanyos fogyasztéi halézat;
kismegszakit6 és dramvédd kapcsold beépitése, bekdtése kapcsolészekrényben;
vizesblokk kialakitasa daral6s WC-vel, kézmoséval;

cserépkalyha bontasa;

hiteles vizmennyiségméré beépitése, szakaszelzaré csappal;

nyilaszardk cseréje;

burkolatok cseréje;

e szerelt fal bontasa, 0 épitése, Almennyezetkiépitése.

Budapest, 2024. majus



