EVIN Erzsébetvarosi Ingatlangazdalkodasi Nonprofit Zrt.:
»Egyes erzsébetvarosi ingatlanok részleges felijitasa, 8 részben” EKR001950412024
5. rész: Thokoly 1t 28. iizlethelyiségek felajitasa

KIVITELEZESI SZERZODES
»Egyes erzsébetvarosi ingatlanok részleges felijitasa, 8 részben”
5. rész: Thokoly it 28. iizlethelyiségek felijitasa

amely létrejott egyrészrol:

Név: EVIN Erzsébetvarosi Ingatlangazdalkodasi Nonprofit Zrt.
Székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 12.
Adoszam: 12194528-2-42

Cégjegyzékszam: 01-10-043258

Képviseld neve: Dr. Halmai Gyula vezérigazgato

mint Megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendel6)

masrészrol:

Név: RYL BAU Epitdipari és Szolgaltaté Kft.
Szekhely: 2143 Kistarcsa, Maria utca 36.

Adoszam: 27342435-2-13

Cégjegyzékszam: 13-09-204396

Pénzforgalmi szamlaszam: 11600006-00000000-85749935
Pénzforgalmi szolgéltato: Erste Bank Hungary Nyrt.

Képviseli: Herbély Istvan, ligyvezetd

mint Kivitelezé (a tovabbiakban: Kivitelez6),

—egyiittes emlitésiik esetén: Felek, 6nalloan: Fél — kozott alulirott napon €s helyen a jelen Szerz6désben
irt feltételek szerint:

L. ELOZMENYEK

Megrendeld, mint Ajanlatkérd, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetménnyel induld
(hirdetmény azonosit6: 23296/2024) nyilt kdzbeszerzési eljarast inditott ,,Egyes erzsébetvarosi
ingatlanok részleges felijitisa, 8 részben” targyaban (EKR azonosité: EKR001950412024).
Megrendel6 az ajanlatok elbiralasarol késziilt 2025.02.11. napjan megkiildstt 6sszegezésében a
kozbeszerzési eljaras S. részében Kivitelezot hirdette ki a kozbeszerzési eljaras nyertesének.
Felek a Kbt. 131. § (1) bekezdése alapjan az alabbi kivitelezési szerzddést (tovabbiakban:
Szerzédés) kotik:

II. A SZERZODES TARGYA, KIVITELEZO ERTEKELESI SZEMPONTRA TETT
MEGAJANLASAI

Megrendeld megrendeli, Kivitelezd pedig elvallalja a kodzbeszerzési eljarast meginditd
felhivasban és az egyéb kozbeszerzési dokumentumokban, kiilonsen az arazatlan kéltségvetés
és a Miiszaki Lefrasban rogzitett épitési, szerelési és felujitasi munkak (a tovabbiakban Epitési
Munkik) elvégzését a jelen Szerz6désben meghatarozott dijért.

Az Epitési Munkak osszefoglalo leirasa:
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EVIN Erzsébetvarosi Ingatlangazdalkodasi Nonprofit Zrt.:
»Egyes erzsébetvarosi ingatlanok részleges feltijitasa, 8 részben” EKR001950412024
5. rész: Thokéoly ut 28. iizlethelyiségek feldjitisa

Kivitelez6 feladata: Portlalszerkezet cseréje és a teljes foldszinti homlokzat vakolatanak és miik6
labazatanak felujitasa, helyi javitasokkal, a 1abazat esetében elézetes tisztitassal.

Uzletportal cseréje:

Kivitelezonek az épiilet iizletportaljat teljes egészében le kell cserélnie és a régi iizletportal
elbontasa utan @), aluminium anyagu, 3 rétegii kiils6 biztonsagi torésallo iiveget tartalmazo
tizletportalt kell épitenie. A kivitelezend® iizletportal részletes miiszaki kdvetelményeit a Miiszaki
Leirasban talalhat6 konszignacio tartalmazza.

Mennyisége (cm-ben): 1 db 152 /310 portal

Az utcai homlokzatot 3 méter magassagig anti-graffiti bevonattal kell ellatni (anti-graffiti bevonat
készités).
Mennyisége: Homlokzat bevonasa graffiti ellen védé impregnéloszerrel 44,3 m2

A részleges felljitas elvarasai:

- szabvanyos mérdhely kialakitasa méréoraval, aramvételezési lehetdséggel

- kismegszakitd és aramvédo kapcsolo beépitése, bekotése kapesoloszekrényben

- klima fiit6-htit6 rendszer kialakitasa egy kiil és egy beltéri egységgel, beszabalyozassal
- vizvételi hely kialakitasa (falikat)

- hiteles vizmennyiségmérd beépitése, szakaszelzard csappal

Az épitési beruhazas/kivitelezési munkak mennyiségi adatait a Szerzddés mellékletét képezd
kivitelez6i arazott kltségvetés tartalmazza.

Kivitelez6 a Szerzodés teljesitését a Megrendeld altal rendelkezésre bocsatott miiszaki leirasok,
arazatlan koltségvetések, alaprajzok €s a Megrendeld utasitdsai szerint a hatalyos
jogszabalyoknak, hatosagi el6irasoknak é€s szakmai szokasoknak megfeleléen kételes végezni.

Kivitelez6 ajanlataban (annak felolvasélapjan) az aron tili értékelési szempontokra tett
megajanlasai:

- A felhivas M.2.1. pontja szerinti szakember iizletportal csere és/vagy felujitas és/vagy
homlokzat felGjitasban szerzett szakmai tapasztalata (min. 0 max. 24 hénap): 24
honap (nyertes ajanlat szerint)

A bemutatott szakember neve: Varga Janos

x A felhivas M.2.2. pontja szerinti szakember alkalmassagi kovetelményen feliili
szakmai tobblettapasztalata (min. 0 max. 24 hénap): 24 hénap (nyertes ajinlat
szerint)

A bemutatott szakember neve: Glavinics Gyorgy
" A felhivas M.2.3. pontja szerinti szakember alkalmassagi kdvetelményen feliili

szakmai tobblettapasztalata (min. 0 max. 24 hénap): 24 hénap (myertes ajanlat
szerint)
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EVIN Erzsébetvarosi Ingatlangazdilkod4si Nonprofit Zrt.:
»Egyes erzsébetvarosi ingatlanok részleges felijitdsa, 8 részben” EKR001950412024
5. rész: Thokoly at 28. iizlethelyiségek feldjitdsa

A bemutatott szakember neve: Braun Tamas

Tobbletmunka, Pétmunka: Felek kijelentik, hogy Kivitelez6 a jelen Szerzddésben foglalt
kivitelezdi dij ellenében a Szerzbdéses Miiszaki Tartalom megvalositasara kételes. Kivitelezd —
a Polgari Torvénykonyvrdl sz616 2013. évi V. térvény 6:244. § (1) és (2) bekezdése szerint -
koteles elvégezni a Szerzddéses Miiszaki tartalom részét képezd, de a kivitelezdi dij
meghatarozasanal figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat is, amely nélkiil a mii
rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas megvalositasa nem torténhet meg (tobbletmunka).
Kivitelezd koteles tovabba elvégezni az utdlag megrendelt, kiilsndsen tervmédositas miatt
sziikségessé valo munkat is, ha annak elvégzése nem teszi feladatat ardnytalanul terhesebbé
(p6tmunka).

Pétmunka megrendelése esetén Felek annak ellenértékét a tartalékkeret terhére,
szerz0désmodositas nélkiil szamolhatjak el. Amennyiben p6tmunka megrendelése a tartalékkeret
Osszegén feliil torténik, Felek a Kbt. 141. §-a szerint kotelesek eljarni (szerz6désmodositas).

A tobbletmunkat Kivitelezé az atalanydijas kivitelezéi dij terhére koteles elvégezni, mig a
potmunka ellenértékére igényt tarthat Kiviteleza.

A pétmunka csak abban az esetben valik a Szerzoédéses Miiszaki Tartalom részévé, amennyiben
annak elvégzését Megrendelé megrendeli a Kivitelez6tol. Potmunka igény felmeriilése esetén
Kivitelezd és Megrendel6 az alabbiak szerint koteles eljarni:

- A potmunka felmeriilését/sziikségességét Kivitelez6 haladéktalanul kételes jelezni
Megrendelének. Kivitelezé koteles Megrendelének benyujtani a potmunka jogalapjara, az
elvégzendé pétmunka miiszaki tartalmara vonatkozod dokumentaciét (kidolgozott miiszaki
valtozatokat) és a pétmunka arazott koltségvetését (potmunka dijigénye). Kivitelezd koteles
mellékelni az 6sszes kapcsolodd rajzi dokumentumot (helyszinrajzi részlet, stb.), valamint
minden olyan relevans dokumentumot, amelyek megalapozzak a potmunka sziikségességét
(példaul szakhat6sagi allasfoglalasok, emlékeztetok, jegyzokdnyvek, stb.).

- Megrendel§ irasban kételes donteni a pétmunka elrendelésérdl vagy elutasitasardl, valamint a
pétmunka dijigényének elfogadasardl vagy elutasitasarol. Megrendeld irasos dontése
(potmunka megrendelése) hidnyaban Kivitelez6 a pétmunkat nem kezdheti meg.

IIL. MUSZAKI TARTALOM

Az Epitési Munkak mennyiségi €s mindségi kovetelményeit a kozbeszerzési eljarasban, a
kozbeszerzési dokumentumok részeként kiadott A4razatlan koltségvetések, az 4razatlan
koltségvetések kitoltésével készitett kivitelezdi arazott koltségvetések, a Miiszaki Leirasok,
valamint az Alaprajzok tartalmazzak (tovabbiakban: Szerzddéses Miiszaki Tartalom), melyek
jelen Szerzédés elvalaszthatatlan mellékletét képezik (a Szerzédéshez torténd fizikai csatolas
nélkiil is).

Kivitelezd jelen Szerzodés megkotését megel6z6 kozbeszerzési eljarasban ajanlatat a /(
kozbeszerzési dokumentumok attanulmanyozasat és feliilvizsgalatat kdvetden adta meg.

IV. KIVITELEZOI DiJ
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EVIN Erzsébetvarosi Ingatlangazdalkodasi Nonprofit Zrt.:
»Egyes erzsébetvarosi ingatlanok részleges felujitasa, 8 részben” EKR001950412024
5. rész: Thokoly ut 28. iizlethelyiségek felijitdasa

A Kivitelez6t a jelen Szerzdédésben foglalt kotelezettségeinek teljesitéséért megilletd kivitelezoi
dij 6sszege (tovabbiakban: Kivitelez6i Dij):

Nett6 7.059.248,- Ft. + 27 % Afa, azaz brutté 8.965.245,- Ft.

Felek a netto kivitelez6i dij 10 %-anak megfelelé mértékil tartalékkeretet kétnek ki. A
tartalékkeret értéke ennek megfeleléen:

Nett6 705.925,- Ft. + 27 % Afa, azaz brutté 896.524,- Ft.

A tartalékkeret kizardlag az épitési beruhazas teljesitéshez, a rendeltetésszerii és biztonsagos
hasznalathoz sziikséges munkak ellenértékének elszamolasara hasznalhato fel. A tartalékkeret a
szerzBdés teljesitése soran sziikségessé valdo potmunkakkal kapcsolatban szerz6désmodositas €s
ij kozbeszerzési eljaras nélkiil hasznalhaté fel, a szerz6dés II.4. pontjdban foglaltaknak
megfelelden.

Az Epitési Munkak nem épitési hatésagi engedélykitelesek, ezért az Afa fizetés tekintetében
a 2007. évi CXXVIL torvény 142. § (1) bekezdés b) pontja nem alkalmazando, tehat nincs
forditott Afa fizetési kotelezettség.

A Kivitelez6i Dij atalanydij, mely fedezetet kell, hogy nyujtson az Epitési Munkak teljes
anyagkoltségére és teljes munkadijara, valamint magaban kell, hogy foglalja a munkateriiletre
valo felvonulasi koltségeket, valamint minden, a Szerzédéses Miiszaki Tartalom
megvalositisahoz, hiba és hianytalan miiszaki atadashoz sziikséges egyéb koltségeket is.

V. FIZETESI FELTETELEK
A szerz6dés, az elszamolas €s kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).

Megrendel6 a Kbt. 135. § (7) bekezdés alapjan a netté Kivitelezdi Dij 15 %-anak megfelelé
osszegii el6leg igénybevételére lehetdséget biztosit.

Kivitelezb 15 %, azaz nett6 1.058.887,-. Ft dsszegli eléleget igényel.
Megrendeld az eldleget a Kivitelezd altal kiallitott elélegbekérd, valamint kibocsétott
elélegszamla ellenében a fentiek szerint §sszegben biztositja.

Az elbleg kifizetésére a 322/2015. (X. 30.) Kormanyrendelet szerint az épitési munkateriilet
atadasat koévetd 15 napon beliil keriil sor. Az elleg a részszamlabol €s végszamlabol kertiil
elszamolasra gy, hogy a szamlak 6sszege a kifizetett el6leg fele-fele dsszegével csokkentésre
keriil.

Kivitelez6 (amennyiben igényel el6leget) 1 (egy) elolegszamla, 1 (egy) részszamla, valamint 1
(egy) végszamla benyijtasara jogosult az alabbiak szerint:

= Kivitelez6 az eldleg dsszegérdl eldlegbekérdt allit ki, mely az €pitési munkateriilet atadas-

atvételét kovetSen nyihjthatd be. Az elGleget Megrendelé az elolegbekéré beérkezését |
kovetéen az épitési munkateriilet Atadasatél szamitott 15 naptari napon beliil megfizeti
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EVIN Erzsébetvarosi Ingatlangazdalkodasi Nonprofit Zrt.:
»Egyes erzsébetvarosi ingatlanok részleges felijitasa, 8 részben” EKR001950412024
5. rész: Thokoly at 28. iizlethelyiségek felajitisa

Kivitelezd részére, aki az eléleg osszegérol haladéktalanul kiallitja és Megrendeld részére
eljuttatja az elélegszamlat.

= a részszamla az ingatlanhoz tartozé teljes miiszaki tartalom 50 %-at elérd teljesitésének a
miszaki ellendr altal tortént igazoldsa alapjan és a Megrendeld altal alairt teljesitésigazolas
kiadasat kovetden allithato ki. A részszamla mértéke a netté kivitelezési dij 50 %-a (elleg
igénybevétele esetén csikkentve az eléleg dsszegének 50 %-aval).

a végszamla az ingatlanhoz tartoz6 teljes miiszaki tartalom 100%-os megvalositasa és a
milszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasa utén, a teljesités miiszaki ellenér altal t6rtént
igazolasat és a Megrendel6 éltal alairt teljesitésigazolas kiadasat kovetden nyujthatd be, a
Kivitelezdi Dij fennmarad6 dsszegének erejéig (eloleg igénybevétele esetén csikkentve az
eldleg dsszegének S0 %-aval). Felek egyezben rogzitik, hogy az ingatlanon elvégzésre keriil
teljes miiszaki tartalom kivitelezését a teljesitést alatimaszté dokumentaciok, kiilondsen a
kivitelez6i megfelel6ségi- és a miiszaki ellenéri nyilatkozatok megléte esetén tekintik 100%-
os teljesitésnek. Felek a 100%-os teljesités feltételéiil jelolik meg tovabba, hogy az ingatlan
rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas allapotban keriiljon atadasra.

A szamlanak meg kell felelnie a szamvitelr6l sz616 2000. évi C. torvény és az 4ltalanos forgalmi
adordl szolo 2007. évi CXXVIL. torvény elbirasainak, valamint a vonatkozé egyéb hatélyos
jogszabalyi eldirasoknak.

Kivitelez6 a végszamla kiallitisira és benyujtasara a  kivitelezd Megrendeld
teljesitésigazolasanak birtokaban jogosult. A teljesitésigazolasara a Kbt. 135. § (1) bekezdésének
a rendelkezései az iranyadok.

Kivitelezé tudomasul veszi, hogy a szerz6désszerti teljesitést kévetden kibocsatandé szamlan a
szamvitelrdl sz616 2000. évi C. torvény 167. §-ban meghatarozott kételezd tartalmi elemeken,
tovabba az altalanos forgalmi adérdl szolo 2007. évi CXXVIL torvény 169. §-aban
meghatarozottakon til, koteles a teljesités jogcimét (a szamlahoz kapcsolodéd teljesités rovid
megnevezése) feltiintetni.

Amennyiben a szamlat nem a fentiek figyelembevételével allitja ki Kivitelez6, az a szamla
kiegyenlités nélkiili visszakiildését vonja maga utan, és az ebbdl ered6 karokért Megrendels nem
vallal felel6sséget.

Az ellenszolgaltatas az igazolt teljesitéseket kdvetden Ajanlattevo altal benyujtott szamla alapjan
atutalassal (forintban) keriil kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (5)-
(6) bekezdése szerint, a helyesen kiallitott szamla kézhezvételét6l szamitott 15 napon beliil
Kivitelez6 Erste Bank Hungary Nyrt. banknal vezetett 11600006-00000000-85749935 szami
bankszamlajara. A bankszamldk kozotti elszamolas dtjan teljesitett fizetést akkor kell
megtorténtnek tekinteni, amikor a pénzintézet a fizetésre kételezett bankszamlajat megterheli.

Megrendeldi fizetési késedelem esetén Megrendeld a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében foglaltak
szerinti késedelmi kamat megfizetésére kételes.

Kivitelez6 koteles a Szerzédés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld szamara megismerhet6vé tenni.
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Amennyiben Kivitelezd a teljesitéshez alvallalkozot nem vesz igénybe, a kifizetést a Ptk. 6:130.
§ (1)-(2) bekezdése szerint teljesiti Megrendelo, a teljesitést kdvetden benyujtott szerz6désszerti
és a jogszabalyoknak megfelel6 szamla alapjan, leigazolt szerz6désszer teljesitést/részteljesitést
k&vetden.

Amennyiben Kivitelez6 a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, Megrendeld a kifizetést a
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-a szerint teljesiti az alabbiak szerint: Kivitelezd
legkésobb a teljesités elismerésének idopontjaig koteles nyilatkozatot tenni, hogy az altala a
teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként mekkora 6sszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol,
egyidejlileg felhivja az alvallalkozokat, hogy allitsak ki ezen szamlaikat. A Kivitelezd a teljesités
elismerését kovetden allitja ki szamlajat, a szamlaban részletezve az alvéllalkozdi teljesités,
valamint a kivitelezoi teljesités mértékét. Az alvallalkozoi szamlaban feltiintetett alvallalkozo6i
teljesités ellenértékét Megrendeld 15 napon beliil atutalja a Kivitelezonek. Kivitelezd ezt
kévetden haladéktalanul koteles kiegyenliti az alvallalkozok szamlait. Kivitelezd koteles
Megrendeldnek atadni az alvallalkozok kifizetését tanisito atutalasok igazolasainak maésolatait.
Megrendel6 ezt kovetden fizeti ki 15 napon beliil Kivitelezonek a Kivitelezonek jaro 6sszeget.

Kivitelezd a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan vallalja, hogy

- nem fizethet, illetve szamolhat el a Szerzodés teljesitésével Osszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a nyertes
ajanlattevé adokéoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

- a SzerzOdés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd
szamara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti {igyletekrol az
ajanlatkérot haladéktalanul értesiti.

A kiilfoldi adoilletdségli nyertes ajanlattevd koteles a szerzOdéshez arra vonatkozo
meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti addhatdsagtdl a magyar adohatosag
kozvetleniil beszerezhet a nyertes ajanlattevore vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

VI. A SZERZODES IDOTARTAMA, TELJESITESI HATARIDO, TELJESITESI HELY

A teljesités hatarideje: a teljesitéssel érintett ingatlan munkateriiletének atadasatol
szamitott 90 naptari nap. Elételjesités megengedett. Megrendel® a munkateriiletet a szerz6dés
hatalyba 1épését kovetd 15 napon beliil adja at.

A teljesités a Ptk. 6:247. § (2) bekezdése alapjan torténik: Hataridében teljesit Kivitelezd, ha az
atadas-atvétel a Szerzbdésben elbirt teljesitési hataridén beliil megkezdédik. Az atadas-atvétel
id6tartama harminc nap.

Az Epitési Munkak készre jelentése utan miiszaki atadas-atvételi eljarast kell lefolytatni.
Kivitelezd koteles haladéktalanul értesitenie a miiszaki ellenért és a Megrendel6t, ha olyan
esemény vagy koriilmény bekovetkezését latja elore, amely késleltetheti a hataridében torténd

végteljesitést.
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EVIN Erzsébetvirosi Ingatlangazd4lkod4si Nonprofit Zrt.:
»Egyes erzsébetvarosi ingatlanok részleges feliijitisa, 8 részben” EKR001950412024
5. rész: Thokoly ut 28. iizlethelyiségek felajitasa

Amennyiben Kivitelezd rajta kiviil 4116 okbdl a munkak szabalyos és iitemes végzésében tole
elvarhatd legnagyobb gondossag mellett is akadalyoztatva van, kételes ezt a miiszaki ellendrrel
haladéktalanul irasban k6z6Ini és az akadélyoztatas tényét és okat az épitési naploba bejegyezni.
A kozlést kovetden az akadalyoztatis kezdetének és végének pontos datumat Kivitelezdnek
egyértelmii, objektiv médon kell igazolnia (példanak okaért felvett jegyzOkdnyvvel, és/vagy
fényképes dokumentacioval) Megrendeld felé. Akadalykozlés és érdemi igazolas hianyaban
Kivitelezd teljesitési késedelembe esik és a késedelembdl adodé jogkdvetkezmények viselésére
koteles.

Teljesités helye: 1071 Budapest, Thokély at 28., hrsz.: 33020/0/A/1
VIIL. A SZERZODES MEGSZUNTETESE

Altalanos megsziintetés: Felek rogzitik, hogy a szerz6dés megsziintetésére a Ptk. és Kbt. elbirasai
szerint van lehet6ség.

A Megrendel6 kételes a Szerzddést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attd] elallni,
ha a Szerzédés megksStését kovetden jut tudomasara, hogy Kivitelezd tekintetében a
kdzbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési
eljarasbol.

Rendkiviili felmondasi indokok: Megrendel6 a szerz6dést Kivitelez6hdz intézett irasbeli
egyoldali jognyilatkozattal felmondhatja, ha a Kivitelez6 szerz6déses kotelezettségeit sulyosan
vagy ismételten megszegi, igy kiilondsen, de nem kizarolagosan az alabbi esetekben:

- Kivitelezd a Megrendeld — szerzbdésszerii teljesitésre iranyuld - felszélitasianak az abban
megjelolt hataridon beliil nem tesz eleget;

- Kivitelez6 a munkateriilet atadasat koveté 15 munkanapon beliil nem kezdi meg a szerzédés
teljesitését;

- Kivitelez6 hibas teljesités esetén a hiba kijavitasara torténd felszolitast kévetd 10 napon beliil
nem kezdi meg a hiba kijavitasat, és/vagy 20 napon beliil a bejelentett hibat nem javitja ki,

- Kivitelezé a Kbt. 138. § (2) bekezdésében foglaltakat nem tartja be, igy kiiléndsen nem vonja
be a teljesitésbe az alkalmassag keretében bemutatott szakembert;

- Kivitelezével szemben felszamolasi, végelszamolasi eljaras indul, vagy felfliggeszti gazdasagi
tevékenységét;

- jogerés elmarasztald hatirozatot hoznak a Kivitelez6 szakmai tevékenységét érintd
szabalysértés vagy blincselekmény miatt;

A rendkiviili felmondas ellenkez6 rendelkezés hianyaban a felmondas napjatol kezdve sziinteti
meg a SzerzOdést. Kivitelezd stlyos szerz6désszegése miatt bekvetkezd felmondas esetén
Kivitelezd a felmondasig szerzodésszeriien elvégzett Epitési Munkak ellenértékére tarthat igényt.

Megrendeld jogosult a Szerzédést felmondani amennyiben:

- feltétleniil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges mddositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni,
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- a Kivitelezd nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Kivitelezd
személyében érvényesen olyan jogutodlas kdvetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-
ban foglaltaknak;

Megrendel6é jogosult és egyben koteles a Szerzédést felmondani — ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni
tudjon — ha

- aKivitelezében kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott valamely
feltétel.

- a Kivitelezd kézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott valamely
feltétel.

VIIL. KOTBER

A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapjan, ha Kivitelez6 olyan okbdl, amelyért felelds, megszegi a
szerz6dést, a Megrendel6 kétbérre jogosult az alabbiak szerint:

Késedelmi kotbér: Megrendeld a Szerzodés késedelmes teljesitésével kapcsolatosan a
késedelmes napokra késedelmi kotbért ir el6 a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapjan, ha Kivitelezd
olyan okbol, amelyért felelds, késedelembe esik. A késedelmi kotbér naptari napi dsszege netto
50.000, - Ft, maximuma 30 naptari napra eso kiotbér. A késedelmi kotbér megfizetése nem
mentesit a teljesités alol.

A késedelmi kdtbér maximumanak elérése esetén Megrendeld jogosult a szerzodést felmondani,
vagy ha a teljesités nem kezd6dstt meg, jogosult attdl elallni, és meghitsulasi kotbért
érvényesiteni.

Hibas teljesitési kotbér: Megrendeld a Szerzodés hibas teljesitésével kapcsolatosan a hibas
teljesitéssel érintett napokra hibas teljesitési kotbért ir el6 a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapjan,
ha Kivitelez6 olyan okbdl, amelyért felel6s, hibasan teljesit. A hibas teljesitési kotbér naptari
napi dsszege netté 50.000, - Ft, maximuma 30 naptari napra es6 kotbér. A hibas teljesitési
kotbér maximumanak elérése esetén Megrendeld jogosult a szerzddést felmondani, és
meghitsulasi kotbért érvényesiteni.

Meghiusulasi kotbér: Kivitelez6 koteles meghitsulasi ktbért fizetni, ha olyan okbol, amelyért
felelds, a Szerz6dés teljesitése meghitisul. Megrendelé a Szerzddés meghiusulasanak tekinti
kiilsnosen azt, ha a késedelem és/vagy hibas teljesités esetére kikotott kotbér mértéke a maximum
értéket eléri. A meghiusulasi kdtbér mértéke a netto Kivitelezoi Dij 30 %-a.

Meghitisulasi kotbér érvényesitése az egyéb kiotbérek érvényesitését kizarja.

Szerzddo felek rogzitik, hogy a meghiusulasi k6tbér érvényesitése a teljesités kovetelését
kizarja.

Kivitelez6 a meghidsulasi kotbért annak felmeriilésétél szamitott 30 napon beliil koteles
megfizetni.
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A kotbér megfizetése utan az altalanos forgalmi adérol szolé 2007. évi CXXVIL térvény
rendelkezései alapjan nem kell AFA-t fizetni, a szamvitelrél szolo 2000. évi C. térvény
szerinti bizonylat kiallitasa, azaz jelen a szerzédés is elég.

IX. JOTALLAS

1. Kivitelez6 a Szerzodés teljesitéséért, az elvégzett munkakat és beépitett anyagokat, szerkezeteket
illetéen jotallasra koteles a lakasépitéssel kapesolatos kotelezd jotallasrél szolo 181/2003.
(XL.5.) Korm. rendeletben meghatarozottak szerint.

A jotallas idétartama alatt Kivitelezd a jogszabalyban foglalt feltételek szerint koteles helytallni
a hibas teljesitésért. Kivitelez6 mentesiil a jotallasi kotelezettség alol, ha bizonyitja, hogy a hiba
oka a teljesités utan keletkezett.

A jotallasi idon beliil a Kivitelez6 a Megrendel6 altal jelzett hibak kijavitasat 15 munkanapon
beliil megkezdi és miiszakilag indokolt id6tartam alatt befejezi. Ellenkezd esetben Megrendeld
Jjogosult a munkat massal elvégeztetni a Kivitelezo terhére.

Kivitelezét jotallasi kotelezettsége mellett a Ptk. szerinti szavatossigi kotelezettség is terheli.
Kivitelezot terheli tovdbba minden olyan jogszabalyi rendelkezés is, mely a Szerzédés targya
szerinti Epitménye, 1étrejové miivekre kdtelezd alkalmassagi id6t ir el6.

A jotallasi id6 kezdete a sikeres miiszaki atadas-atvételt koveté 1. nap.

2. A jotallasi igény érvényesitésére egyebekben a kellékszavatossagi jogok gyakorlasara vonatkozo
szabalyokat kell megfelelden alkalmazni.

X. SZERZODO FELEK KEPVISELOI

1. Felek kozotti kapcsolattartok, és elérhetéségeik:

Megrendel6 részérol:

név: Gaszler Gabriella ingatlanfejlesztési vezetd
értesitési cim: 1071 Budapest, Damjanich u. 12.

telefon: +36 30 4095470

e-mail: gaszler.gabriella@evin.hu

Kivitelez6 részérol:

nev: Herbély Istvan, iigyvezeto

értesitési cim: 1111 Budapest, Kende u. 14. 11.9.

telefon: +36 303315904

e-mail: istvan.herbely@gmail.com

24 A fent megnevezett képviseld személyének valtozasarol a Fél koteles a masik Felet haladék
nélkiil, am legkésébb 6t (5) munkanapon beliil értesiteni.

XI. FELELOSSEGBIZTOSITAS
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A kozbeszerzési eljaras felhivasaban eldirdsra keriilt, hogy: ,,G.2.) Alkalmatlan ajanlattevo,
amennyiben nem rendelkezik épités-szerelés szakmai felelosségbiztositassal, melynek mértéke

rorir .

Kivitelezd kijelenti, hogy rendelkezik a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-aban eldirt
teljes korii felelosségbiztositassal (épités- és szerelésbiztositas - C.A.R. vagy azzal
egyenértékil), melynek mértéke legalabb 4.000.000, - Ft/kar és legalabb 7.000.000, - Ft/év.
Kivitelezo felelésségbiztositasanak igazolasa (k6tvénye) jelen Szerzédés melléklete.

Kivitelezd kotelezettsége, hogy a szerz6dés teljes idoétartama alatt rendelkezzen a
felelosségbiztositassal.

XIL. VEGYES RENDELKEZESEK

Felek jelen szerz6désbol eredd esetleges jogvitaikat elsdsorban targyalasos uton kotelesek
rendezni.

Kivitelezd kifejezetten nyilatkozik, hogy a szerzodés teljesitése sordn nem vesz igénybe az
eljarasban el6irt kizard okok hatalya alatt 4116 alvallalkozot.

Kivitelezé a Szerzédés megkotésének idépontjaban, majd - a késébb bevont alvallalkozék
tekintetében - a Szerzédés teljesitésének idétartama alatt koteles elozetesen a
Megrendelonek valamennyi olyan alvallalkoz6t bejelenteni (a megnevezésen til az
elérhetdség, valamint a képviseletre jogosult megjelolésével), amely részt vesz a Szerzédés
teljesitésében. Kivitelez a bejelentéssel egyiitt koteles a Megrendeldnek az alvallalkozo6
megnevezésén, adészaman, elérhetdségén, a képviseletre jogosult személyén til az ajanlattevoi
teljesitésen beliil az alvallalkozoi teljesités varhaté szazalékos aranyat, valamint az alvallalkozoi
szerzO6dés szerinti ellenszolgaltatas értékét megadni. Kivitelez6 a Szerzddés teljesitésének
id6tartama alatt koteles a Megrendel6t tajékoztatni az alvallalkozdk bejelentésben kozolt
adatainak valtozasérol.

Kivitelezd koteles a Megrendelonek az alvallalkozoi teljesitést kovetden az ajanlattevoi
teljesitésen beliill az alvallalkozdi teljesités tényleges szazalékos aranyat, valamint az
ellenszolgaltatas teljesitésének idopontjat és a kifizetett ellenszolgaltatds értékét bejelenteni.

Megrendeld felhivja Kivitelezd figyelmét, hogy az allamhaztartas kdzponti alrendszerében a
kiadasi elbiranyzatok terhére nem kothetd olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem
rendelkez6 szervezettel érvényesen visszterhes szerzodés, illetve 1étrejott ilyen szerz6dés alapjan
nem teljesithet6 kifizetés, amely szervezet nem mindsiil atlathato szervezetnek. A kotelezettséget
vallalé (Megrendeld) ezen feltétel ellenérzése céljabol, a szerzodésbol eredd kovetelések
eléviiléséig az Aht. 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezd
szervezet atlathatosagaval Ssszefiiggs, az Aht. 55. §-ban meghatérozott adatokat kezelni azzal,
hogy ahol az Aht. § kedvezményezettrdl rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel
nem rendelkez6 szervezetet kell érteni.
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5. Jelen Szerzdés torzsszvege — a mellékletek nélkiil — 11 oldalbol all és két (2) darab egymassal
teljesen megegyez6 példanyban késziilt, melyb6l 1 példany Megrendel6t, 1 példany Kivitelez6t
illet meg.

6. Jelen Szerz6dést a Felek elolvastak, azt kéz6sen értelmezték, és sajat elhatrozasukbdl, minden
befolyastol mentesen, mint iigyleti akaratukkal mindenben megegyezét, a képviselet szabalyainak

megtartasaval sajat kezilleg alairtak.

Mellékletek:

1. szamu melléklet: Kivitelezd Atléthatéségi Nyilatkozata
2. szamu melléklet: Alvallalkoz6 bejelentésére szolgalo nyilatkozatminta
3. szamu melléklet: Alvallalkozdi teljesités lejelentésére szolgald nyilatkozatminta
4. szamu melléklet: Feleldsségbiztositis (masolatban csatolva)
5. szamu melléklet: Kivitelez6 — ajanlatban benyujtott - razott koltségvetése
EVIN Erzsébetvarosi Ingatlangazdalkodasi ] e e
Nonprofit Zrt RYL BAU Epitoipari és Szolgaltaté Kft.
Alairas: 3 Alairas: G
Jg:m Erasébetyd i //—Cf;:\_____ﬁ
1alk si Nan - - J
§ \dane «-l . L.:;II- 1; 12. = R!Lm“—/
........... s i, 145 UL PSS ; i . 38
Dr. Halmal Gyula 214 gggﬁéyig‘h 2R 2
vezérigazgatd 5 ligyvezetd
Megrendel6 Kivitelezo
Budapestd¥2). s év L2y ho™0... napjan Budapese.g.)??.\?. &v. 92 o2\ napjan
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1. szami melléklet: Kivitelezé Atlathatosagi Nyilatkozata
Alulirott Herbély Istvan, mint a RYL BAU Epitoipari és Szolgaltaté Kft. (2143 Kistarcsa, Maria

utca 36.) iigyvezetSje nyilatkozom biintet6jogi és polgari jogi felelésségem tudataban, hogy a

nemzeti vagvonroél szélé 2011. évi CXCVL torvény 3. § (1) bekezdés 1 pontjanak b) alpontja

alapjan atlathatoé szervezetnek mindsiil:

A RYL BAU Epitéipari és Szolgaltaté Kft. olyan belfsldi jogi személy, amely megfelel a kovetkezd
feltételeknek:

- tulajdonosi szerkezete, a pénzmosas és a terrorizmus finanszirozdsa megelozésérol és
megakadalyozasardl sz6l6 torvény szerint meghatarozott tényleges tulajdonosa megismerheto,
a tényleges tulajdonos neve, lakcime:
Herbély Istvan
2143 Kistarcsa, Maria utca 36.

- Magyarorszagon rendelkezik adoilletdséggel;

- nem mindsiil a tarsasagi adorol és az osztalékadordl szolo torvény szerint meghatarozott

ellenérzott kiilfoldi tarsasagnak.

Herbély Istvdndigyuenttéia v. ?-
; e 35-2-1
RYL BAU Epifstffres Solexltato Kit.

cégszerii alairas
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2. szamu melléklet: Alvallalkozo6 bejelentésére szolgalé nyilatkozatminta

Alulirott ..ccevveveeernenenn MINt & covenrrnrncennnnas (s SR ) képviseletére
jogosult személy a Kbt. 138. § (3) bekezdésével Osszhangban nyilatkozom, hogy az EVIN
Erzsébetvarosi Ingatlangazdalkodasi Nonprofit Zrt. ,.Egyes erzsébetvdrosi ingatlanok részleges
Seldjitdsa, 8 részben” targyu szerz6désének teljesitése soran az alabbi alvallalkozét' kivanjuk igénybe
venni:

alvallalkoz6 megnevezése:

addészama:

elérhetosége:

a képviseletre jogosult:

az alvallalkozé altal ellatott tevékenység:

a vallalkozdi teljesitésen beliil az alvallalkozoéi teljesités varhaté szazalékos aranya:

az alvallalkozéi szerzédés szerinti ellenszolgaltatas értéke:

Nyilatkozom, hogy tudomasom van réla, hogy a szerz6dés teljesitésének idStartama kételes vagyok a
Megrendeldt tajékoztatni az alvallalkozok bejelentésben k6z6lt adatainak valtozasarol, mely
kotelezettségemnek haladéktalanul eleget teszek.

Q) L

Az alvéllalkoz6 fent k6zolt adataiban az alabbi valtozasok torténtek?:

alvallalkoz6 megnevezése:

ad6szama:

elérhetdsége:

a képviseletre jogosult:

az alvallalkoz6 altal ellatott tevékenység:

a vallalkozdi teljesitésen beliil az alvallalkozdi teljesités varhat6 szazalékos ardnya:

az alvallalkozéi szerzodés szerinti ellenszolgaltatas értéke:

Kelt: i mmmmimiiniinssiiianiy o

! Minden igénybe venni kivant alvallalkozéra kiilsn kit6ltendd.
% Csak abban az esetben kell kitdlteni, ha az alvallalkozéi bejelentésben tett adatok valtoztak.
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3. szamu melléklet: Alvallalkozéi teljesités lejelentésére szolgal6 nyilatkozatminta

AlUlirott .eveveveneieianane MiNt 8 ceeciecrercncnnnas (oo opononsresas™L T o uranonanss ) képviseletére
jogosult személy a Kbt. 138. § (3) bekezdésével Osszhangban nyilatkozom, hogy az EVIN
Erzsébetvarosi Ingatlangazdalkodasi Nonprofit Zrt. ,,Egyes erzsébetvdrosi ingatlanok részleges
Selijitdsa, 8 részben” targyu szerzOdésének teljesitése soran az alabbi alvallalkoz6i® teljesités tortént
meg:

alvillalkoz6 megnevezése:

adészama:

elérhetosége:

a képviseletre jogosult:

az alvallalkozo altal ellatott tevékenység:

a vallalkozoi teljesitésen beliil az alvallalkozoi teljesités tényleges szazalékos aranya:
alvallalkozo felé ellenszolgaltatas kifizetésének idépontja:

az alvallalkozénak kifizetett ellenszolgaltatis értéke:

Kelt: ... s e s e

3 Minden igénybe venni kivant alvallalkozora kiilon kitoltends.
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A dokumentum
elektronikusan hitelesitett.
Ellen6rzéséhez kattintson ide.
Generali Biztosit6 Zrt.

g GENERALI

BIZTOSITASI KOTVENY

Keret épités- és szerelésbiztositas
Szerzddésszam: 95213812041034600

Szerz6dé6-Biztositott: Ryl Bau Kft. (2143 Kistarcsa, Maria u. 36.)
Adbészam: 27342435-2-13
Egyiuttbiztositottak kore: Az adott épitési projekt megrendeldje/épittetdje

A kivitelezésben résztvevd alvallalkozok, ill. tovabbi személyek eseti meghata-
rozasok szerint (kiilén dijvonzat nélkil)

Biztosito: Generali Biztosit6 Zrt.
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
Biztositasi modozat: Epités- és szerelésbiztositas (C.A.R.)

|. fejezet: Vagyonbiztositas
. fejezet: Felel6sségbiztositas

A biztositas targya: A szerz6dé-biztositott épitési tevékenységének vagyon- és felelésségbiztosi-
tasa, amelyre a biztositasi szerz6dés szerint a fedezet kiterjed. A kockazatvi-
selés kezdetét megel6z6en megkezdett munkakra csak kiilon megalla-
podas esetén terjed ki a fedezet!

Biztositott tevékenységi kor: Laké- és nem lakéépilet épitése, felljitasa, atalakitasa, bdvitése, az
ezekhez tartozé szakipari munkalatokkal egyiitt

Elszamolas madja: Mérleges, arbevétel alapu utélagos éves elszamolasu

Kockazatviselés helye: Magyarorszag, azon belll a biztositott projekt(ek) kdzvetlen kérnyezete

A biztositas tartama: Hatarozatlan

A biztositas fordulénapja: Minden év januar hé 01. napja

Biztositasi id6szak: 2024. februar 27. — a targyév december 31. napjaig
Minden évfordulét kbvetden egy év

Szerzédés kezdete: 2024. februar 27.

|. Fejezet - Vagyonbiztositas: (kérjiik a valasztott variacickat megjeléini!)

Eves tervezett épitési teljesités biztositasi 6sszege: 470.000.000,-Ft

Kareseménnyel kapcsolatos tobbletkdltség: 10.000.000,-Ft/bizt. id6szak, de max. a projekt
értékének a 10%-a kareseményenként

Szakeértdi koltségek: ,-Ft/bizt. idoszak

Tervek, dokumentumok nyomtatasi koltsége: ,-Ft/bizt. id6szak

Epitéshelyszini berendezések, segédszerkezetek: 1.000.000,-Ft

(dijszamitasi alap:) (uj értéken/miszaki avult értéken)

Epitégépek értéke: ,-Ft

(dijszamitasi alap:) (uj értéken/miiszaki avult értéken)

Meglévé tulajdon elsé kockazati értéke (119. zaradék) 10.000.000,-Ft
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Onrészesedés:

Epitési teljesitésre: 500.000,-Ft/biztositasi esemény
Epitégépekre, épitéshelyszini berendezésekre,
segédszerkezetekre: 500.000,-Ft/biztositasi esemény

A szerz6dé-biztositott koteles a sajat tulajdonaban 1évé épitéshelyszini berendezések, segédszerkezetek
pontos megnevezését, mennyiségét, Uj értékét/avult értékét, valamint a sajat tulajdonaban lévé épitégépek
megnevezeését, tipusat, gyari szamat, és Uj értékét/avult értékét a biztositonak az ajanlat megtételekor bejelen-
teni.

A bejelentés elmulasztasa esetén a biztositasi fedezet ezekre az eszk6zokre nem terjed ki!

Idegen tulajdonu eszkozokre csak projektenként lehet kiterjeszteni a biztositasi fedezetet!

Kisgépek- és kéziszerszamok nem biztosithatoak!
(épités- és szerelésbiztositas kilonos feltételei, kiilon rendelkezések I. fejezet 1.9.9. pont)

Il. Fejezet - Felelosségbiztositas:
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Felelésségbiztositas biztositasi 6sszege: 100.000.000,-Ft/bizt.id6szak
Dologi- és személyséruléses karoknal: 50.000.000,-Ft/karesemény
Onrészesedés Dologi karnal: 10% de min. 500.000,-Ft/karesemény

Személysérilésnél: nincs dnrész

Zaradékok: 002. Keresztfelel6sség
Biztositasi szolgaltatas felsd hatara: Il. fejezet szerint
Onrészesedés: II. fejezet szerint
004. Kiterjesztett szavatossagi fedezet

Szavatossagi id6szak: 12 hénap
Biztositasi szolgaltatas fels6 hatara: 10.000.000,-Ft/bizt. id6szak
Onrészesedés:  10% de min. |. fejezet szerint
006. Tulérak, munkasziineti napok, illetve éjszaka végzett munkak, expressz fuvarok
koltségeinek fedezete
Biztositasi szolgaltatas felsd hatara: 5.000.000,-Ft/karesemény/bizt. idészak
Onrészesedés: I. fejezet szerint

100. Gépek és berendezések probalizemének fedezete
Probauzem idétartama max.: 4 hét
Biztositasi szolgaltatas fels6 hatara: 10.000.000,-Ft/karesemény/bizt. id6szak
Onrészesedés: |. fejezet szerint

102. Félqkébelek, csOvezetékek, egyéb berendezések
Onrészesedés: a.) 20%, de min. 500.000,-Ft/karesemény
b.) 500.000,-Ft/karesemény
110. Csapadékviz, magas vizallas és arviz elleni biztonsagi intézkedésekre
vonatkozo kulon feltétel
112. Az épitkezéseken alkalmazott tlizoltdé berendezésekre és tlizvédelemre vonat-

kozo kilon feltételek
Biztositasi szolgaltatas fels6 hatara raktaregységenként:
10.000.000,-Ft/karesemény/bizt. idészak

Onrészesedés:  |. fejezet szerint
116. Részatadassal atvett vagy izembe helyezett létesitmények, létesitményrészek fe-
dezete
Onrészesedés: I. fejezet szerint
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119. Az épittetdé meglévé tulajdona
Els6 kockazati 6sszeg: 10.000.000,-Ft
Onrészesedés: 20%, de min. 500.000,-Ft

121. Colopalapozasra és munkagoddrokre vonatkozo kuilon feltételek

2. Egyéb rendelkezések:
- A biztositas targyat képezo épitési teljesitések bejelentése, fedezetbevétele:

Jelen szerz6dés feltételei szerint a biztositasi fedezet a szerz6dé-biztositott biztositasi idétartam alatt
megvaldsitando, biztositott tevékenységi kor alatt felsorolt épitési projektjeire terjed ki, amelyeket - az
alabb felsorolt kivételektdl eltekintve - a biztositonak kilén nem kell bejelenteni.
A biztositasi fedezet a fentiektdl eltéréen — kiilon bejelentés és megallapodas hianyaban - nem ter-
jed ki az alabbiakban részletezett épitési munkalatokra, amennyiben:
- Az adott projekt netté vallalasi értéke meghaladja a 250 MFt-ot,
- Az adott projektre kotott vallalkozasi szerz6dés szerinti kivitelezési idészak meghaladja a 2 évet
- Az épitési projekt az alabbi tevékenységeket és/vagy helyszineket tartalmazza:
- Az épitési munka eltér a felsorolt biztositott tevékenység(ek)tdl,
- Onall6 bontasi munkak, melyeknél nincs a bontéasi értéknek megfelels épitési munka,
- Javitasi, karbantartasi munkak, kivéve a szavatossagi fedezetkdrbe tartozé munkak,
- Fokozottan tliz- és robbandsveszélyes létesitmények (olaj- és petrolkémia) és veszélyes anyagokkal
kapcsolatos munkak vagy ezen helyszineken végzett tevékenységek,
- Alagut- és tarnaépités, hidépités (nagyobb mint 10 m fesztavolsag), vagy ezeken/ezekben végzett
tevékenységek,
- Miemléki épileteken, vagy a munkakezdéskor 100 évnél régebben épllt éplleteken, vagy nem ren-
deltetésszeri allapotban Iévé éplleteken végzett munkalatok
- A talajszinttél szamitott 5 méter alatti munkalatok, specialis mélyépitési munkak (sajtolasi, micro-
tunelling), katfuras (20 m mélység alatt), tamfalak épitése,
- Vizmivek épitése, gatak, kikotdk, duzzasztdgatak, viztarozok és artéren torténd épitkezések,
Amennyiben a fenti esetekben szerz6dé-biztositott a biztositandd projekt miiszaki adatait (tervek és mi-

szaki leiras) kozli a biztositoval, és a biztosité a kockazatot vallalhatja, ugy a kdzolt adatok felhasznala-
saval 5 munkanapon belil egyedi ajanlatot készit az adott projekt fedezetbevételéhez.

Ha a szerz6dé-biztositott az ajanlatot elfogadja, ugy a biztosité kockazatviselése az ajanlat elfogadasarol
sz0l6 irasbeli nyilatkozat biztositdhoz érkezését kdveté nap 0.00 érakor kezdbdik.

Bejelentés formaja: A szerz6d6-biztositott a projektet az erre rendszeresitett bejelentd adatlapon jelenthe-
ti be a biztositd részére. (1. sz. melléklet)

Fedezetigazolas: A biztositd a szerz6dé-biztositott kérésére fedezetigazolast allit ki jelen keretszerzé-
désre hivatkozva, az adott munka targyanak pontos megnevezésével. A fedezetiga-
zolas kiallitasahoz a szerz6dé-biztositottnak az 1. sz. melléklet szerinti formanyomtat-
vanyt biztositdéhoz be kell nyujtania.

A fodém- és tetdszerkezet megbontasabdl keletkez6é beazasi karokat a biztosité nem tériti meg!

A biztositasi fedezet csak akkor terjed ki az épitteté/megrendelé altal rendelkezésre bocsatott épitd-
anyagokra, szerkezetekre és egyéb beépitenddé vagyontargyakra, amennyiben azok a szerz6dé6-
biztositott konyveiben, eredmény-kimutatasaban megjelennek, vagy amennyiben a fedezet kiterjeszté-
sérdl killon megallapodas sziiletett.

Meglévé- és szomszédos tulajdon biztositasa (119-120. zaradékok):

A meglévo- és/vagy a szomszédos épiiletekben okozott karokra a biztositasi fedezet csak akkor terjed
ki, amennyiben az épiiletek az épitési munka megkezdésekor rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas al-
lapotban vannak, a szerzodoé-biztositott a sziikséges biztonsagi intézkedéseket megteszi, és elkésziti az
épiiletekre vonatkozo6 allapot felvételi jegyz6konyveket. A biztosito felhivasara a szerzédoé-biztositott ko-
teles az allapot felvételi jegyzokonyveket bemutatni.
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Vagyonvédelmi eldirasok:

A biztositasi fedezet kizarélag abban az esetben terjed ki a biztositott vagyontargyakra elkovetett lopas-
bdl és betoréses lopasbdl eredd karokra, amennyiben azokat a szerz6désben megjeldlt kockazatviselési
helyrdl tulajdonitjak el és a kockazatviselési hely védelmét legalabb 170 cm magas kerités, tovabba 24
oras 6rzdé/védo szolgalat biztositja a biztositasi esemény bekovetkezésének idépontjaban.

Azoknal a vagyontargyaknal, amelyeknél elvarhaté a fokozott védelem (nagy értékii, konnyen mozgatha-
té vagyontargyak) a tarolasnak zart helyen kell torténni. Ezen vagyontargyak lopasboél eredé karaira a
fedezet nem terjed ki.

Biztositasi szolgaltatas felsé hatara, lopas, betoréses lopas karoknal: 1.000.000,-Ft/biztositasi ese-
mény/bizt. Id6szak

Eves épitési teljesités biztositasi dsszegének megemelése:

Amennyiben a szerzédé/biztositott tudomast szerez arrol, hogy a targyévre vonatkozé éves épitési teljesités
dsszegének eldre tervezett mértékét 20%-ot meghaladdan tul fogja 1€pni, ugy a tudomasszerzést kdveté 15 na-
pon belll a biztositdnak koteles a valtozas tervezett mértékét bejelenteni.

Erre az esetre a felek megallapodnak, hogy a biztositasi szerz6dést a megvaltozott tervezett éves épitési telje-
sités és éves biztositasi dij tekintetében modositjak, az aranyosan elmaradt dijakat pedig a szerz6d6-biztositott
biztositénak 15 napon bellill medfizeti. A biztosité a kdvetkez6 id6szakokra esedékes dijakrol a megnovelt 6sz-
szeg figyelembevételével allitja ki a szamlat.

Kockazatviselés id6tartama, szerz6dés felmondasa:

Az egyes épitési projektek esetében a biztositasi fedezet a munkak megkezdésétdl vagy bejelentéshez kotott
projektek esetében a fedezet visszaigazolasatdl az épitmény atadas-atvételéig, vagy ha elébb toérténik, akkor az
Uzembe helyezés vagy a hasznalatbavétel megkezdésének idépontjaig tart. A 003. vagy a 004. zaradék alapjan
kikotott szavatossagi fedezet ezt kdvetéen kezdddik.

A keretszerz8dést a felek a biztositasi id6szak végére, 30 nap felmondasi idével mondhatjak fel.

Amennyiben szerz8dé-biztositott a keretszerz6dés évforduléra térténd felmondasa esetén a felmondasi idén
belll a biztositonak bejelenti, hogy egyes folyamatban lévd projektekre a biztositasi fedezetet az évforduldt ko-
veten is fenn kivanja tartani, a felek a biztositasi szerz8dést k6z6s megegyezéssel akként modosithatjak, hogy
a felmondasi idd elteltével a szerz8dés nem szlinik meg, de az az évfordul6tdl csak a szerz6db-biztositott altal
fedezetben tartani kivant, az 1. sz. melléklet felhasznalasaval bejelentett projektekre terjed ki. A szerzédés el6-
z8ek szerinti modositasa esetén a biztositd a kockazatot a bejelentett projektek befejezéséig, de legfeljebb az
évfordulot kovetd egy évig a korabbi feltételek szerint vallalja. A bejelentett projektek befejezésével, de legfel-
jebb az évfordulot kovetd egy év elteltével a szerz6dés megszlnik.

3. Biztositasi dij és a dijfizetéssel kapcsolatos eljaras:
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Vetitési alap: Epitési teljesités éves értéke, azaz: 470.000.000,-Ft

Biztositasi dijtétel: 1,80 %o

Vagyon- és felel6sségbiztositas éves dija: 846.000,-Ft

Minimumdij: A biztositasi id6szakra vonatkozé el6re meghatarozott dij 90%-al

A biztosito a szerz6dés éves elszamolasakor minimumdijat alkalmaz abban az esetben, amennyiben a biztosi-
tott tevékenységbdl szarmazo targyévi arbevétel nem éri el az épitési teljesités éves tervezett értékének mini-
mumdij alatt meghatarozott szazalékat.

Dijfizetés Giteme és maédja:

Eves dijfizetéssel, a biztosito altal készitett dijbekérék és szamlak alapjan.
A biztositas elsd dijat a szerz6d6-biztositott a szerzédés létrejottét kdvetd 10 napon belil kételes kifizetni.
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4. A biztositasi dij elszamolasa:

A felek a biztositasi dijat — ill. a biztositasi fedezet terjedelmét — kiilondsen a szerz8dé-biztositott altal ter-
vezett éves arbevétel figyelembevételével hatarozzak meg.

A biztositasi dij tekintetében a felek a szerz6d8-biztositott altal tervezett és ténylegesen teljesitett éves ar-
bevétel, valamint kiegészitd poétdijak alapjan a biztositasi targyévet kdvetd év junius végéig szamolnak el
egymassal.

Az elszamolas alapjat a szerz6dé-biztositott vallalati mérlegében, eredmény kimutatasaban szerepeltetett
adatok képezik (nettd arbevétel), mely adatokat a szerz6dé-biztositott kiilon kérés nélkil, a végleges mér-
legadatok elkészlltekor, de legkésdbb a targyévet kdvetd év majus ho végéig koteles a biztositd rendelke-
zésére bocsatani.

Az elszamolas kezdeményezésére a targyévet kdvetd naptari évben van kizarélag lehetdség, ill. amennyi-
ben az elszamolas halasztasardl egyedileg megallapodas sziletik a felek kézott.

Az elszamolaskor a nettd arbevételbdl levonhatéak a nem épitési tevékenységbdl szarmazo, valamint az
igazoltan mas biztositétarsasagnal elhelyezett projektek bevételei, amennyiben az adott projektre vonatko-
zban a szerz86dd-biztositott a biztositonak irasban jelezte a biztositasi fedezet elhagyasat a munkalatok
megkezdése elbtt, és ezt a biztositd irdsban jovahagyta.

Az elszamolast a biztosité a szerz6dé-biztositott altal megkildott adatok alapjan elkésziti, figyelembe véve
az évkozben bejelentett egyéb mddositasokat és megallapodasokat.

Amennyiben a targyévi elszamolas alapjan:

- a szerz6dé-biztositottat visszajaro dij illeti meg a minimumdijat meghaladd mértékben, ugy ezen dijat a
biztosité a szerz6désen jovairja, ill. amennyiben dijrendezett a szerz6dés, a szerz8dé-biztositott irasbeli
kérésére a biztosito a tobbletdijat a szerz6d6-biztositott altal megadott pénzforgalmi szamlara atutalassal
visszafizeti.

- a biztosité megallapitja, hogy a tényleges éves arbevétel a tervezett éves arbevétel 6sszegét meghaladja,
ugy a két dsszeg kozotti kildnbdzetre szamitott dijat a szerz8d6-biztositott kdteles a biztositonak egy 6sz-
szegben, a biztosito altal megkildott szamlan feltlintetett hataridében kifizetni.

Biztositaskozvetito:
LAGYMANYOSI OVP KFT. OROSNE DOLLENSTEIN ILDIKO (75180034)

Budapest, 2024-02-26
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Generali Biztosito Zrt.
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Név: EVIN Nonprifit Zrt.

Cim: 1071 Bp., Damjanich u. 12. Kelt: 2024 év 03. ho 28. nap
Szam :
KSH besorolas:
Teljesités:20.. év........... ho...nap
A munka leirasa: Homlokzat felujitas Készitette: Barta Miklds okl.ép.mérn.

1071 Bp., VIL. Thokoly at 28. Hrsz: 33020/0/A/1

Késziilt: TERC VIP 2024.1
Tervezoi koltségvetés, arai tajékoztato jellegliek!

Koltségvetés f60sszesitd

Megnevezés Anyagkoltség Dijkoltség
1. Epitmény kozvetlen koltségei 2010486 3426299
1.1 Kozvetlen 6nkoltség Osszesen 2010486 3426299
2.1 AFA vetitési alap 5436785
2.2 Afa 27,00% 1467932
3. A munka ara 6904717

RYL BAU EpitSipari Mt
2143 Kistarcsa, Méria w. 36,
Adészam: 27342435-2-13



Munkanem o0sszesito

Munkanem megnevezése

Anyag 0sszege

Dij osszege

Zsaluzas ¢s allvanyozas 144521 251200
Koltségtéritések 57000 182400
Irtas, fold- és sziklamunka 16176 82200
Hideg- ¢s melegburkolatok készitése, 109033 2733384
aljzat el6készités

Fa- és miianyag szerkezet elhelyezése 500 1000
Fém nyilaszaro ¢€s épiiletlakatos-szerkezet 1521590 141140
elhelyezése

Feliiletképzés 160056 28795
Elektromosenergia-ellatas, 630 1680
villanyszerelés

Epiiletautomatika, -feliigyelet 980 4500
(gyengedram)

Osszesen: 2010486 3426299




Zsaluzas és allvanyozas

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij Megjegyzés
egységir egységre 0sszesen oOsszesen
1 15-012- Homlokzati keretallvanyok, fém keretvazbol, 120 m? 862 1100 103440 132000 [ON]
21.1- szintenkénti palloteritéssel, korlattal,
0023003 labdeszkaval, 0,75-1,20 m
padlészélességgel, munkapadlo tavolsag
2,50 m, 2,00 kN/m? terhelhetdséggel,
allvanyépités MSZ és alkalmazastechnikai
kézikonyv szerint, 6,00 m munkapadlo
magassagig KRAUSE Stabilo homlokzati
keretallvany 0,75 m padloszélességgel, 6,00
m munkapadlé magassagig
2 15-012- Védoteto készitése, homlokzati 19 m2 2099 2800 39881 53200 [ON]
23.1- keretallvanyra KRAUSE védotetd készitése
0023683 homlokzati keretallvanyra
3 15-012- Védofiiggony szerelése allvanyszerkezetre, 120 m2 10 550 1200 66000 [ON]
25.1 milanyag halobol
Munkanem dsszesen: 144521 251200




Koltségtéritések

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij Megjegyzés
egységir egységre 0sszesen oOsszesen
1 19-010- Altalanos teendék, tervezési és el6készitési 38 m? 1500 4800 57000 182400 [Megjegyzés:][els6
1.1.4.1 szakaszban, teriilethasznalati dijak, két honap ingyenes])
kozteriiletek naponta: 400 Ft/m2 4 honap,
120 nap
Munkanem 6sszesen: 57000 182400




Irtas, fold- és sziklamunka

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij Megjegyzés
egységir egységre 0sszesen oOsszesen
1 21-011- Epitési tormelék konténeres elszallitasa, 1 db 15000 75000 15000 75000 [ON]
11.1 lerakasa, lerakohelyi dijjal, 3,0 m*-es

konténerbe

2 21-011-12 Munkahelyi depéniabol épitési tormelék 1,2 m3 980 6000 1176 7200 [ON]
konténerbe rakasa, kézi erével, 6nalld
munka esetén elszamolva, konténer szallitas
nélkiil
Munkanem 6sszesen: 16176 82200




Hideg- és melegburkolatok készitése, aljzat elokészités

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij Megjegyzés
egységir egységre 0sszesen oOsszesen
1 42-031- Miikéburkolatok; 1épcsd jarofeliiletek 4,8 m 15 21110 72 101328 [ON]
1.8.1.1.1 megdolgozasa, mattcsiszolt szegélyek kozott
szemcsézve, rovatkolva, 25 cm szélességig,
5 mm mélységig, kemény mészkd, marvany
vagy miko
2 42-033- Atfaragas, feliilet felfrissitése 5 mm 89,6 m? 15 21110 1344 1891456 [ON]
1.1.2.2 mélységig, kézi erdvel, fliggbleges feliileten,
kemény mészkd vagy marvany esetén
3 42-090- Lapburkolat javitasa; Fal- és pillérburkolat 5,8 m? 16500 35000 95700 203000 [ON]
3.2.2.4- javitasa 0,10-2,00 m?-ig terjedd feliileten
0210005 kivéséssel, potlassal, kemény mészko-, miko:
, marvanylap Siitt6i kemény mészkd
mattcsiszolt, 30x30x2 cm vtg.
4 42-091-4.4 Kolap burkolatok tisztitdsa; Kemény 75,4 m? 133 6000 10028 452400 [ON]
mészkobol késziilt falburkolat tisztitasa JOS
eljarassal, 3.0-3.5 bar iistnyomassal
5 42-091- Festék eltavolitasa homlokzati feliiletekrol; 14,2 m? 133 6000 1889 85200
6.1.3 Miianyag homlokzatfesték eltavolitasa,
koburkolat feliiletrél JOS eljarassal, 2.0-2.5
bar iistnyomassal
Munkanem 6sszesen: 109033 2733384




Fa- és miianyag szerkezet elhelyezése

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij Megjegyzés
egységir egységre 0sszesen oOsszesen
1 44-027- Felirati betiik és szamok felszerelése fa- 1 db 500 1000 500 1000
1.2.2- vagy falfeliiletre, fémlemezbdl, 8,01-20,00
0461510  cm méret kozott hazszam
Munkanem 6sszesen: 500 1000




Fém nyilaszaré és épiiletlakatos-szerkezet elhelyezése

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij Megjegyzés
egységir egységre 0sszesen oOsszesen
1 45-000- Fém nyilaszaro szerkezetek bontasa, fém 4,9 m? 150 8100 735 39690 [ON]
1.2.3 portalok, tivegfalak, 5,01 m? feliilet felett
2 45-000-3.5- Egyéb épiiletlakatos szerkezetek bontasa, 2 db 150 1850 300 3700
0000001 tabla leszerelése
3 45-000-3.5- Egyéb épiiletlakatos szerkezetek bontasa, 1 db 150 1850 150 1850
0000002  zaszlotartd leszerelése
4 45-000-3.5- Egyéb épiiletlakatos szerkezetek bontasa, 1 db 150 1850 150 1850
0000003  nagyméretl cégtabla leszerelése
5 45-005-2.3- Egyéb épiiletlakatos szerkezetek, zaszlotartd 1.db 255 4050 255 4050
0990136  Zaszlotarto javitasa és teljes feliiletkezelése
6 45-001- Aluminium kiiltéri ajtok elhelyezése, 1 db 1400000 56000 1400000 56000 [K]
5.14.1- kétszarny, feliilvilagitos kivitelben,
0131560 1600x2100+600-2200x2400+600 mm
névleges méretig kétszarnyt, héhidmentes,
aluminium nyilo-fix ajto, feliilvilagitoval,
Schiico AWS 70.HI portalszerkezet, 3 rtg.
biztonsagi iivegezéssel, porszort feliilet,
tipus vasalat, biztonsagi zar, kilincs, rm acél
kiiszob, olajfékes ajtd behuzo, felirat,
feliilvilagito: gépészeti racs + rovarhalo,
hdszigetelt szendvicspanel belsd takards Nm:
1520x3100 mm (ajtd: 1520x2420 mm)
Konszignacios jel: "T28/1"
7 45-011- Kiiltéri informacios rendszer elhelyezése, 3 db 15000 4250 45000 12750 [K]
11.1.1.1 cégtabla, cégér szerelése
8 45-011- Kiiltéri informacios rendszer elhelyezése, 3 db 15000 4250 45000 12750 [K]
11.1.2- felirotabla szerelése
0000001
9 45-011- Kiiltéri informacios rendszer elhelyezése, 0j 2 db 15000 4250 30000 8500 [K]
11.1.2- felirat szerelése
0000002
Munkanem 6sszesen: 1521590 141140




Feliiletképzés

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij Megjegyzés
egységir egységre 0sszesen oOsszesen
1 47-013- Homlokzat bevonasa graffiti ellen védo 443 m? 3613 650 160056 28795 [ON]
35.6- impregnaloszerrel, marvany, granit Silicone
0453008 Protection AQUA-STOP W® Monument
AG falfirkdk elleni impregnaloszer,
szinezhetd, moshatosag >10-szer, Cikkszam:
AG-30
Munkanem 6sszesen: 160056 28795




Elektromosenergia-ellatas, villanyszerelés

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij Megjegyzés
egységir egységre 0sszesen oOsszesen
1 71-000-1.8 Vezetékek, kabelek és szerelvények bontdsa; 42 m 150 400 630 1680 [ON]

vezetékcsatorna, kabelcsatorna,
mellvédcsatorna, padloszegélycsatorna
leszerelése

Munkanem 0sszesen: 630 1680




Epiiletautomatika, -feliigyelet (gyengearam)

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij Megjegyzés
egységir egységre 0sszesen oOsszesen
1 72-000- Informatikai rendszerek, antennak bontasa 1 db 980 4500 980 4500
41.16
Munkanem §sszesen: 980 4500




EVIN Nonprofit Zrt.

Név :EVIN Nonprofit Zrt.

Cim :1082 Damjanich u. 12

A munka leirasa:
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Késziilt: 2024 05 15
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Szam ereeeeen

KSH besorolas:.....................
Teljesités:20.. év........... ho...nap
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Koltségvetés f60sszesitd

Megnevezés Anyagkoltség Dijkoltség
1. Epitmény kozvetlen koltségei 1106813 515650
1.1 Kozvetlen 6nkoltség dsszesen 1106813 515650
2.1 AFA vetitési alap 1622463

2.2 Afa 0,00% 0

3. A munka éara 1622463

HYL BAU EpitSipari Mt
2143 Mistarcsa, Mibria u, 36,
Adésziam; 27342435-2-13



Munkanem o0sszesito

Munkanem megnevezése

Anyag 0sszege

Dij osszege

Szivargoépités, alagesovezés 4500 7500
Elektromosenergia-ellatas, 243410 112500
villanyszerelés

Epiiletgépészeti szerelvények és 106403 30650
berendezések szerelése

Légkondicional6 berendezések 752500 365000
Osszesen: 1106813 515650




Szivargoépités, alagesovezés

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egységar egységre 0sszesen
1 22-011-6.1- PVC sziikitéidom elhelyezése, kiilonbozo 1 db 4500 7500 4500 7500
0232053  atmérd;ji csovek, szivargocsovek és opti-
control akna csatlakozasahoz, DN 200/100-
125 ACO FRANKISCHE opti-control
szlikitéidom DN 200/125 (Drain/KG),
Rend.sz: 507.12.200
Munkanem 0sszesen: 4500 7500




Elektromosenergia-ellatas, villanyszerelés

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij
egységar egységre

Anyag Dij 6sszesen

0sszesen

1 71-003-11 Vezeték bekotd saru elhelyezése 4 db 15 4500
kismegszakitokhoz

2 71-003- Fésts sin felszerelése kismegszakitokra, 13 1 db 850 2500
13.1- modul méretig LEGRAND Lexic fésiis sin
0545123 villas 1P 12x1P (Kat.szam:404911)

3 71-008-12- Kombinalt véddkapcsolok elhelyezése 1 db 17500 4500
0122643 (kismegszakito+ aram-véddkapcsold)
valtakozo- és pulzaloegyenaramu kioldasra,
gyorskioldassal (6-40 ms), 6/10 kA zérlati
szilardsaggal, 2/4 p6lusti Schneider Electric
Resi9 aramvédds kismegszakitd, AC osztaly,
1P-N, C, 6A, 30mA, R: R9D31206

4 71-009- Aramkéri kiselosztok falon kiviili 1 db 75000 75000
1.1.1- elhelyezéssel, kalapsines szerellappal, N- és
0410031  PE sinnel, max. 63A-ig, IP 30/IP 40
védettséggel, (kismegszakitok,
védokapcsolok, tavkapcesolok stb. szamara)
iiresen, kiselosztok 8 egységig LEGRAND
Nedbox falonkiviili 1s 8m kiselosztd
(Kat.szam:601200)

5 71-009- Fogyasztasmérd szekrény elhelyezése, 1 db 150000 12500
13.1- (fogyasztasméro beépitése nélkiil) IP 54
0622151 védettséggel, miianyagbdl, 300 x 600 mm-ig
HENSEL Mi 72201-0 fogyasztasmérd
szekrény, korvonalméret: 300 x 300 mm, 1
db egyfazisi mér6 szamara, EAN:
5999010930023

60

850

17500

75000

150000

18000

2500

4500

75000

12500

Munkanem 06sszesen:

243410

112500




Epiiletgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egységar egységre 0sszesen
1 82-002- Vizméréhelyek készitése szabadon, 1 db 4095 2650 4095 2650

1.1.1.1.1  horganyzott acélcsdbdl, (6lom) atkdtéssel,
focsappal, DN 15

2 82-002- Vizméréhelyek készitése szabadon, 1 db 13737 12900 13737 12900
1.1.1.1.2-  horganyzott acélcsébdl, (6lom) atkotéssel,
0130501 fécsappal, DN 20 MOFEM vizfécsap 3/4"
névleges méret 20 mm, sargaréz, natar, 10
bar, Csz: 113-0019-00

3 82-002- Vizmérok elhelyezése, hitelesitve, kétoldalon 1 db 14430 2550 14430 2550
2.1.1.1.1.1. Kkiilsé menettel, illetve hollandival
1-0010021 csatlakoztatva, lakasvizmérdk, hidegvizre,
szarazonfuto, egysugaras, DN 15 ZENNER
ETKD-N egysugaras, szarazonfuto,
szarnykerekes, DN15 L=110 mm Q3=2,5
m*h, 10 L/imp. adésra el6készitett
lakasvizmérd, hidegvizre (30°C), H és V
beépitésre, 128642

4 82-009- Falikut, kiont6 vagy mosovalyu elhelyezése 1 db 28500 2500 28500 2500
1.1.1- és bekotése, falikut, szifon (blizelzaro) és
0215021 csaptelep nélkiil, acéllemezbdl-,
rozsdamentes lemezbdl vagy ontdttvasbol
Acéllemez falikat, kiviil-belil fehér
tizzomancozott, rovid hatlapu

5 82-009- Berendezési targyak szerelvényeinek 1 db 1260 2700 1260 2700
17.1- felszerelése, sarokszelep szerelés MOFEM
0110161 sargaréz sarokszelep 1/2"-1/2" sargaréz,
krémozott, 10 bar, Csz: 163-0002-00

6 82-009- Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, 1 db 27500 2500 27500 2500
19.3.1- mosdodcsaptelepek, fali mosddcsaptelep
0318160  MOFEM Eurosztar kétfogantyts
falraszerelheté KMT (kad-mosdotoltd)
csaptelep, kr. zuhanytarto6 villaval,
kézizuhannyal, kod: 145-0070-00

7 82-009- Vizes berendezési targyak biizelzaroinak 1 db 16881 4850 16881 4850
31.1.1- felszerelése, falikiithoz-mosogatéhoz DN 40-
0135003  ig HL100G/40, Konyhai szifon DN40 x 6/4",
gombcesukloval

Munkanem 06sszesen: 106403 30650




Légkondicionalé berendezések

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egységar egységre 0sszesen
1 84-001- Oldalfali mono és multi split klimak 1 db 750000 350000 750000 350000
3.1.2- elhelyezése, cs6vezetéssel, mono split
0238031 klimak, hészivattyis kivitelben, hiit6-
/futételjesitmény: 10 kW / 15 kW-ig
FUJITSU ASYG 30 LFC/AOYG 30 LFT
oldalfali split klima, beltéri+kiiltéri egység,
hiit6/fiit6 teljesitmény: 8,0/8,8 kW, R410A
2 84-001-90 Klimaberendezések beszabalyozasa, 1 6ra 2500 15000 2500 15000
betizemelése
Munkanem dsszesen: 752500 365000
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