EVIN Erzsébetvarosi Ingatlangazdalkodasi Nonprofit Zrt.:
»Egyes erzsébetvarosi ingatlanok részleges feliijitasa, 8 részben” EKR001950412024
3. rész: Thokély ut 21. iizlethelyiségek felajitasa

KIVITELEZESI SZERZODES
»Egyes erzsébetvarosi ingatlanok részleges felijitasa, 8 részben”
3. rész: Thokoly ut 21. iizlethelyiségek felajitasa

amely létrejott egyrészrol:

Név: EVIN Erzsébetvarosi Ingatlangazdalkodasi Nonprofit Zrt.
Székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 12.
Addszam: 12194528-2-42

Cégjegyzékszam: 01-10-043258

Képvisel6 neve: Dr. Halmai Gyula vezérigazgato

mint Megrendelé (a tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol:

Név: RYL BAU Epitéipari és Szolgaltaté Kft.
Székhely: 2143 Kistarcsa, Maria utca 36.

Adoészam: 27342435-2-13

Cégjegyzékszam: 13-09-204396

Pénzforgalmi szamlaszam: 11600006-00000000-85749935
Pénzforgalmi szolgaltato: Erste Bank Hungary Nyrt.

Képviseli: Herbély Istvan, iigyvezetd

mint Kivitelez6 (a tovabbiakban: Kivitelezd),

— egylittes emlitésiik esetén: Felek, 6nalloan: Fél — k6zott alulirott napon és helyen a jelen Szerzé6désben
irt feltételek szerint:

L. ELOZMENYEK

L. Megrendeld, mint Ajanlatkérd, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetménnyel indulé
(hirdetmény azonosité: 23296/2024) nyilt kozbeszerzési eljarast inditott ,,Egyes erzsébetvarosi
ingatlanok részleges felijitiasa, 8 részben” targyiban (EKR azonosito: EKR001950412024).
Megrendel az ajanlatok elbiralasardl késziilt 2025.02.11. napjan megkiildott Ssszegezésében a
kozbeszerzési eljaras 3. részében Kivitelezét hirdette ki a kdzbeszerzési eljaras nyertesének.
Felek a Kbt. 131. § (1) bekezdése alapjan az alabbi kivitelezési szerzédést (tovabbiakban:
Szerzédés) kotik:

II. A SZERZODES TARGYA, KIVITELEZO ERTEKELESI SZEMPONTRA TETT
MEGAJANLASAI

1. Megrendeld megrendeli, Kivitelez6 pedig elvallalja a kodzbeszerzési eljarast megindit6
felhivasban és az egyéb kozbeszerzési dokumentumokban, kiilsndsen az razatlan koltségvetés

és a Miiszaki Leirasban rogzitett épitési, szerelési és feltjitasi munkak (a tovabbiakban Epitési
Munkaik) elvégzését a jelen Szerz6désben meghatarozott dijért.

Az Egitési Munkak osszefoglalé leirasa: i
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Kivitelez6 feladata: Portlalszerkezet cseréje és a teljes foldszinti homlokzat vakolatanak és miiko
labazatanak felujitasa, helyi javitasokkal, a labazat esetében elozetes tisztitassal.

Uzletportal cseréje:

Kivitelezének az épiilet iizletportaljat teljes egészében le kell cserélnie és a régi iizletportal
elbontdsa utan 10j, aluminium anyagf, 3 rétegli kiilsé biztonsagi torésallé iiveget tartalmazo
iizletportalt kell épitenie. A kivitelezend® iizletportal részletes miiszaki kdvetelményeit a Miiszaki
Leirasban talalhat6 konszignacio tartalmazza.

Mennyisége (cm-ben): 2 db 245 /391 portal

Az utcai homlokzatot 3 méter magassagig anti-graffiti bevonattal kell ellatni (anti-graffiti bevonat
készités).
Mennyisége: Homlokzat bevonasa graffiti ellen véd6 impregnaloszerrel 24,2 m2

Az épitési beruhazas/kivitelezési munkak mennyiségi adatait a Szerz6dés mell€kletét képezd
kivitelezbi arazott koltségvetés tartalmazza.

Kivitelez6 a Szerz6dés teljesitését a Megrendeld altal rendelkezésre bocsatott miiszaki leirasok,
arazatlan koltségvetések, alaprajzok és a Megrendeld utasitasai szerint a hatalyos
jogszabalyoknak, hatosagi eldirasoknak €s szakmai szokasoknak megfeleléen koteles végezni.

Kivitelezé ajanlataban (annak felolvasélapjan) az aron tili értékelési szempontokra tett
megajanlasai:

- A felhivas M.2.1. pontja szerinti szakember iizletportal csere és/vagy felujitas és/vagy
homlokzat felijitasban szerzett szakmai tapasztalata (min. 0 max. 24 honap): 24
honap (nyertes ajanlat szerint)

A bemutatott szakember neve: Varga Jinos

= A felhivas M.2.2. pontja szerinti szakember alkalmassagi kovetelményen feliili
szakmai tébblettapasztalata (min. 0 max. 24 hénap): 24 hénap (myertes ajanlat
szerint)

A bemutatott szakember neve: Glavinics Gyérgy

' A felhivas M.2.3. pontja szerinti szakember alkalmassagi kovetelményen feliili
szakmai tobblettapasztalata (min. 0 max. 24 hénap): 24 hénap (nyertes ajanlat
szerint)

A bemutatott szakember neve: Braun Tamas

Toébbletmunka, Pétmunka: Felek kijelentik, hogy Kivitelezd a jelen Szerzédésben foglalt
kivitelez6i dij ellenében a Szerz6déses Miiszaki Tartalom megvalositdsara koteles. Kivitelezd —
a Polgari Torvénykonyvrdl szold 2013. évi V. torvény 6:244. § (1) és (2) bekezdése szerint -
koteles elvégezni a Szerz6déses Miiszaki tartalom részét képezd, de a kivitelezdi dij
meghatarozasanal figyelembe nem vett munkat és az olyan munkét is, amely nélkiil a mi
rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas megvaldsitdsa nem torténhet meg (tébbletmunka).
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Kivitelez koteles tovabba elvégezni az utdlag megrendelt, kiilondsen tervmodositids miatt
sziikségess¢ valé munkat is, ha annak elvégzése nem teszi feladatat aranytalanul terhesebbé
(pétmunka).

Pétmunka megrendelése esetén Felek annak ellenértékét a tartalékkeret terhére,
szerz0désmddositas nélkiil szamolhatjak el. Amennyiben potmunka megrendelése a tartalékkeret
Osszegen feliil torténik, Felek a Kbt. 141. §-a szerint kételesek eljarni (szerzédésmodositas).

A tiobbletmunkat Kivitelezé az atalanydijas kivitelezdi dij terhére kiteles elvégezni, mig a
pétmunka ellenértékére igényt tarthat Kivitelezd.

A pétmunka csak abban az esetben valik a Szerz6déses Miiszaki Tartalom részévé, amennyiben
annak elvégzését Megrendelé megrendeli a Kivitelez6tdl. Pétmunka igény felmeriilése esetén
Kivitelez6 és Megrendel6 az alabbiak szerint kételes eljarni:

- A potmunka felmeriilését/sziikségességét Kivitelezd haladéktalanul koteles jelezni
Megrendelének. Kivitelezd koteles Megrendelének benyujtani a pétmunka jogalapjara, az
elvégzendé pétmunka miiszaki tartalméara vonatkozd dokumentaciot (kidolgozott miiszaki
valtozatokat) és a potmunka arazott kltségvetését (pétmunka dijigénye). Kivitelezd kételes
mellékelni az 6sszes kapcsolodd rajzi dokumentumot (helyszinrajzi részlet, stb.), valamint
minden olyan relevans dokumentumot, amelyek megalapozzak a pétmunka sziikségességét
(példaul szakhatosagi allasfoglalasok, emlékeztetok, jegyzokonyvek, stb.).

- Megrendel§ irasban kételes donteni a pétmunka elrendelésérdl vagy elutasitisarol, valamint a
potmunka dijigényének elfogadasardl vagy elutasitasarol. Megrendeld irasos doéntése
(p6tmunka megrendelése) hianyaban Kivitelez6 a pétmunkat nem kezdheti meg.

III. MUSZAKI TARTALOM

Az Epitési Munkak mennyiségi és mindségi kovetelményeit a kozbeszerzési eljarasban, a
kdzbeszerzési dokumentumok részeként kiadott arazatlan koltségvetések, az drazatlan
koltségvetések KkitSltésével készitett kivitelez6i arazott koltségvetések, a Miiszaki Leirasok,
valamint az Alaprajzok tartalmazzék (tovabbiakban: Szerzddéses Miiszaki Tartalom), melyek
Jjelen Szerzodés elvalaszthatatlan mellékletét képezik (a Szerzédéshez torténd fizikai csatolas
nélkiil is).

Kivitelez6 jelen Szerzodés megkotését megel6zd kozbeszerzési eljarasban ajanlatat a
kdzbeszerzési dokumentumok attanulmanyozasat és feliilvizsgalatat kovetden adta meg.

IV. KIVITELEZOI DiJ

A Kivitelez6t a jelen Szerzddésben foglalt kotelezettségeinek teljesitéséért megilletd kivitelezoi
dij 6sszege (tovabbiakban: Kivitelezdi Dij):

Nett6 7.155.923,- Ft. + 27 % Afa, azaz brutté 9.088.022,- Ft.

Felek a netté kivitelezdi dij 10 %-anak megfelel6 mértékii tartalékkeretet kotnek ki. A
tartalékkeret értéke ennek megfeleléen:
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Netté 715.592,- Ft. + 27 % Afa, azaz brutto 908.802,- Ft.

A tartalékkeret kizarolag az épitési beruhazas teljesitéshez, a rendeltetésszerii €s biztonsigos
hasznalathoz sziikséges munkak ellenértékének elszimolasara hasznalhato fel. A tartalékkeret a
szerz6dés teljesitése soran sziikségessé vald pétmunkakkal kapesolatban szerz6désmodositas és
0j kozbeszerzési eljaras nélkiil hasznalhaté fel, a szerzddés I1.4. pontjaban foglaltaknak
megfelel6en.

Az Epitési Munkak nem épitési hatésagi engedélykotelesek, ezért az Afa fizetés tekintetében
a 2007. évi CXXVIL. torvény 142. § (1) bekezdés b) pontja nem alkalmazandé, tehat nincs
forditott Afa fizetési kotelezettség.

A Kivitelezéi Dij atalanydij, mely fedezetet kell, hogy nyujtson az Epitési Munkak teljes
anyagkdoltségére és teljes munkadijara, valamint magaban kell, hogy foglalja a munkateriiletre
valo felvonuldsi koltségeket, valamint minden, a Szerz6déses Miiszaki Tartalom
megvaldsitasahoz, hiba és hianytalan miiszaki atadashoz sziikséges egyéb koltségeket is.

V. FIZETESI FELTETELEK
A szerzddés, az elszamolas és kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).

Megrendel6 a Kbt. 135. § (7) bekezdés alapjan a netté Kivitelez6i Dij 15 %-anak megfelelé
Osszegii eloleg igénybevételére lehetdséget biztosit.

Kivitelez6 15 %, azaz nett6 1.073.388,-. Ft osszegli eloleget igényel.
Megrendeld az elbleget a Kivitelez6 altal kiallitott eldlegbekérd, valamint kibocsatott
eldlegszamla ellenében a fentiek szerint §sszegben biztositja.

Az eldleg kifizetésére a 322/2015. (X. 30.) Kormanyrendelet szerint az épitési munkateriilet
atadasat kovetd 15 napon beliil keriil sor. Az elleg a részszamlabol és végszamlabol keriil
elszamolasra Ggy, hogy a szamlak Gsszege a kifizetett el6leg fele-fele 6sszegével csdkkentésre
keriil.

Kivitelez6 (amennyiben igényel eloleget) 1 (egy) elolegszamla, 1 (egy) részszamla, valamint 1
(egy) végszamla benyijtasara jogosult az alabbiak szerint:

= Kivitelez6 az eléleg Gsszegérdl eldlegbekérét allit ki, mely az épitési munkateriilet dtadas-
atvételét kovetben nyidjthatd be. Az eloleget Megrendelé az elélegbekérd beérkezését
kivetéen az épitési munkateriilet atadasatol szamitott 15 naptari napon beliil megfizeti
Kivitelez6 részére, aki az eldleg dsszegérol haladéktalanul kiallitja és Megrendel6 részére
eljuttatja az eldlegszamlat.

= a részszamla az ingatlanhoz tartozo teljes miszaki tartalom 50 %-at eléré teljesitésének a
miiszaki ellenér altal tértént igazolasa alapjan és a Megrendeld altal alairt teljesitésigazolas
kiadasat kovetben allithato ki. A részszamla mértéke a netto6 kivitelezési dij S0 %-a (eloleg
igénybevétele esetén csokkentve az eldleg osszegének S0 %o-aval).
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a végszamla az ingatlanhoz tartozo teljes miiszaki tartalom 100%-os megvaldsitisa és a
miiszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasa utan, a teljesités miiszaki ellenér altal tértént
igazolasat és a Megrendel6 altal alairt teljesitésigazolas kiadasat kdvetden nyujthato be, a
Kivitelezdi Dij fennmaradé Gsszegének erejéig (eloleg igénybevétele esetén csokkentve az
eloleg dsszegének S0 %-aval). Felek egyezden rogzitik, hogy az ingatlanon elvégzésre keriild
teljes miiszaki tartalom kivitelezését a teljesitést alatamaszté dokumentaciok, kiilonésen a
kivitelez6i megfelelségi- és a miiszaki ellendri nyilatkozatok megléte esetén tekintik 100%-
os teljesitésnek. Felek a 100%-os teljesités feltételéiil jelolik meg tovabba, hogy az ingatlan
rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas allapotban keriiljon atadasra.

A szamlanak meg kell felelnie a szamvitelrdl sz6l6 2000. évi C. torvény €s az altalanos forgalmi
adordl szo6l6 2007. évi CXXVIL térvény elbirasainak, valamint a vonatkozé egyéb hatalyos
Jjogszabalyi eldirasoknak.

Kivitelez6 a végszamla kiallitissara és  benyljtasara a  kivitelezd Megrendeld
teljesitésigazolasanak birtokaban jogosult. A teljesitésigazolasara a Kbt. 135. § (1) bekezdésének
a rendelkezései az iranyadok.

Kivitelezé tudomasul veszi, hogy a szerzbdésszerii teljesitést kovetden kibocsatandd szamlan a
szamvitelrdl sz6l6 2000. évi C. térvény 167. §-ban meghatarozott kdtelezd tartalmi elemeken,
tovabba az altalanos forgalmi adorél szolé 2007. évi CXXVIL térvény 169. §-aban
meghatarozottakon til, kdteles a teljesités jogcimét (a szdmlahoz kapesolodo teljesités révid
megnevezése) feltiintetni.

Amennyiben a szamlat nem a fentiek figyelembevételével allitja ki Kivitelezd, az a szamla
kiegyenlités nélkiili visszakiildését vonja maga utan, és az ebbdl ered6 karokért Megrendel nem
vallal felel6sséget.

Az ellenszolgaltatas az igazolt teljesitéseket kovetden Ajanlattev$ altal beny(jtott szamla alapjan
atutalassal (forintban) keriil kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (5)-
(6) bekezdése szerint, a helyesen kiallitott szamla kézhezvételétél szamitott 15 napon beliil
Kivitelezé Erste Bank Hungary Nyrt. banknal vezetett 11600006-00000000-85749935 szami
bankszimlajara. A bankszamldk ko6zotti elszamolas utjan teljesitett fizetést akkor kell
megtorténtnek tekinteni, amikor a pénzintézet a fizetésre kotelezett bankszamlajat megterheli.

Megrendeléi fizetési késedelem esetén Megrendeld a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében foglaltak
szerinti késedelmi kamat megfizetésére koteles.

Kivitelezd koteles a Szerz8dés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld szamara megismerhetévé tenni.

Amennyiben Kivitelez6 a teljesitéshez alvallalkozét nem vesz igénybe, a kifizetést a Ptk. 6:130.
§ (1)-(2) bekezdése szerint teljesiti Megrendeld, a teljesitést kdvetSen benyujtott szerzddésszerii
és a jogszabalyoknak megfelelé szamla alapjan, leigazolt szerzédésszerdi teljesitést/részteljesitést
kovetden.

Amennyiben Kivitelezd a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, Megrendeld a kifizetést a
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-a szerint teljesiti az alabbiak szerint: Kivitelezo
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legkésébb a teljesités elismerésének idépontjaig koteles nyilatkozatot tenni, hogy az altala a
teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként mekkora 6sszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol,
egyidejiileg felhivja az alvallalkozdkat, hogy allitsak ki ezen szamlaikat. A Kivitelezd a teljesités
elismerését kovetden allitja ki szdmlajat, a szamlaban részletezve az alvallalkozdi teljesités,
valamint a kivitelezoi teljesités mértékét. Az alvallalkozoi szamlaban feltiintetett alvallalkozdi
teljesités ellenértékét Megrendel6 15 napon belill atutalja a Kivitelezonek. Kivitelezd ezt
kovetéen haladéktalanul koteles kiegyenliti az alvallalkozok szamlait. Kivitelezd koteles
Megrendeldnek atadni az alvallalkozok kifizetését tanisité atutalasok igazolasainak masolatait.
Megrendeld ezt kdvetden fizeti ki 15 napon beliil Kivitelezdnek a Kivitelezének jaro 6sszeget.

Kivitelez6 a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan vallalja, hogy

- nem fizethet, illetve szamolhat el a Szerz6dés teljesitésével Gsszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a nyertes
ajanlattev6 adokoteles jovedelmének cs6kkentésére alkalmasak;

- a Szerz6dés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd
szamara megismerhetové teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti iigyletekrdl az
ajanlatkér6t haladéktalanul értesiti.

A kilfoldi adoilletdségli nyertes ajanlattevd koteles a szerzddéshez arra vonatkozo
meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohatosagtél a magyar addhatosag
kézvetleniil beszerezhet a nyertes ajanlattevére vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

VI. A SZERZODES IDOTARTAMA, TELJESITESI HATARIDO, TELJESITESI HELY

A teljesités hatarideje: a teljesitéssel érintett ingatlan munkateriiletének atadasatol
szamitott 90 naptari nap. Elételjesités megengedett. Megrendel6 a munkateriiletet a szerz6dés
hatalyba 1épését kbvetd 15 napon beliil adja 4t.

A teljesités a Ptk. 6:247. § (2) bekezdése alapjan térténik: Hataridében teljesit Kivitelez6, ha az
atadas-atvétel a Szerzddésben eldirt teljesitési hataridon beliil megkezdédik. Az atadas-atvétel
id6étartama harminc nap.

Az Epitési Munkak készre jelentése utan miiszaki atadas-atvételi eljarast kell lefolytatni.

Kivitelezd koteles haladéktalanul értesitenie a miszaki ellenért és a Megrendeldt, ha olyan
esemény vagy koriilmény bekovetkezését latja elére, amely késleltetheti a hataridoben torténd
végteljesitést.

Amennyiben Kivitelezd rajta kiviil all6 okbol a munkak szabalyos és iitemes végzésében tole
elvarhat6 legnagyobb gondossag mellett is akadalyoztatva van, kételes ezt a miiszaki ellendrrel
haladéktalanul irasban kdzolni és az akadalyoztatas tényét és okat az épitési napldba bejegyezni.
A kozlést kdvetden az akadalyoztatas kezdetének és végének pontos datumat Kivitelezonek
egyértelmii, objektiv mddon kell igazolnia (példanak okaért felvett jegyzokdnyvvel, és/vagy
fényképes dokumentacioval) Megrendelé felé. Akadalykozlés és érdemi igazolas hianyaban
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Kivitelezo teljesitési késedelembe esik és a késedelembdl adddo jogkdvetkezmények viselésére
koteles.

Teljesités helye: 1071 Budapest, Thokoly ut 21., hrsz.: 32853/0/A/8-9
VIIL. A SZERZODES MEGSZUNTETESE

Altalanos megsziintetés: Felek rogzitik, hogy a szerz6dés megsziintetésére a Ptk. és Kbt. elbirasai
szerint van lehet8ség.

A Megrendeld kételes a Szerzodést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl elallni,
ha a Szerzddés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy Kivitelezd tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési
eljarasbol.

Rendkiviili felmondasi indokok: Megrendel6 a szerzédést KivitelezOhoz intézett irasbeli
egyoldalu jognyilatkozattal felmondhatja, ha a Kivitelezd szerzddéses kitelezettségeit stilyosan
vagy ismételten megszegi, igy kiiléndsen, de nem kizardlagosan az alabbi esetekben:

- Kivitelezd a Megrendel6 — szerzodésszerii teljesitésre iranyul6 - felszdlitasanak az abban
megjelolt hataridén beliil nem tesz eleget;

- Kivitelezd a munkateriilet atadasat kovetd 15 munkanapon beliil nem kezdi meg a szerzédés
teljesitését;

- Kivitelezd hibas teljesités esetén a hiba kijavitasara térténd felszolitast kévets 10 napon beliil
nem kezdi meg a hiba kijavitasat, és/vagy 20 napon beliil a bejelentett hibat nem javitja ki;

- Kivitelezd a Kbt. 138. § (2) bekezdésében foglaltakat nem tartja be, igy kiilsnésen nem vonja
be a teljesitésbe az alkalmassag keretében bemutatott szakembert;

- Kivitelezével szemben felszamolasi, végelszamolasi eljaras indul, vagy felfiiggeszti gazdasagi
tevékenységét;

- jogerds elmarasztalo hatarozatot hoznak a Kivitelezd szakmai tevékenységét érintd
szabalysértés vagy blincselekmény miatt;

A rendkiviili felmondas ellenkez6 rendelkezés hianyaban a felmondas napjatdl kezdve sziinteti
meg a Szerz8dést. Kivitelezd sulyos szerzOdésszegése miatt bekdvetkezd felmondas esetén
Kivitelezd a felmondésig szerzédésszeriien elvégzett Epitési Munkak ellenértékére tarthat igényt.

Megrendel6 jogosult a Szerzodést felmondani amennyiben:

- feltétleniil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges mddositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni,

- a Kivitelez6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Kivitelezd
személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-
ban foglaltaknak;

Megrendel6 jogosult és egyben kételes a Szerzédést felmondani — ha sziikséges olyan

hatéridével, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni
tudjon — ha
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- aKivitelezdben kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladoé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott valamely
feltétel.

- a Kivitelez6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott valamely
feltétel.

VIIL KOTBER

A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapjan, ha Kivitelez6 olyan okbdl, amelyért felelds, megszegi a
szerz6dést, a Megrendel6 kotbérre jogosult az alabbiak szerint:

Késedelmi kotbér: Megrendelé a Szerzodés késedelmes teljesitésével kapcsolatosan a
késedelmes napokra késedelmi kotbért ir el a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapjan, ha Kivitelezd
olyan okbdl, amelyért felelos, késedelembe esik. A késedelmi kdtbér naptari napi 6sszege nettd
50.000, - Ft, maximuma 30 naptari napra esé kotbér. A késedelmi kéthér megfizetése nem
mentesit a teljesités alol.

A késedelmi kotbér maximumanak elérése esetén Megrendeld jogosult a szerzédést felmondani,
vagy ha a teljesités nem kezd6d6tt meg, jogosult attol elallni, és meghitisulasi kotbért
érvényesiteni.

Hibas teljesitési kotbér: Megrendeld a Szerzddés hibas teljesitésével kapcsolatosan a hibas
teljesitéssel érintett napokra hibas teljesitési kotbért ir eld a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapjén,
ha Kivitelezd olyan okbdl, amelyért felelos, hibasan teljesit. A hibas teljesitési kotbér naptari
napi dsszege nett6 50.000, - Ft, maximuma 30 naptari napra es6é kotbér. A hibas teljesitési
k6tbér maximumanak elérése esetén Megrendelé jogosult a szerzodést felmondani, és
meghitsulasi ktbért érvényesiteni.

Meghitsulasi kotbér: Kivitelezd koteles meghiusulasi kotbért fizetni, ha olyan okbdl, amelyért
felelés, a Szerzédés teljesitése meghitisul. Megrendeldé a Szerz6dés meghitsulasanak tekinti
kiiléndsen azt, ha a késedelem és/vagy hibas teljesités esetére kik5tott kotbér mértéke a maximum
értéket eléri. A meghiusulasi kotbér mértéke a nett6 Kivitelezéi Dij 30 %-a.

Meghitsulasi kitbér érvényesitése az egyéb kotbérek érvényesitését kizarja.

Szerz6do felek rogzitik, hogy a meghitsulasi kithbér érvényesitése a teljesités kovetelését
kizarja.

Kivitelez6 a meghidsulasi kotbért annak felmeriilésétél szamitott 30 napon beliil koteles
megfizetni.

A kétbér megfizetése utin az altalinos forgalmi adorol szol6 2007. évi CXXVIL. torvény
rendelkezései alapjan nem kell AFA-t fizetni, a szamvitelrél sz6l6 2000. évi C. térvény
szerinti bizonylat kiallitasa, azaz jelen a szerzddés is elég.

IX. JOTALLAS

oldal 8/ 14

A



EVIN Erzsébetvarosi Ingatlangazdalkodasi Nonprofit Zrt.:
»Egyes erzsébetvarosi ingatlanok részleges felajitasa, 8 részben” EKR001950412024
3. rész: Thokaly ut 21. iizlethelyiségek felujitasa

1. Kivitelez6 a Szerzodés teljesitéséért, az elvégzett munkakat €s beépitett anyagokat, szerkezeteket
illetéen jotallasra koteles a lakasépitéssel kapesolatos kotelezé jotallasrol szolé 181/2003.
(XL.5.) Korm. rendeletben meghatarozottak szerint.

A jotallas id6tartama alatt Kivitelezd a jogszabalyban foglalt feltételek szerint kételes helytalini
a hibas teljesitésért. Kivitelezé mentesiil a jotallasi kotelezettség aldl, ha bizonyitja, hogy a hiba
oka a teljesités utan keletkezett.

A jotallasi idon beliil a Kivitelezd a Megrendeld altal jelzett hibak kijavitasat 15 munkanapon
beliil megkezdi és miiszakilag indokolt idétartam alatt befejezi. Ellenkezd esetben Megrendeld
Jogosult a munkat massal elvégeztetni a Kivitelezo terhére.

Kivitelezét jotallasi kotelezettsége mellett a Ptk. szerinti szavatossagi kotelezettség is terheli.
Kivitelez6t terheli tovabba minden olyan jogszabalyi rendelkezés is, mely a Szerzddés targya
szerinti Epitménye, létrejové miivekre kitelezd alkalmassagi id6t ir eld.

A jotallasi ido kezdete a sikeres miiszaki atadas-atvételt kévet6 1. nap.

2. A jétallasi igény érvényesitésére egyebekben a kellékszavatossagi jogok gyakorlasara vonatkoz6
szabalyokat kell megfelelden alkalmazni.

X. SZERZODO FELEK KEPVISELOI

1. Felek kozotti kapesolattartok, és elérhetdségeik:

Megrendel6 részérol:

név: Gaszler Gabriella ingatlanfejlesztési vezeto
értesitési cim: 1071 Budapest, Damjanich u. 12.

telefon: +36 30 4095470

e-mail: gaszler.gabriella@evin.hu

Kivitelezd részérol:

név: Herbély Istvan, iigyvezeto

értesitési cim: 1111 Budapest, Kende u. 14. 11.9.

telefon: +36 303315904

e-mail: istvan.herbely@gmail.com

2. A fent megnevezett képviseld személyének valtozasarol a Fél koteles a masik Felet haladék
nélkiil, am legkésdébb &t (5) munkanapon beliil értesiteni.

XI. FELELOSSEGBIZTOSITAS

1. A kozbeszerzési eljaras felhivasaban eléirasra Keriilt, hogy: ,,G.2.) Alkalmatlan ajanlattevd,
amennyiben nem rendelkezik épités-szerelés szakmai feleldsségbiztositassal, melynek mértéke

rrrrr

Kivitelez6 kijelenti, hogy rendelkezik a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-aban eloirt
teljes korii felelésségbiztositassal (épités- és szerelésbiztositas - C.A.R. vagy azzal

oldal 9/ 14



EVIN Erzsébetvarosi Ingatlangazdalkoedasi Nonprofit Zrt.:
»Egyes erzsébetvarosi ingatlanok részleges feltijitasa, 8 részben” EKR001950412024
3. rész: Thokoly ut 21. iizlethelyiségek felajitasa

egyenértékii), melynek mértéke legalabb 4.000.000, - Ft/kar és legalabb 7.000.000, - Ft/év.
Kivitelezd felelGsségbiztositasanak igazolasa (kotvénye) jelen Szerzédés melléklete.

Kivitelez6 kotelezettsége, hogy a szerz6dés teljes idGtartama alatt rendelkezzen a
felelésségbiztositassal.

XII. VEGYES RENDELKEZESEK

Felek jelen szerz6désbdl eredd esetleges jogvitaikat elssorban targyalasos uton kotelesek
rendezni.

Kivitelez6 kifejezetten nyilatkozik, hogy a szerzodés teljesitése sordn nem vesz igénybe az
eljarasban eldirt kizaro okok hatalya alatt 4116 alvallalkozot.

Kivitelez6 a Szerzédés megkotésének idépontjaban, majd - a késébb bevont alvallalkozék
tekintetében - a Szerzédés teljesitésének iddotartama alatt koteles elozetesen a
Megrendelének valamennyi olyan alvaillalkozét bejelenteni (a megnevezésen tul az
elérhetdség, valamint a képviseletre jogosult megjelolésével), amely részt vesz a Szerzédés
teljesitésében. Kivitelez6 a bejelentéssel egyiitt koteles a Megrendelének az alvallalkozo
megnevezésén, adoszaman, elérhetdségén, a képviseletre jogosult személyén til az ajanlattevoi
teljesitésen beliil az alvallalkozoi teljesités varhato szazalékos aranyat, valamint az alvallalkozoi
szerz0dés szerinti ellenszolgaltatas értékét megadni. Kivitelezd a Szerzédés teljesitésének
id6tartama alatt koteles a Megrendel6t tajékoztatni az alvallalkozok bejelentésben kozolt
adatainak valtozasardl.

Kivitelezd koteles a Megrendelének az alvallalkozoi teljesitést kdvetden az ajanlattevoi
teljesitésen beliil az alvallalkozoi teljesités tényleges szazalékos aranyat, valamint az
ellenszolgaltatas teljesitésének idSpontjat és a kifizetett ellenszolgaltatas értékét bejelenteni.

Megrendeld felhivja Kivitelezd figyelmét, hogy az allamhaztartas kdzponti alrendszerében a
kiadasi el6iranyzatok terhére nem kothetd olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem
rendelkezd szervezettel érvényesen visszterhes szerz6dés, illetve 1étrejott ilyen szerz8dés alapjan
nem teljesithet6 kifizetés, amely szervezet nem mindsiil atlathatd szervezetnek. A kotelezettséget
vallalo (Megrendel6) ezen feltétel ellendrzése céljabol, a szerzodésbdl eredd kovetelések
eléviiléséig az Aht. 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezd
szervezet atlathatosagaval Ssszefligg, az Aht. 55. §-ban meghatarozott adatokat kezelni azzal,
hogy ahol az Aht. § kedvezményezettrdl rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel
nem rendelkezd szervezetet kell érteni.

Jelen Szerz6dés térzsszovege — a mellékletek nélkiil — 11 oldalbél all és két (2) darab egymassal
teljesen megegyezd példanyban késziilt, melybdl 1 példany Megrendel6t, 1 példany Kivitelezot
illet meg.

Jelen Szerz6dést a Felek elolvastak, azt kézosen értelmezték, és sajat elhatarozasukbol, minden

befolyastol mentesen, mint iigyleti akaratukkal mindenben megegyez6t, a képviselet szabalyainak
megtartasaval sajat keziileg alairtak.
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Mellékletek:

1. szamt melléklet: Kivitelezé Atlathatdsagi Nyilatkozata
2. szamu melléklet: Alvallalkozé bejelentésére szolgald nyilatkozatminta

w AW

. szamt melléklet: Alvallalkozdi teljesités lejelentésére szolgald nyilatkozatminta
. szam melléklet: Felelosségbiztositis (masolatban csatolva)
. szamt melléklet: Kivitelez — ajanlatban benyujtott - arazott k6ltségvetése

EVIN Erzsébetvirosi Ingatlangazdalkodasi
Nonprofit Zrt.

RYL BAU Epitdipari és Szolgaltaté Kft.

Alairas: 3
VIN Erzsebetvarom _
azdalkn si rofit Zrt.
dapest Ici ut .
"""""" Ati‘cszam* 41 ~4-w AB A

vezerlgazgato Q,L
Megrendeld

Budapesm ev. .. ho2Ns napjan

A

Alairas:

//_4//;

RYL BAU Epitéipari

36
2143 Kjstargsa, Maria u.
Aaosiaskbelketidn 213
iigyvezeto
Kivitelezd
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1. szami meliéklet: Kivitelezé Atlathatésagi Nyilatkozata

Alulirott Herbély Istvan, mint a RYL BAU Epit6ipari és Szolgaltato Kft. (2143 Kistarcsa, Maria
utca 36.) iigyvezetdje nyilatkozom biintetdjogi és polgari jogi felelésségem tudataban, hogy a

nemzeti vagyonrol szolo 2011. évi CXCVL torvény 3. § (1) bekezdés 1 pontjinak b) alpontja

alapjan atlathato6 szervezetnek mindsiil:

A RYL BAU Epitéipari és Szolgaltaté Kft. olyan belfsldi jogi személy, amely megfelel a kovetkezd
feltételeknek:

- tulajdonosi szerkezete, a pénzmosas és a terrorizmus finanszirozdsa megel6zésérol és
megakadalyozasarél szolo térvény szerint meghatarozott tényleges tulajdonosa megismerhetd,
a tényleges tulajdonos neve, lakcime:
Herbély Istvan
2143 Kistarcsa, Maria utca 36.

- Magyarorszagon rendelkezik adoilletdséggel;

- nem mindsiil a tarsasagi adordl és az osztalékadordl szolo torvény szerint meghatarozott

ellen6rzott kiilfoldi tarsasagnak.

Kelt.: j%;\ Dot o2 ;L'E\

—— RYLBAU-Epitélpar Kt ——
2143 Kistarcsa, Maria u. 36.
Adészém:’2734243§-i-;i3
Herbély Istvan, iigyvezeto

RYL BAU Epitbipari és Szolgaltato Kft.

cégszeri alairas
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2. szamu melléklet: Alvallalkozé bejelentésére szolgalé nyilatkozatminta

Alulirott ...ceeeevniniineene MINt 8 .iivvcrnnrincencns O 5 TR ) képviseletére
jogosult személy a Kbt. 138. § (3) bekezdésével Osszhangban nyilatkozom, hogy az EVIN
Erzsébetvarosi Ingatlangazdalkodasi Nonprofit Zrt. ,.Egyes erzsébetvdrosi ingatlanok részleges
Seldjitasa, 8 részben” targyn szerzodésének teljesitése soran az alabbi alvallalkozot! kivanjuk igénybe
venni:

alvallalkoz6 megnevezése:

addészama:

elérhetdsége:

a képviseletre jogosult:

az alvillalkozé altal ellatott tevékenység:

a vallalkozoi teljesitésen beliil az alvallalkozoi teljesités varhato szazalékos aranya:

az alvallalkozéi szerzodés szerinti ellenszolgaltatas értéke:

Nyilatkozom, hogy tudomasom van réla, hogy a szerz6dés teljesitésének idétartama koteles vagyok a
Megrendelét tajékoztatni az alvéllalkozok bejelentésben kozolt adatainak valtozaséardl, mely
kotelezettségemnek haladéktalanul eleget teszek.

Kelt: covumsipmmsinmasmmsssinmss s s i

Az alvallalkozé fent k6zolt adataiban az alabbi valtozasok torténtek?:

alvallalkoz6é megnevezése:

addészama:

elérhetdsége:

a képviseletre jogosult:

az alvallalkozé altal ellatott tevékenység:

a vallalkozoéi teljesitésen beliil az alvallalkozéi teljesités varhaté szdzalékos aranya:

az alvallalkozéi szerzédés szerinti ellenszolgaltatas értéke:

| =) | P

! Minden igénybe venni kivant alvallalkozora kiilsn kitsltendo.
2 Csak abban az esetben kell kitolteni, ha az alvallalkozéi bejelentésben tett adatok valtoztak.
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3. szamu melléklet: Alvallalkozoéi teljesités lejelentésére szolgalé nyilatkozatminta

Alulirott .evvevceneisisnnnns MINE & cevverroercersanss (GomosBononsonee B BN o ooonas ) képviseletére
jogosult személy a Kbt. 138. § (3) bekezdésével Osszhangban nyilatkozom, hogy az EVIN
Erzsébetvarosi Ingatlangazdalkodasi Nonprofit Zrt. ,,Egyes erzsébetvdrosi ingatlanok részleges
felijitdsa, 8 részben” targyi szerzodésének teljesitése soran az alabbi alvallalkoz6i® teljesités tortént
meg:

alvallalkoz6 megnevezése:

addészama:

elérhetgsége:

a képviseletre jogosult:

az alvallalkozé iltal ellatott tevékenység:

a vallalkozdi teljesitésen beliil az alvallalkozdi teljesités tényleges szazalékos aranya:
alvallalkozo felé ellenszolgaltatas kifizetésének idépontja:

az alvallalkozonak kifizetett ellenszolgaltatas értéke:

) L [

3 Minden igénybe venni kivant alvallalkozora kiilsn kitsltendd.
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A dokumentum
elektronikusan hitelesitett.
Ellen6rzéséhez kattintson ide.
Generali Biztosit6 Zrt.

g GENERALI

BIZTOSITASI KOTVENY

Keret épités- és szerelésbiztositas
Szerzddésszam: 95213812041034600

Szerz6dé6-Biztositott: Ryl Bau Kft. (2143 Kistarcsa, Maria u. 36.)
Adbészam: 27342435-2-13
Egyiuttbiztositottak kore: Az adott épitési projekt megrendeldje/épittetdje

A kivitelezésben résztvevd alvallalkozok, ill. tovabbi személyek eseti meghata-
rozasok szerint (kiilén dijvonzat nélkil)

Biztosito: Generali Biztosit6 Zrt.
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
Biztositasi modozat: Epités- és szerelésbiztositas (C.A.R.)

|. fejezet: Vagyonbiztositas
. fejezet: Felel6sségbiztositas

A biztositas targya: A szerz6dé-biztositott épitési tevékenységének vagyon- és felelésségbiztosi-
tasa, amelyre a biztositasi szerz6dés szerint a fedezet kiterjed. A kockazatvi-
selés kezdetét megel6z6en megkezdett munkakra csak kiilon megalla-
podas esetén terjed ki a fedezet!

Biztositott tevékenységi kor: Laké- és nem lakéépilet épitése, felljitasa, atalakitasa, bdvitése, az
ezekhez tartozé szakipari munkalatokkal egyiitt

Elszamolas madja: Mérleges, arbevétel alapu utélagos éves elszamolasu

Kockazatviselés helye: Magyarorszag, azon belll a biztositott projekt(ek) kdzvetlen kérnyezete

A biztositas tartama: Hatarozatlan

A biztositas fordulénapja: Minden év januar hé 01. napja

Biztositasi id6szak: 2024. februar 27. — a targyév december 31. napjaig
Minden évfordulét kbvetden egy év

Szerzédés kezdete: 2024. februar 27.

|. Fejezet - Vagyonbiztositas: (kérjiik a valasztott variacickat megjeléini!)

Eves tervezett épitési teljesités biztositasi 6sszege: 470.000.000,-Ft

Kareseménnyel kapcsolatos tobbletkdltség: 10.000.000,-Ft/bizt. id6szak, de max. a projekt
értékének a 10%-a kareseményenként

Szakeértdi koltségek: ,-Ft/bizt. idoszak

Tervek, dokumentumok nyomtatasi koltsége: ,-Ft/bizt. id6szak

Epitéshelyszini berendezések, segédszerkezetek: 1.000.000,-Ft

(dijszamitasi alap:) (uj értéken/miszaki avult értéken)

Epitégépek értéke: ,-Ft

(dijszamitasi alap:) (uj értéken/miiszaki avult értéken)

Meglévé tulajdon elsé kockazati értéke (119. zaradék) 10.000.000,-Ft
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Onrészesedés:

Epitési teljesitésre: 500.000,-Ft/biztositasi esemény
Epitégépekre, épitéshelyszini berendezésekre,
segédszerkezetekre: 500.000,-Ft/biztositasi esemény

A szerz6dé-biztositott koteles a sajat tulajdonaban 1évé épitéshelyszini berendezések, segédszerkezetek
pontos megnevezését, mennyiségét, Uj értékét/avult értékét, valamint a sajat tulajdonaban lévé épitégépek
megnevezeését, tipusat, gyari szamat, és Uj értékét/avult értékét a biztositonak az ajanlat megtételekor bejelen-
teni.

A bejelentés elmulasztasa esetén a biztositasi fedezet ezekre az eszk6zokre nem terjed ki!

Idegen tulajdonu eszkozokre csak projektenként lehet kiterjeszteni a biztositasi fedezetet!

Kisgépek- és kéziszerszamok nem biztosithatoak!
(épités- és szerelésbiztositas kilonos feltételei, kiilon rendelkezések I. fejezet 1.9.9. pont)

Il. Fejezet - Felelosségbiztositas:
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Felelésségbiztositas biztositasi 6sszege: 100.000.000,-Ft/bizt.id6szak
Dologi- és személyséruléses karoknal: 50.000.000,-Ft/karesemény
Onrészesedés Dologi karnal: 10% de min. 500.000,-Ft/karesemény

Személysérilésnél: nincs dnrész

Zaradékok: 002. Keresztfelel6sség
Biztositasi szolgaltatas felsd hatara: Il. fejezet szerint
Onrészesedés: II. fejezet szerint
004. Kiterjesztett szavatossagi fedezet

Szavatossagi id6szak: 12 hénap
Biztositasi szolgaltatas fels6 hatara: 10.000.000,-Ft/bizt. id6szak
Onrészesedés:  10% de min. |. fejezet szerint
006. Tulérak, munkasziineti napok, illetve éjszaka végzett munkak, expressz fuvarok
koltségeinek fedezete
Biztositasi szolgaltatas felsd hatara: 5.000.000,-Ft/karesemény/bizt. idészak
Onrészesedés: I. fejezet szerint

100. Gépek és berendezések probalizemének fedezete
Probauzem idétartama max.: 4 hét
Biztositasi szolgaltatas fels6 hatara: 10.000.000,-Ft/karesemény/bizt. id6szak
Onrészesedés: |. fejezet szerint

102. Félqkébelek, csOvezetékek, egyéb berendezések
Onrészesedés: a.) 20%, de min. 500.000,-Ft/karesemény
b.) 500.000,-Ft/karesemény
110. Csapadékviz, magas vizallas és arviz elleni biztonsagi intézkedésekre
vonatkozo kulon feltétel
112. Az épitkezéseken alkalmazott tlizoltdé berendezésekre és tlizvédelemre vonat-

kozo kilon feltételek
Biztositasi szolgaltatas fels6 hatara raktaregységenként:
10.000.000,-Ft/karesemény/bizt. idészak

Onrészesedés:  |. fejezet szerint
116. Részatadassal atvett vagy izembe helyezett létesitmények, létesitményrészek fe-
dezete
Onrészesedés: I. fejezet szerint
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119. Az épittetdé meglévé tulajdona
Els6 kockazati 6sszeg: 10.000.000,-Ft
Onrészesedés: 20%, de min. 500.000,-Ft

121. Colopalapozasra és munkagoddrokre vonatkozo kuilon feltételek

2. Egyéb rendelkezések:
- A biztositas targyat képezo épitési teljesitések bejelentése, fedezetbevétele:

Jelen szerz6dés feltételei szerint a biztositasi fedezet a szerz6dé-biztositott biztositasi idétartam alatt
megvaldsitando, biztositott tevékenységi kor alatt felsorolt épitési projektjeire terjed ki, amelyeket - az
alabb felsorolt kivételektdl eltekintve - a biztositonak kilén nem kell bejelenteni.
A biztositasi fedezet a fentiektdl eltéréen — kiilon bejelentés és megallapodas hianyaban - nem ter-
jed ki az alabbiakban részletezett épitési munkalatokra, amennyiben:
- Az adott projekt netté vallalasi értéke meghaladja a 250 MFt-ot,
- Az adott projektre kotott vallalkozasi szerz6dés szerinti kivitelezési idészak meghaladja a 2 évet
- Az épitési projekt az alabbi tevékenységeket és/vagy helyszineket tartalmazza:
- Az épitési munka eltér a felsorolt biztositott tevékenység(ek)tdl,
- Onall6 bontasi munkak, melyeknél nincs a bontéasi értéknek megfelels épitési munka,
- Javitasi, karbantartasi munkak, kivéve a szavatossagi fedezetkdrbe tartozé munkak,
- Fokozottan tliz- és robbandsveszélyes létesitmények (olaj- és petrolkémia) és veszélyes anyagokkal
kapcsolatos munkak vagy ezen helyszineken végzett tevékenységek,
- Alagut- és tarnaépités, hidépités (nagyobb mint 10 m fesztavolsag), vagy ezeken/ezekben végzett
tevékenységek,
- Miemléki épileteken, vagy a munkakezdéskor 100 évnél régebben épllt éplleteken, vagy nem ren-
deltetésszeri allapotban Iévé éplleteken végzett munkalatok
- A talajszinttél szamitott 5 méter alatti munkalatok, specialis mélyépitési munkak (sajtolasi, micro-
tunelling), katfuras (20 m mélység alatt), tamfalak épitése,
- Vizmivek épitése, gatak, kikotdk, duzzasztdgatak, viztarozok és artéren torténd épitkezések,
Amennyiben a fenti esetekben szerz6dé-biztositott a biztositandd projekt miiszaki adatait (tervek és mi-

szaki leiras) kozli a biztositoval, és a biztosité a kockazatot vallalhatja, ugy a kdzolt adatok felhasznala-
saval 5 munkanapon belil egyedi ajanlatot készit az adott projekt fedezetbevételéhez.

Ha a szerz6dé-biztositott az ajanlatot elfogadja, ugy a biztosité kockazatviselése az ajanlat elfogadasarol
sz0l6 irasbeli nyilatkozat biztositdhoz érkezését kdveté nap 0.00 érakor kezdbdik.

Bejelentés formaja: A szerz6d6-biztositott a projektet az erre rendszeresitett bejelentd adatlapon jelenthe-
ti be a biztositd részére. (1. sz. melléklet)

Fedezetigazolas: A biztositd a szerz6dé-biztositott kérésére fedezetigazolast allit ki jelen keretszerzé-
désre hivatkozva, az adott munka targyanak pontos megnevezésével. A fedezetiga-
zolas kiallitasahoz a szerz6dé-biztositottnak az 1. sz. melléklet szerinti formanyomtat-
vanyt biztositdéhoz be kell nyujtania.

A fodém- és tetdszerkezet megbontasabdl keletkez6é beazasi karokat a biztosité nem tériti meg!

A biztositasi fedezet csak akkor terjed ki az épitteté/megrendelé altal rendelkezésre bocsatott épitd-
anyagokra, szerkezetekre és egyéb beépitenddé vagyontargyakra, amennyiben azok a szerz6dé6-
biztositott konyveiben, eredmény-kimutatasaban megjelennek, vagy amennyiben a fedezet kiterjeszté-
sérdl killon megallapodas sziiletett.

Meglévé- és szomszédos tulajdon biztositasa (119-120. zaradékok):

A meglévo- és/vagy a szomszédos épiiletekben okozott karokra a biztositasi fedezet csak akkor terjed
ki, amennyiben az épiiletek az épitési munka megkezdésekor rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas al-
lapotban vannak, a szerzodoé-biztositott a sziikséges biztonsagi intézkedéseket megteszi, és elkésziti az
épiiletekre vonatkozo6 allapot felvételi jegyz6konyveket. A biztosito felhivasara a szerzédoé-biztositott ko-
teles az allapot felvételi jegyzokonyveket bemutatni.
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Vagyonvédelmi eldirasok:

A biztositasi fedezet kizarélag abban az esetben terjed ki a biztositott vagyontargyakra elkovetett lopas-
bdl és betoréses lopasbdl eredd karokra, amennyiben azokat a szerz6désben megjeldlt kockazatviselési
helyrdl tulajdonitjak el és a kockazatviselési hely védelmét legalabb 170 cm magas kerités, tovabba 24
oras 6rzdé/védo szolgalat biztositja a biztositasi esemény bekovetkezésének idépontjaban.

Azoknal a vagyontargyaknal, amelyeknél elvarhaté a fokozott védelem (nagy értékii, konnyen mozgatha-
té vagyontargyak) a tarolasnak zart helyen kell torténni. Ezen vagyontargyak lopasboél eredé karaira a
fedezet nem terjed ki.

Biztositasi szolgaltatas felsé hatara, lopas, betoréses lopas karoknal: 1.000.000,-Ft/biztositasi ese-
mény/bizt. Id6szak

Eves épitési teljesités biztositasi dsszegének megemelése:

Amennyiben a szerzédé/biztositott tudomast szerez arrol, hogy a targyévre vonatkozé éves épitési teljesités
dsszegének eldre tervezett mértékét 20%-ot meghaladdan tul fogja 1€pni, ugy a tudomasszerzést kdveté 15 na-
pon belll a biztositdnak koteles a valtozas tervezett mértékét bejelenteni.

Erre az esetre a felek megallapodnak, hogy a biztositasi szerz6dést a megvaltozott tervezett éves épitési telje-
sités és éves biztositasi dij tekintetében modositjak, az aranyosan elmaradt dijakat pedig a szerz6d6-biztositott
biztositénak 15 napon bellill medfizeti. A biztosité a kdvetkez6 id6szakokra esedékes dijakrol a megnovelt 6sz-
szeg figyelembevételével allitja ki a szamlat.

Kockazatviselés id6tartama, szerz6dés felmondasa:

Az egyes épitési projektek esetében a biztositasi fedezet a munkak megkezdésétdl vagy bejelentéshez kotott
projektek esetében a fedezet visszaigazolasatdl az épitmény atadas-atvételéig, vagy ha elébb toérténik, akkor az
Uzembe helyezés vagy a hasznalatbavétel megkezdésének idépontjaig tart. A 003. vagy a 004. zaradék alapjan
kikotott szavatossagi fedezet ezt kdvetéen kezdddik.

A keretszerz8dést a felek a biztositasi id6szak végére, 30 nap felmondasi idével mondhatjak fel.

Amennyiben szerz8dé-biztositott a keretszerz6dés évforduléra térténd felmondasa esetén a felmondasi idén
belll a biztositonak bejelenti, hogy egyes folyamatban lévd projektekre a biztositasi fedezetet az évforduldt ko-
veten is fenn kivanja tartani, a felek a biztositasi szerz8dést k6z6s megegyezéssel akként modosithatjak, hogy
a felmondasi idd elteltével a szerz8dés nem szlinik meg, de az az évfordul6tdl csak a szerz6db-biztositott altal
fedezetben tartani kivant, az 1. sz. melléklet felhasznalasaval bejelentett projektekre terjed ki. A szerzédés el6-
z8ek szerinti modositasa esetén a biztositd a kockazatot a bejelentett projektek befejezéséig, de legfeljebb az
évfordulot kovetd egy évig a korabbi feltételek szerint vallalja. A bejelentett projektek befejezésével, de legfel-
jebb az évfordulot kovetd egy év elteltével a szerz6dés megszlnik.

3. Biztositasi dij és a dijfizetéssel kapcsolatos eljaras:
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Vetitési alap: Epitési teljesités éves értéke, azaz: 470.000.000,-Ft

Biztositasi dijtétel: 1,80 %o

Vagyon- és felel6sségbiztositas éves dija: 846.000,-Ft

Minimumdij: A biztositasi id6szakra vonatkozé el6re meghatarozott dij 90%-al

A biztosito a szerz6dés éves elszamolasakor minimumdijat alkalmaz abban az esetben, amennyiben a biztosi-
tott tevékenységbdl szarmazo targyévi arbevétel nem éri el az épitési teljesités éves tervezett értékének mini-
mumdij alatt meghatarozott szazalékat.

Dijfizetés Giteme és maédja:

Eves dijfizetéssel, a biztosito altal készitett dijbekérék és szamlak alapjan.
A biztositas elsd dijat a szerz6d6-biztositott a szerzédés létrejottét kdvetd 10 napon belil kételes kifizetni.
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4. A biztositasi dij elszamolasa:

A felek a biztositasi dijat — ill. a biztositasi fedezet terjedelmét — kiilondsen a szerz8dé-biztositott altal ter-
vezett éves arbevétel figyelembevételével hatarozzak meg.

A biztositasi dij tekintetében a felek a szerz6d8-biztositott altal tervezett és ténylegesen teljesitett éves ar-
bevétel, valamint kiegészitd poétdijak alapjan a biztositasi targyévet kdvetd év junius végéig szamolnak el
egymassal.

Az elszamolas alapjat a szerz6dé-biztositott vallalati mérlegében, eredmény kimutatasaban szerepeltetett
adatok képezik (nettd arbevétel), mely adatokat a szerz6dé-biztositott kiilon kérés nélkil, a végleges mér-
legadatok elkészlltekor, de legkésdbb a targyévet kdvetd év majus ho végéig koteles a biztositd rendelke-
zésére bocsatani.

Az elszamolas kezdeményezésére a targyévet kdvetd naptari évben van kizarélag lehetdség, ill. amennyi-
ben az elszamolas halasztasardl egyedileg megallapodas sziletik a felek kézott.

Az elszamolaskor a nettd arbevételbdl levonhatéak a nem épitési tevékenységbdl szarmazo, valamint az
igazoltan mas biztositétarsasagnal elhelyezett projektek bevételei, amennyiben az adott projektre vonatko-
zban a szerz86dd-biztositott a biztositonak irasban jelezte a biztositasi fedezet elhagyasat a munkalatok
megkezdése elbtt, és ezt a biztositd irdsban jovahagyta.

Az elszamolast a biztosité a szerz6dé-biztositott altal megkildott adatok alapjan elkésziti, figyelembe véve
az évkozben bejelentett egyéb mddositasokat és megallapodasokat.

Amennyiben a targyévi elszamolas alapjan:

- a szerz6dé-biztositottat visszajaro dij illeti meg a minimumdijat meghaladd mértékben, ugy ezen dijat a
biztosité a szerz6désen jovairja, ill. amennyiben dijrendezett a szerz6dés, a szerz8dé-biztositott irasbeli
kérésére a biztosito a tobbletdijat a szerz6d6-biztositott altal megadott pénzforgalmi szamlara atutalassal
visszafizeti.

- a biztosité megallapitja, hogy a tényleges éves arbevétel a tervezett éves arbevétel 6sszegét meghaladja,
ugy a két dsszeg kozotti kildnbdzetre szamitott dijat a szerz8d6-biztositott kdteles a biztositonak egy 6sz-
szegben, a biztosito altal megkildott szamlan feltlintetett hataridében kifizetni.

Biztositaskozvetito:
LAGYMANYOSI OVP KFT. OROSNE DOLLENSTEIN ILDIKO (75180034)

Budapest, 2024-02-26
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Generali Biztosito Zrt.
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Név: EVIN Nonprifit Zrt.

Cim: 1071 Bp., Damjanich u. 12. Kelt: 2024 év 03. ho 28. nap
Szam :
KSH besorolas:
Teljesités:20.. év........... ho...nap
A munka leirasa: Homlokzat felujitas Készitette: Barta Miklds okl.ép.mérn.

1071 Bp., VIL. Thokoly at 21. Hrsz: 32853/0/A/8-9

Késziilt: TERC VIP 2024.1
Tervezoi koltségvetés, arai tajékoztato jellegliek!

Koltségvetés f60sszesitd

Megnevezés Anyagkoltség Dijkoltség
1. Epitmény kozvetlen koltségei 3668558 3487365
1.1 Kozvetlen 6nkoltség Osszesen 3668558 3487365
2.1 AFA vetitési alap 7155923
2.2 Afa 27,00% 1932099
3. A munka ara 9088022

RYL BAU Epitsipari Mit.
2143 Kistarcsa, Méria w. 36,
Adbészam: 27342435-2-13



Munkanem o0sszesito

Munkanem megnevezése

Anyag 0sszege

Dij osszege

Zsaluzas ¢és allvanyozas 120364 209240
Koltségtéritések 60000 192000
Irtas, fold- és sziklamunka 20390 108000
Vakolés és rabicolas 20220 231015
Hideg- és melegburkolatok készitése, 50804 1106270
aljzat elokészités

Fa- és mlianyag szerkezet elhelyezése 456 950
Fém nyilaszaro és épiiletlakatos-szerkezet 2864230 313380
elhelyezése

Feliiletképzés 154529 69670
Elektromosenergia-ellatas, 2565 6840
villanyszerelés

Légkondicionald berendezések 375000 1250000
Osszesen: 3668558 3487365




Zsaluzas és allvanyozas

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij Megjegyzés
egységir egységre 0sszesen oOsszesen
1 15-012- Homlokzati keretallvanyok, fém keretvazbol, 100 m? 862 1100 86200 110000 [ON]
21.1- szintenkénti palloteritéssel, korlattal,
0023003 labdeszkaval, 0,75-1,20 m
padlészélességgel, munkapadlo tavolsag
2,50 m, 2,00 kN/m? terhelhetdséggel,
allvanyépités MSZ és alkalmazastechnikai
kézikonyv szerint, 6,00 m munkapadlo
magassagig KRAUSE Stabilo homlokzati
keretallvany 0,75 m padloszélességgel, 6,00
m munkapadlé magassagig
2 15-012- Védoteto készitése, homlokzati 15,8 m2 2099 2800 33164 44240 [ON]
23.1- keretallvanyra KRAUSE védotetd készitése
0023683 homlokzati keretallvanyra
3 15-012- Védofiiggony szerelése allvanyszerkezetre, 100 m2 10 550 1000 55000 [ON]
25.1 milanyag halobol
Munkanem dsszesen: 120364 209240




Koltségtéritések

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij Megjegyzés
egységir egységre 0sszesen oOsszesen
1 19-010- Altalanos teendék, tervezési és el6készitési 40 m? 1500 4800 60000 192000 [Megjegyzés:][els6
1.1.4.1 szakaszban, teriilethasznalati dijak, két honap ingyenes])
kozteriiletek naponta: 400 Ft/m2 4 honap,
120 nap
Munkanem 6sszesen: 60000 192000




Irtas, fold- és sziklamunka

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij Megjegyzés
egységir egységre 0sszesen oOsszesen
1 21-011- Epitési tormelék konténeres elszallitasa, 1 db 15000 75000 15000 75000 [ON]
11.4 lerakasa, lerakohelyi dijjal, 6,0 m*-es

konténerbe

2 21-011-12 Munkahelyi depéniabol épitési tormelék 5,5 m3 980 6000 5390 33000 [ON]
konténerbe rakasa, kézi erével, 6nalld
munka esetén elszamolva, konténer szallitas
nélkiil
Munkanem 6sszesen: 20390 108000




Vakolas és rabicolas

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij Megjegyzés
egységir egységre 0sszesen oOsszesen
1 36-090- Vakolatjavitas homlokzaton, a meglazult, 12,9 m? 291 2650 3754 34185 [ON]
1.4.1.2- sériilt vakolat leverésével, vizszintes profilos
0550080  kvaderképzéssel, 3 cm nutazasi szélességgel,
hidnypotlas 5-25% kozott HvhS-me, kiiltéri,
vakold cementes mészhabarcs mészpéppel
2 36-090- Homlokzati parkanyhtizas javitasa, a 17,4 m 841 4100 14633 71340 [ON]
322 meglazult, sériilt vakolat leverésével, sarok
¢és csatlakozas-0sszedolgozassal, 31-50 cm
kiteritett szélességig, hidnypotlas 5-25%
kozott
3 36-090- Homlokzati nyilaskeret javitasa, 8,9 m 206 14100 1833 125490 [ON]
433 sarokdsszedolgozassal, 21-25 cm kiteritett
szélességig, hidnypotlas 25% felett
Munkanem 6sszesen: 20220 231015




Hideg- és melegburkolatok készitése, aljzat elokészités

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij Megjegyzés
egységir egységre 0sszesen oOsszesen
1 42-033- Atfaragas, feliilet felfrissitése 5 mm 35,9 m? 150 21100 5385 757490 [ON]
1.1.2.2 mélységig, kézi erdvel, fliggbleges feliileten,
kemény mészkd vagy marvany esetén
2 42-090- Lapburkolat javitasa; Fal- és pillérburkolat 2,4 m? 16203 34650 38887 83160 [ON]
3.2.2.4- javitasa 0,10-2,00 m?-ig terjedd feliileten
0210005 kivéséssel, potlassal, kemény mészko-, miko:
, marvanylap Siitt6i kemény mészkd
mattcsiszolt, 30x30x2 cm vtg.
3 42-091-4.4 Kolap burkolatok tisztitasa; Kemény 35,9 m? 133 5782 4775 207574 [ON]
mészkobol késziilt falburkolat tisztitasa JOS
eljarassal, 3.0-3.5 bar iistnyomassal
4 42-091-5.2 Homlokzati vakolatok és betonfeliiletek 17,4 m? 101 3336 1757 58046 [ON]
tisztitasa; Frocskolt vagy kapart, milanyag
festékkel bevont homlokzatvakolat tisztitasa
JOS eljarassal, 2.0-2.5 bar listnyomassal
Munkanem 6sszesen: 50804 1106270




Fa- és miianyag szerkezet elhelyezése

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij Megjegyzés
egységir egységre 0sszesen oOsszesen
1 44-027- Felirati betiik és szamok felszerelése fa- 1 db 456 950 456 950
1.2.2- vagy falfeliiletre, fémlemezbdl, 8,01-20,00
0461510  cm méret kozott hazszam
Munkanem 6sszesen: 456 950




Fém nyilaszaré és épiiletlakatos-szerkezet elhelyezése

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij Megjegyzés
egységir egységre 0sszesen oOsszesen
1 45-000- Fém nyilaszaro szerkezetek bontasa, fém 19,8 m? 150 8100 2970 160380 [ON]
1.2.3 portalok, tivegfalak, 5,01 m? feliilet felett
2 45-000-3.1 Egyéb épiiletlakatos szerkezetek bontasa, 1 db 150 1850 150 1850

pince szellézéracs

3 45-000-3.5- Egyéb épiiletlakatos szerkezetek bontasa, 1 db 150 1850 150 1850
0000001 tabla, cégér leszerelése

4 45-000-3.5- Egyéb épiiletlakatos szerkezetek bontasa, 2 db 150 1850 300 3700
0000002 zaszlotarto leszerelése

5 45-000-3.5- Egyéb épiiletlakatos szerkezetek bontasa, 1 db 150 8500 150 8500
0000003  nagyméretl cégtabla leszerelése

6 45-005-2.3- Egyéb épiiletlakatos szerkezetek, zaszlotartd 2 db 255 4050 510 8100
0990136  Zaszlotarto javitasa és teljes feliiletkezelése

7 45-001- Aluminium kiiltéri ajtok elhelyezése, 2 db 1400000 56000 2800000 112000 [K]
5.14.1- kétszarny, feliilvilagitos kivitelben,
0131560 1600x2100+600-2200x2400+600 mm

névleges méretig kétszarnyt, héhidmentes,
aluminium nyilo-fix ajto, feliilvilagitoval,
Schiico AWS 70.HI portalszerkezet, 3 rtg.
biztonsagi iivegezéssel, porszort feliilet,
tipus vasalat, biztonsagi zar, kilincs, rm acél
kiiszob, olajfékes ajtod behuzo, felirat,
feliilvilagito: gépészeti racs + rovarhalo,
hdszigetelt szendvicspanel bels takards Nm:
2450x3910 mm (ajtd: 2450x2300 mm)
Konszignacios jel: "T21/1"

8 45-011- Kiiltéri informacios rendszer elhelyezése, 2 db 15000 4250 30000 8500 [K]
11.1.1.1 meglévo cégtabla, cégér szerelése

9 45-011- Kiiltéri informacios rendszer elhelyezése, 2 db 15000 4250 30000 8500 [K]
11.1.2- felirotabla szerelése
0000001

Munkanem 0sszesen: 2864230 313380




Feliiletképzés

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij Megjegyzés
egységir egységre 0sszesen oOsszesen
1 47-010- Repedt vakolatfeliiletek vagy régi hordképes 17,4 m? 928 1050 16147 18270 [ON]
6.1.2- homlokzatbevonatok alapozasa, szalerdsitett
0415967  repedésathidalé alapozofestékkel, tagolt
feliileten Baumit FillPrimer - szalerdsitéses
univerzalis alapozo, Cikkszam: 960165
2 47-013- Szilikon festések, szilikon kdtéanyagu, fehér 17,4 m? 2928 2050 50947 35670
5.23.1.2-  vagy szines homlokzatfestés, megfeleléen
0148213 elokészitett alapfeliileten, vakolaton, két
rétegben, egy vagy tobb szinben, tagolt sima
feliileten Baumit SiliconColor (Baumit
Szilikon) festék, I1. szincsoport
RGB:218/184/134 szinben
3 47-013- Homlokzat bevonasa graffiti ellen védo 24,2 m? 3613 650 87435 15730 [ON]
35.6- impregnaloszerrel, marvany, granit Silicone
0453008 Protection AQUA-STOP W® Monument
AG falfirkdk elleni impregnaloszer,
szinezhetd, moshatosag >10-szer, Cikkszam:
AG-30
Munkanem 6sszesen: 154529 69670




Elektromosenergia-ellatas, villanyszerelés

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij Megjegyzés
egységir egységre 0sszesen oOsszesen
1 71-000-1.8 Vezetékek, kabelek és szerelvények bontdsa; 17,1 m 150 400 2565 6840 [ON]

vezetékcsatorna, kabelcsatorna,
mellvédcsatorna, padloszegélycsatorna
leszerelése

Munkanem 0sszesen: 2565 6840




Légkondicional6 berendezések

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij Megjegyzés
egységir egységre 0sszesen oOsszesen
1 84-000-1.1 Gépek, berendezések bontasa 500 kg/db 50 kg 7500 25000 375000 1250000 [ON]
alatti suly esetén
Munkanem §sszesen: 375000 1250000
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