BONYOLITOI SZERZODES TERVEZET
. Budapest, VII. keriilet Nefelejcs utca 63. szam alatti 100% dnkormdnyzati tulajdonii épiilet
Jelijitdsa” targydban,
Budapest Févdros VII. kerilet Erzsébetvdros Onkormdnyzata Képviseld- testiiletének
269/2022. (X.19.) szamu; hatdrozata alapjan

amely létrej6tt egyrészrél:

Budapest Févaros VII. keriilet Erzsébetviros (")nkormzinyzata (1073 Budapest, Erzsébet
krt. 6.; addszam: 15735708-2-42; statisztikai szamjel:15735708-8411-321-01; torzskonyvi
azonosité szdma: 735704; képviseli: Niedermiiller Péter polgarmester) mint Megbizo (a
tovabbiakban: Megbiz6),

masrészrol:

EVIN  Erzsébetvarosi Ingatlangazdilkoddsi Nonprofit Zartkoriien Miikédé
Részvénytarsasag (1071 Budapest, Damjanich utca 12.; addészim: 12194528-2-42;
Cegjegyzékszam:01-10-043258; Pénzforgalmi szamlaszam: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
10404072-00033584-00000007; képviseli: dr. Halmai Gyula vezérigazgat6) mint Megbizott
(a tovabbiakban: Megbizott

— egylittes emlitésiik esetén: Felek) — kozott alulirott napon ¢€s helyen az alabbi feltételek
szerint:

ELOZMENY

1. AFelek egyezéen rogzitik, hogy a Megbizott a Budapest Févaros VII. keriilet Erzsébetvaros
Onkorményzata ltal alapitott gazdasagi tarsasag, kozottik az 6nkormanyzati feladatok
ellatdsa targyaban Feladat ellatasi szerz6dés van érvényben.

2. A Felek egyezben rogzitik, hogy a Megbizott a szerzédés targyat képezd felujitasi munkak
el6készitése és miiszaki tartalmanak elkészitése érdekében elengedhetetleniil sziikséges
statikai szakvélemény, kiviteli tervezési és egyeb feladatok elvégzésérdl a jelen szerzédés
alafrésat megelézéen gondoskodott, melynek koltségeit Felek jelen szerz6dés keretében
rendezik.

A SZERZODES TARGYA

1. A Megbiz6 megbizza a Megbizottat a Budapest, VII. keriilet Nefelejcs utca 63. szam alatti
100% onkormdnyzati tulajdonii épiilet (a tovabbiakban: ingatlan) teljes kiilsé- és belsd
felujitasi-atalakitasi munkainak elokészitésével, valamint a jelen szerzédés
elvalaszthatatlan mellékletét képezé 1. szamu mellékletben részletezett koltségvetés
alapjan a felujitas kivitelezésének lebonyolitasaval az aldbbiakban megfogalmazottak
szerint:

a) teljeskoriien készitse el a palyazati anyagot;
b) a vallalkoz6, vagy alvéllalkozé kivalasztisa érdekébern a szilkséges beszerzési/
kdzbeszerzési eljarast ajanlatkéréként folytassa le;
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c)
d)

€)

g)

anyertes vallalkozoval a véllalkozési szerzddést megrendelként kosse meg, a Megbizo
tajékoztatasa mellett;

a Megbizo érdekében a képviseletében milkddjon kozre a szilkséges hatosagi
eljaras(ok)ban;

a véllalkozasi szerzédés alapjan teljesitett munkalatok miiszak atadas-atvételi eljarasat
bonyolitsa le, kiilonds figyelemmel az el6zetesen elkészitett miiszaki tartalomra,
gondoskodjon a miiszaki ellenéri feladatok ellatasarol,

a jotallasi, illetve szavatossagi idd alatt szitkség esetén jarjon el a Megbizo
képviseletében (uto- feliilvizsgalati eljarasban, illetve a jotallasi/szavatossagi
igényérvényesités érdekében);

elére nem lathato koriillmények esetén a Megbizoval elézetesen egyeztetetien tegyen
meg minden szitkséges intézkedést a targyi munkalatok sikeres teljesitése érdekében.

2. A Szerz6dd felek rogzitik, hogy Budapest Fovéros VIL keriilet Erzsébetvaros
Onkorményzata 2022. évi koltségvetésérél szolo 6/2022. (IL 17.) Onkormanyzati
rendeletében a szilkséges fedezet rendelkezésre 4ll a jelen szerzddésben foglalt feladatok
végrehajtasa érdekében.

3. A Megbizottat jelen szerz8dés alapjan dijazés illeti meg. A dijazas az 1. pontban
meghatarozott feladatokkal kapcsolatban felmeriilt, indokolt és szamldkkal igazolt
koltségek ellenértékének megtéritésébdl, illetve az elékészitési és a szakipari kivitelezési
munkak dija alapjan szamitott 3 % bonyolitéi dijbol all minddsszesen brutto 384.852.316,-

Fi,

azaz hdromszdznyolcvannégvmillié-nyolcszdzb'tvenketté’ezer—hdromszdztizenhat

forint isszegben az aldbbiak szerint:

Netté (AFA-nélkiili)
dij osszege

Tevékenység megnevezése

Epiiletfelijitds elGkészitése 4 241 000 Ft
Tartoszerkezet vizsgalat (statikai szakvélemény) 255 000 Ft
Elektromos tervezés 397 000 Ft
Gépészeti tervezés 3 339 000 Ft
Egyéb kiadasok (latvanyterv, nyilaszar6 konszignécio, udvari alaprajz, stb.) 250 000 Ft

Epiiletfelujitds szakipari kivitelezése

283 706 044 Ft

Szakipari kivitelezés dijai (épitészet, gépészet, elektromos munkak, udvar) 257914 585 Ft
Szakipari kivitelezés tartalékkeret (10%) 25791 459 Ft
Miiszaki ellendrzés dija 6 447 865 Ft
Bonyolitdi dij (az el6készités és a kivitelezés dijanak 3%6-a) 8638411 Ft
Osszesen 303 033 320 Ft
AFA osszege 81 818 996 Ft
Brutté (AFA-val novelt) dij dsszege 384 852 316 FtJ

4. Felek megallapodnak abban, hogy a legfeljebb 10% mértékd tartalékkeret kizarélag az
&pitési beruhazas teljesitéséhez, a rendeltetésszertl és biztonsagos hasznalathoz sziikséges
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munkak ellenértékének elszamolédsara hasznalhatd fel. E korben Felek rogzitik, hogy a
tartalékkeret felhasznalasa kiilonGsen az épitési beruhdzas teljesitése soran felmeriild, a
Felek részérol korabban nem ismert és az 1. sz. mellékletben nem meghatarozott, nem
részletezett munkak kivitelezésére vonatkozik. A tartalékkeret terhére, a kivitelezo
Villalkozéval tortént elézetes egyeztetést kovetben elvégzett munkakat Megbizott a
Vallalkoz6 ajanlatanak egységarai szerint tortént tételes elszamolas alapjan szamolhatja el.
Felek megallapodnak tovébba, hogy a tartalékkeret felhasznalasarol Megbizott Megbizot
irasban értesiti.

5. A Felek megallapodnak, hogy a Megbizd a bonyolitoi szerzddés z6kkendmentes teljesitése
érdekében Megbizott részére elbleget biztosit. Az el6leg Gsszege a 3. pontban megjeldlt
épliletfelyjitas elokészitési és kivitelezési, valamint a miiszaki ellendrzés dijanak legfeljebb
100%-a, Osszesen bruttdé 373.881.535, -Ft, azaz haromszazhetvenharommillio-
nyolcszaznyolcvanegyezer-6tszazharminct forint, melyet Megbizott legfeljebb 4 (négy)
részletben jogosult lehivni az aldbbiak szerint:

1. (elsd) elbleg Gsszege: brutt6é 139.682.195, - Ft,
2. (méasodik) eldleg dsszege: brutté 134.296.125, - Ft,
3. (harmadik) eldleg 6sszege:  bruttdé 67.148.062, - Ft,
4. (negyedik) el6leg 6sszege:  brutté 32.755.153, - Ft.

6. Az elbleget a Megbizo az elolegrdl kiallitott elolegbekérd kézhezvételét kovetd 8 (nyolc)
napon belill fizeti meg a Megbizott Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-n€l vezetett 10404072-
00033584-00000007 szamu bankszamlajara torténd atutalassal. Megbizott koteles az eldleg
Osszegérol elolegszamlat kiallitani és azt a Megbizonak megkiildeni.

5.1. Megbizott 4 (négy) el6legszdmla, 3 (harom) részszamla ¢és 1 (egy) végszamla
kiallitasara jogosult. Az 1. (els6) elbleg lehivasara a kivitelez6 vallalkozdval tértént
szerzOdéskotést kovetben van lehetdség.

5.2. Megbizott a (2. és 3.) eldleget minden esetben az €l6z6 eldleggel tortént elszamolast
kévetéen jogosult lehivni. Megbizott az elbleg Osszegeit a részszamldkban, valamint a
végszamlaban szamolja el.

5.3. Felek rogzitik, hogy a 4. (negyedik) elleget Megbizo - Megbizott tdjékoztatasaval
egyidejlileg - a tartalékkeret felhasznalasa esetén hivhatja le. Felek 1dgzitik tovabba, hogy
a 4. (negyedik) el6leg a 2. vagy a 3. eldleggel egyidében is lehivhato.

5.3. A dijazas a feladat elvégzése érdekében felmeriilt, indokolt és szamlédkkal igazolt
koltségek ellenértékének megtéritésébsl 4ll. Amennyiben a Megbizott a kivitelezd
vallalkozoval szemben késedelmi, meghiuisulasi, egyéb kotbért érvényesit, a kotbér osszege
az Onkormanyzatot illeti meg.

7. A Felek rogzitik, hogy a Megbizott az 1. pontban meghatarozott tevékenységet 2023.
oktober 31. napjaig elvégzi, melyrol a Megbizé teljesitésigazolast allit ki az aldbbiak
szerint:

A teljesités igazolasdnak folvamata:

a) A Felek egyezden rogzitik, hogy az épiiletfelijitds elokészitési koltségeinek teljes
Osszegét Megbizott jogosult az 1. (elsd) elbleg terhére elszamolni.
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10.

11.

12.

13.

b) A Felek egyezden rogzitik, hogy az elvégzésre keriil6 szakipari kivitelezési és miszaki
ellendri feladatok tekintetében a Megbizott jogosult a kivitelezés késziiltségi foka
szerinti részteljesitést a részszamlakban érvényesiteni.

c) A Felek egyezben rogzitik, hogy az elvégzésre keriild bonyolitéi feladatok teljes
kivitelezését a teljesitést alatamaszté dokumentaciok megléte esetén tekintik 100%-os
teljesitésnek, amit Megbizott a végszamlaban érvényesit.

d) A Felek egyezden rogzitik, hogy a Megbizott a bonyolitéi feladatok teljes
kivitelezésérol szolo elszamolas dokumentaciéjat Megbizé részére legkésébb 2023,
november 30. napjiig benytijtja.

e) A Felek egyezOen rogzitik, hogy az ingatlanon elvégzésre keriil szakipari kivitelezési
feladatok tekintetében a késziiltségi foknak megfeleld (rész)teljesitést az azt alatamasztd
dokumentaciok, kiilénosen a kivitelez6i megfelel6ségi- és a miiszaki ellenéri
nyilatkozatok megléte esetén tekintik elfogadottnak.

f) A Megbizé az atadott teljesitést alatdmasztdé dokumentdciot 10 napon beliil kételes
feliilvizsgalni, és kifogasait jelezni. A Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a
Megbizo a megadott hataridoben kifogéssal €, a Felek kotelesek a kifogas targyaban
egyeztetéseket folytatni €s azokat a korillmények és a lehet6ségek figyelembevételével
haladéktalanul lezami. A Felek rogzitik, hogy amennyiben a Megbizé a teljesitéssel
kapcsolatban a megadott hatdridén beliil nem tesz nyilatkozatot vagy kifogast, ugy
Megbizott irasban felszolitja erre.

g) A Megbizott a teljesitésigazolds birtokaban rész- illetve végszamlat allit ki, melyet a
Megbizé 8 napos fizetési hataridovel, a Megbizott Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-nél
vezetett 10404072-00033584-00000007 szdma bankszamlajara torténé atutalassal
teljesit.

A teljesités igazolasara a Féépitészi és Vagyongazdalkodasi Iroda vezet6je jogosult.
A teljesités igazolasat és a pénziigyi elszamolast kdvetéen a Megbizott gondoskodik az
tizembe helyezési okmanyok elkészitésérol.

Megbiz6 a munkék elvégzését, a szamlak megalapozottsagat barmikor vizsgalhatja és
ellendrizheti.

Felek képviseldi:
Megbizo6 képviseldje: dr. Veninger Nandor a Féépitészi és
Vagyongazdalkodasi Iroda vezetdje
Megbizott képviseldje: dr. Halmai Gyula vezérigazgato

A jelen szerz6désben nem szabdlyozott kérdésekben a Felek kozott 1étrejott érvényes és
hatalyos Feladat ellatasi szerzddés és a Polgari Térvénykonyvr6l szolé 2013. évi V. térvény
vonatkozo rendelkezései az irdnyadok.

A Megbizott az allamhdaztartasrol sz616 torvény végrehajtasarol sz6l6 368/2011.(X11.31.)
Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére tekintettel jelen szerz6dés alairdsival nyilatkozza,
hogy a nemzeti vagyonrdl sz016 2011. évi CXCVI. t6érvény 3. § (1) bekezdése szerinti
atlathato szervezetnek mindsiil.

A Felek koz6tti jogviszony tartalmét jelen szerz6désben foglaltak hatarozzak meg. A jelen
szerz6désbol eredd jogvitdkat a szerz6dd a Felek megkisérlik békés dton rendezni.
Amennyiben ez 15 napon beliil nem vezet eredményre, a Felek a jogvitat peres Utra terelik



a polgari perrendtartasrél sz6l6 2016. évi CXXX. torvény vonatkozd rendelkezései
figyelembevételével.

14. A Felek a jelen szerzédést annak gondos elolvasasa és kozos értelmezése utan, mint
akaratukkal mindenben megegyezét irjak ala.

15. Jelen megallapodas 5 egymassal szd szerint megegyez0, eredeti példanyban késziilt,

melybdl 3 példany a Megbizét, 2 példany a Megbizottat illeti.

Melléklet:

1. sz. melléklet: Szakipari kivitelezés dsszesitett koltségvetése Nefelejcs u. 63.

Budapest, 2022. oktébaB2Z NOV 09,
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BONYOLITOI SZERZODES

Selujitasa” targydaban

»Budapest, VII. keriilet Nefelejcs utca 63. szém alatti 100% onkormdnyzati tulajdonu épiilet

1. szamd melléklete

Szakipari kivitelezés Gsszesitett koltségvetése

udvari pince)

Megnevezés Anyagdij netté (AFA- | Munkadij netté (AFA-
nélkiili) 6sszege nélkiili) 6sszege

Gépészet 19 898 700 Ft 18 352 100 Ft
Elektromos munkak 4 502 205 Ft 9 606 210 Ft
Tetéfelujitas 7 680 716 Ft 18 018 992 Ft
Udvarfelijitas 4292 500 Ft 5451475 Ft
Epitészet - kiils (homlokzat,

fodémszigetelés, 1épcsShazfelyjitas, belsd 27413 144 Ft 36 422 047 Ft

Epitészet - belsé (lakasok)

24199 972 Ft

73 277 800 Ft

Féldszint 1. 1706 682 Ft 5816 309 Ft
Foldszint 2. 1717165 Ft 6 108 562 Ft
Foldszint iizlet és pince 7783 750 Ft 17 371 564 Ft
1 emelet 1. 2 461 462 Ft 8245 897 Ft
1 emelet 2. 1847515 Ft 6 598 086 Ft
1. emelet 3. 2170273 Ft 7 386 678 Ft
II. emelet 1. 2428 063 Ft 7770 630 Ft
1I. emelet 2. 1 836 623 Ft 6 338 091 Ft
11 emelet 3. 2 248 439 Ft 7 641 983 Ft
Osszesen: 87 987 237 Ft 161 128 624 Ft
Anyag + munkadij 6sszesen: 249 115 861 Ft

Anyagigazgatasi dij: 8 798 724 Ft

Kivitelezési dij 6sszesen: 257 914 585 Ft

Tartalékkeret: 25 791 459 Ft

Kivitelezési dij mindosszesen: 283 706 044 Ft

AFA-5sszege: 76 600 632 Ft

Brutté (AFA-val névelt) isszeg: 360 306 676 Ft

1. oldal, 6sszesen: 1







