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KIVITELEZESI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol:

Név: Erzsébetviarosi Piaciizemeltetési Kft.
Székhely: 1071 Budapest, Akacfa utca 42-48-.
Adoszém: 25962415-2-42

Cégjegyzékszam: 01-09-298784

Keépvisel6 neve: Dobai Andris, iigyvezetd

mint Megrendel6 (a tovibbiakban: Megrendeld)

masrészrol:

Név: Emobility Solutions Szolgiltaté és Kereskedelmi Kft.
Székhely: 1025 Budapest, Felsé Z6ldmali ut 3/B

Addszam: 24906917-2-41

Cégjegyzékszam: 01-09-188526

Pénzforgalmi szdmlaszam: 10700378-68451956-51100005

Pénzforgalmi szolgaltato: CIB Bank Zrt.

Képviseli: Ungar Janos, ligyvezet6

mint Kivitelez6 (a tovabbiakban: Kivitelezd),

— egyiittes emlitésiik esetén: Felek, 6nalléan: Fél — k6zott alulirott napon és helyen a jelen Szerzédésben
irt feltételek szerint:

I. ELOZMENYEK

Megrendel6 meghatalmazasabél eljarva az EVIN Erzsébetvarosi Ingatlangazdalkodasi Nonprofit
Zrt. EKRO001536652022 azonosité  alatt, "Erzsébetvdrosi energiakozosség"
»Energiakozosség létrehozisa és miikodtetése Erzsébetviarosban" (2020-3.1.4-ZFR-EKM-
2020- 00012) targyban a Kbt. 115. § szerinti nyilt kdzbeszerzési eljarast folytatott le, melynek 2.
részében (2. rész: 1073 Budapest, Akdcfa utca 42-48. - Napelemes rendszer kiépitése)
Kivitelez6t hirdette ki a kozbeszerzési eljaras nyertesének. Felek a Kbt. 131. § (1) bekezdése
alapjan az alabbi kivitelezési szerz6dést (tovabbiakban: Szerzédés) kotik:

II. A SZERZODES TARGYA, KIVITELEZO ERTEKELESI SZEMPONTRA TETT

MEGAJANLASAI

Megrendelé megrendeli, Kivitelezd pedig elvallalja a kozbeszerzési eljarast megindito
felhivasban és az egyéb kdzbeszerzési dokumentumokban, kiiléndsen az drazatlan kéltségvetés
és a Miiszaki Leirasban rogzitett épitési munkdk (a tovabbiakban Epitési Munkak) elvégzését
a jelen Szerz6édésben meghatarozott dijért.

Az Epitési Munksk dsszefoglalé leirdsa:
Kivitelezd feladata a Klauzal téri csarnok (1073 Budapest, Akdcfa utca 42-48.) tetejére
visszwattos rendszerli fotovoltaikus kiserémii teljeskori kivitelezése (engedélyezéstdl az
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szolgaltatdi atvételig). A kiserdmii minimalisan elvért miiszaki adatai: 115,5kWp teljesitményii
napelem modul, 100k VA inverteres teljesitménnyel. Az invertereknek rendelkezniiik kell gyart6i
kdzponti feliigyeleti eszkbzzel, amely smart grid rendszerhez csatlakoztathatd. A Kézbeszerzési
Dokumentéci6 részét képezé miszaki mellékletben megtalalhaté egy, a minimum elvarast
teljesito kialakités a tetd elrendezési és nyomvonalrajzon. A Miiszaki Dokumentaci6 tartalmazza
az elvart minimalis napelemes és inverteres teljesitményhez tartozé részletes mennyiségi kiirast
arazatlan koltségvetéssel. A miszaki kiirs csak a minimum kévetelményeknek megfeleld
koncepcidt adja meg. Attdl napelem, inverter darabszdmban és egységteljesitményében barmerre,
de azok Osszes teljesitményében csak felfele térhet el Kivitelezd. A napelemes rendszer
kiépitésénck részletes adatait (az épitési beruhdzds részletes mennyiségi és mindségi
paramétereit) a Kdzbeszerzési Dokumentum részét képezd Miiszaki Dokumentacié tartalmazza,
melynek része az arazatlan koéltségvetés, a Miiszaki Leirasok, valamint a tetd elrendezési és
nyomvonalrajz.

Az Epitési Munkik nem épitési engedélykoteles tevékenységek.
Kivitelezd a Szerzédés teljesitését a Megrendeld altal rendelkezésre bocsatott miiszaki lefrasok,
arazatlan koltségvetések, alaprajzok ¢és a Megrendeld utasitésai szerint a hatélyos

jogszabalyoknak, hatésagi elbirdsoknak és szakmai szokdsoknak megfelel6en kételes végezni.

Kivitelezé ajanlatiban (annak felolvasélapjin) az dron tuli értékelési szempontokra tett
megajanlasai:

2. A telepitett napelem modul teljesitmény—e (min.

115,5 kWp, max. 130,5 kWp) 130,5 kWp

3. Az inverterre vallalt tébbletjotallds (min. 0,

max. 48 hénap) 48 honap -

Tobbletmunka, Pétmunka: Felek kijelentik, hogy Kivitelezd a jelen Szerzddésben foglalt
kivitelezdi dij ellenében a SzerzOdéses Miiszaki Tartalom megvaldsitasara koteles. Kivitelezd —
a Polgari Torvénykonyvr6l sz6lo 2013. évi V. torvény 6:244. § (1) és (2) bekezdése szerint -
kételes elvégezni a SzerzOdéses Miiszaki tartalom részét képezd, de a kivitelezbi dij
meghatdrozasanal figyelembe nem vett munkat és az olyan munkét is, amely nélkiil a mi
rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas megvaldsitdsa nem torténhet meg (tébbletmunka).
Kivitelezé koételes tovabba elvégezni az utdlag megrendelt, kiildndsen tervmoédositas miatt
sziikségessé valo munkét is, ha annak elvégzése nem teszi feladatdt ardnytalanul terhesebbé
(pétmunka).

A tobbletmunkat Kivitelezé az atalanydijas Kivitelezdi dij terhére koteles elvégezni, mig a
potmunka ellenértékére igényt tarthat Kivitelezo.

A pétmunka csak abban az esetben valik a Szerz0déses Miiszaki Tartalom részévé, amennyiben
annak elvégzését Megrendeld megrendeli a Kivitelezdt]l. Pétmunka igény felmeriilése esetén

Kivitelez6 és Megrendeld az alabbiak szerint kételes eljarni:

- A pétmunka felmeriilését/sziikségességét Kivitelez6 haladéktalanul koételes jelezni
Megrendelonek. Kivitelezd koteles Megrendelonek benyujtani a pétmunka jogalapjara, az
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elvégzendd pétmunka miiszaki tartalméara vonatkozdé dokumentaciét (kidolgozott miiszaki
valtozatokat) €s a p6tmunka arazott koltségvetését (pétmunka dijigénye). Kivitelezd koteles
mellékelni az Gsszes kapcsolodo rajzi dokumentumot (helyszinrajzi részlet, stb.), valamint
minden olyan relevins dokumentumot, amelyek megalapozzak a pétmunka sziikségességét
(példaul szakhatésagi allasfoglalasok, emlékeztetdk, jegyzokonyvek, stb.).

- Megrendel6 irasban koteles donteni a pétmunka elrendelésérdl vagy elutasitasardl, valamint a
pétmunka dijigényének elfogadasarél vagy elutasitasardl. Megrendeld irdsos dontése
(p6tmunka megrendelése) hidnyaban Kivitelez$ a pétmunkat nem kezdheti meg.

- Pétmunka megrendelése esetén Felek Szerz6désiiket médositani kételesek.

III. MUSZAKI TARTALOM

Az Epitési Munkak mennyiségi és mindségi kovetelményeit a kozbeszerzési eljarasban, a
kdzbeszerzési dokumentumok részeként kiadott 4razatlan koltségvetések, az 4razatlan
koltségvetések kitoltésével készitett kivitelezdi arazott koltségvetések, a Miiszaki Leirasok,
valamint az Alaprajzok tartalmazzék (tovdbbiakban: Szerzédéses Miiszaki Tartalom), melyek

jelen Szerz6dés elvélaszthatatlan mellékletét képezik (a Szerzédéshez torténd fizikai csatolds
nélkiil is).

Kivitelez6 jelen Szerz6dés megkotését megeldzd kozbeszerzési eljarasban ajénlatat a
kozbeszerzési dokumentumok attanulmanyozésat és feliilvizsgalatat kovetSen adta meg.

IV. KIVITELEZOI DiJ

A Kivitelezdt a jelen Szerzédésben foglalt kitelezettségeinek teljesitéséért megilletd kivitelezdi
dij 8sszege (tovabbiakban: Kivitelezdi Dij):

Netté Kivitelez6i Dij: 47.708.313,- Ft
AFA 27 %): 12.881.245,- Ft ) i
Brutté Kivitelezdi Dij: 60.589.558,- Ft

Az Epitési Munkak nem épitési hatosigi engedélykotelesek, ezért az Afa fizetés tekintetében
a 2007. évi CXXVIL torvény 142. § (1) bekezdés b) pontja nem alkalmazandé, tehat nincs
forditott Afa fizetési kotelezettség,

Jelen Szerz8désben Felek tartalékkeretet nem kotnek ki,

A Kivitelezdi Dij atalanydij, mely fedezetet kell, hogy nytjtson az Epitési Munkak teljes
anyagkdltségére és teljes munkadijra, valamint magéban kell, hogy foglalja a munkateriiletre
valo felvonulasi koltségeket, valamint minden, a Szerzddéses Miiszaki Tartalom
megvaldsitasahoz, hiba ¢s hidnytalan miszaki atadashoz sziikséges egyéb koltségeket is.

V. FIZETESI FELTETELEK

A szerz0d¢s, az elszamolas és kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).

oldal 3/16



"Erzsébetvarosi energiakozosség" - ,,Energiakozisség létrehozasa és mitkodtetése
Erzsébetvarosban" (2020-3.1.4-ZFR-EKM-2020-00012).

2. rész: 1073 Budapest, Akdcfa utca 42-48. - Napelemes rendszer kiépitése

Megrendel6 a Kbt. 135. § (7) bekezdés alapjan a netté Kivitelezdi Dij 25 Y%-dnak megfelelé
oOsszegii eloleg igénybevételére lehetdséget biztosit.

Kivitelezo 25 %, azaz nettd 11.927.078,- Ft 6sszegli eléleget igényel.
Megrendeld az elbleget a Kivitelez6 4ltal kiallitott eldlegbekérd, valamint kibocsatott
eldlegszamla ellenében a fentiek szerint 5sszegben biztositja.

Az elbleg kifizetésére a 322/2015. (X. 30.) Kormanyrendelet szerint az épitési munkateriilet
atadasét kovetd 15 napon beliil keriil sor. Az eléleg a végszamlibél keriil elszimoldsra tigy,
hogy a végszimla dsszege a kifizetett el6leg dsszegével csokkentésre keriil.

Kivitelezd (amennyiben igényel elSleget) 1 db el6legszamla, valamint 1 db végszimla
benyujtasira jogosult az alabbiak szerint:

* Kivitelezé az eléleg dsszegérol eldlegbekérst allit ki, mely az épitési munkateriilet 4tadds-
atvételét kévetben nyujthaté be. Az eléleget Megrendelé az eldlegbekéré beérkezését
kévetéen az épitési munkateriilet atadisatél szamitott 15 naptari napon beliil megfizeti
Kivitelezé részére, aki az el6leg 6sszegérél haladéktalanul kiallitja és Megrendelé részére
cljuttatja az elélegszamlat;

= a végszamla a teljes miiszaki tartalom 100%-os megvalésitésa és a miiszaki atadds-atvételi
eljaras sikeres lezardsa utdn, a teljesités miiszaki ellendr altal tortént igazolasdt és a
Megrendel6 altal alairt teljesitésigazolds kiadasat kovetden nyujthaté be, a Kivitelezéi Dij
(amennyiben eldleg keriilt kifizetésre, abban az esetben az eléleggel csokkentett)
osszegének erejéig.

A szamlanak meg kell felelnie a szamvitelr6l sz616 2000. évi C. térvény és az ltalanos forgalmi
adorol szo0l6 2007. évi CXXVIL torvény elbirasainak, valamint a vonatkozéd egyéb hatalyos
jogszabalyi eléirasoknak.

Kivitelezd a végszamla kidllitisdra ¢&s benydjtidsara a  kivitelezd Megrendeld
teljesitésigazolasanak birtokaban jogosult. A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1) bekezdésének
a rendelkezései az irdnyadok. A teljesitésigazolds kiallitisara Megrendelé6 — mindenkori —
ligyvezetije jogosult.

Kivitelez0 tudomasul veszi, hogy a szerz8désszeri teljesitést kévetden kibocsatandd szamlan a
szamvitelrdl sz616 2000. évi C. torvény 167. §-ban meghatérozott kdtelezd tartalmi elemeken,
tovabba az 4ltalanos forgalmi adorél sz6lo 2007. évi CXXVIL tdrvény 169. §-aban
meghatérozottakon tdl, koteles a teljesités jogcimét (a szamlahoz kapcsolédd teljesités rovid
megnevezése) feltlintetni.

Amennyiben a szamlat nem a fentiek figyelembevételével allitja ki Kivitelez6, az a szamla
kiegyenlités nélkiili visszakiildését vonja maga utan, és az ebbdl eredd karokért Megrendelé nem
vallal felelGsséget.
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Az ellenszolgaltatas az igazolt teljesitéscket kovetGen Ajanlattevd 4ltal benytjtott szamla alapjan
atutalassal (forintban) keriil kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (5)-
(6) bekezdése szerint, a helyesen kidllitott szdimla kézhezvételétél szamitott 30 napon beliil
Kivitelez6 CIB Bank Zrt. bankndl vezetett 10700378-68451956-51100005 szdmi
bankszamlajira. A bankszdmldk kozotti elszdmolds 1tjan teljesitett fizetést akkor kell
megtorténtnek tekinteni, amikor a pénzintézet a fizetésre kitelezett bankszaml4jat megterheli.

Megrendel6i fizetési késedelem esetén Megrendeld a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében foglaltak
szerinti késedelmi kamat megfizetésére koteles.

Kivitelez0 kdteles a Szerzodés teljesitésének teljes idOtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendel6 szdméra megismerhet6vé tenni.

Amennyiben Kivitelezd a teljesitéshez alvallalkozot nem vesz igénybe, a kifizetést a Ptk. 6:130.
§ (1)-(2) bekezdése szerint teljesiti Megrendeld, a teljesitést kdvetden benytjtott szerzédésszerii
¢s a jogszabélyoknak megfeleld szdmla alapjan, leigazolt szerzOdésszerli teljesitést/részteljesitést
kovetben.

Amennyiben Kivitelez6 a teljesitéshez alvallalkozdt vesz igénybe, Megrendel6 a kifizetést a
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-a szerint teljesiti az aldbbiak szerint: Kivitelezd
legkésdbb a teljesités elismerésének idépontjaig kdteles nyilatkozatot tenni, hogy az 4ltala a
teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként mekkora dsszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol,
egyidejilileg felhivja az alvallalkozdkat, hogy 4llitsak ki ezen szdmlaikat. A Kivitelezé a teljesités
elismerését kovetben allitja ki szamlajat, a szdmlaban részletezve az alvallalkozéi teljesités,
valamint a kivitelezdi teljesités mértékét. Az alvallalkozéi szamlaban feltiintetett alvallalkozoi
teljesités ellenértékét Megrendelé 15 napon beliil atutalija a Kivitelezbnek. Kivitelezd ezt
kovetden haladéktalanul koteles kiegyenliti az alvéllalkozdk szamlait. Kivitelezd koteles
Megrendeldnek 4tadni az alvallalkozok kifizetését tanusito atutaldsok igazolasainak mésolatait.
Megrendel6 ezt kvetOen fizeti ki 15 napon beliil Kivitelez6nek a Kivitelezének jaré dsszeget.

Kivitelez6 a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan vallalja, hogy

- nem fizethet, illetve szamolhat el a Szerzddés teljesitésével Osszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a nyertes
ajanlattevd adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

- a Szerzddés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd
szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti iigyletekrdl az
ajanlatkérét haladéktalanul értesiti.

VI. A SZERZODES IDOTARTAMA, TELJESITESI HATARIDO, TELJESITESI HELY

A teljesités hatirideje: a munkateriilet Atadasitél szimitott 120 naptari nap. Elételjesités
megengedett. Teljesités alatt a sikeres miiszaki atadéas-atvételt értik a Felek. Megrendels a
munkateriiletet a szerz0dés hatalyba 1épését k6vetd 10 napon beliil adja t.

Az Fpitési Munkak készre jelentése utan miiszaki atadas-atvételi eljarast kell lefolytatni.
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Kivitelez6 kételes haladéktalanul értesitenic a miiszaki ellendrt és a Megrendeldt, ha olyan
esemeény vagy koriilmény bekovetkezését latja elore, amely késleltetheti a hataridében térténd
végteljesitést.

Amennyiben Kivitelez6 rajta kiviil 4116 okbdl a munkak szabdlyos és iitemes végzésében tble
elvarhaté legnagyobb gondossag mellett is akadalyoztatva van, kételes ezt a miiszaki ellenbrrel
haladéktalanul irasban k6z6lIni és az akadalyoztatas tényét és okét az épitési napléba bejegyezni.
A kozlést kdvetden az akadalyoztatds kezdetének és végének pontos datumat Kivitelezdnek
egyértelmil, objektiv médon kell igazolnia (példanak okaért felvett jegyzokonyvvel, és/vagy
fényképes dokumentaciéval) Megrendel$ felé. Akadalykézlés és érdemi igazolds hiany4ban
Kivitelezé teljesitési késedelembe esik és a késedelembdl adodé jogkdvetkezmények viselésére
kételes.

Teljesités helye: 1073 Budapest, Akdcfa utca 42-48.

VIL A SZERZODES MEGSZUNTETESE

Altaldnos megsziintetés: Felek rogzitik, hogy a szerz8dés megsziintetésére a Ptk. és Kbt. eldirasai
szerint van lehet6ség.

Rendkiviili felmondisi indokok: Megrendel a Szerz6dést Kivitelez6hdz intézett irasbeli
egyoldalu jognyilatkozattal felmondhatja, ha a Kivitelezd szerzédéses kdtelezettségeit stilyosan
vagy ismételten megszegi, igy kiilondsen, de nem kizarolagosan az alabbi esetekben:

- Kivitelez6 a Megrendelé — szerzodésszerli teljesitésre iranyuld - felszélitdsanak az abban
megjeldlt hatariddn beliil nem tesz eleget;

- Kivitelezd a Kbt. 138. § (2) bekezdésében foglaltakat nem tartja be;

- Kivitelez6vel szemben felszdmoldsi, végelszamolasi eljaras indul, vagy felfliggeszti gazdasagi
tevékenységét;

- jogerbs elmarasztald hatdrozatot hoznak a Kivitelezd szakmai tevékenységét érintd
szabalysértés vagy blincselekmény miatt;

A rendkiviili felmondas ellenkezd rendelkezés hidnyaban a felmondas napjatdl kezdve sziinteti
meg a SzerzGdést. Kivitelezd sulyos szerz6désszegése miatt bekdvetkezd felmondas esetén
Kivitelezé a felmonddsig szerzddésszeriien elvégzett Epitési Munkak ellenértékére tarthat igényt.

Megrendeld jogosult a Szerzédést felmondani amennyiben:

- feltétlentil szikséges a Szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan 0j kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni,

- a Kivitelez6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartdsat, vagy a Kivitelezd

személyében érvényesen olyan jogutddlas kivetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-
ban foglaltaknak;
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Megrendelé jogosult és egyben kiteles a Szerzédést felmondani — ha sziikséges olyan
hatariddvel, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzbdéssel érintett feladata ellatasaré]l gondoskodni
tudjon — ha

- aKivitelezOben kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatérozott valamely
feltétel.

- a Kivitelez6 kozvetetten vagy koézvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennéll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatérozott valamely
feltétel.

VIII. KOTBER

A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapjan, ha Kivitelezd olyan okbél, amelyért felelds, megszegi a
szerz6dést, a Megrendeld kotbérre jogosult az alabbiak szerint:

Késedelmi kotbér: Megrendeld a SzerzOdés késedelmes teljesitésével kapcsolatosan a
késedelmes napokra késedelmi kotbért ir el6 a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapjan, ha Kivitelezd
olyan okbdl, amelyért felelds, késedelembe esik. A késedelmi kotbér naptari napi dsszege a
nett6 Kivitelezdi Dij 0,25 %-a, maximuma 60 naptari napra esé kétbér, vagyis a nett6
Kivitelez6i Dij 15 %-a. A késedelmi kotbér megfizetése nem mentesit a teljesités alol. A
késedelmi kétbér maximumanak elérése esetén Megrendeld jogosult a szerz8dést felmondani,
vagy ha a teljesités nem kezd6dott meg, jogosult attol elallni.

Hibas teljesitési kothér: Megrendeld a Szerz6dés hibés teljesitésével kapcsolatosan a hibas
teljesitéssel érintett napokra hibas teljesitési kotbért ir el a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapjan,
ha Kivitelezd olyan okbol, amelyért felel6s, hibasan teljesit. A hibds teljesitési kitbér naptdri
napi gsszege a nettd Kivitelezoi Dij 0,25 %-a, maximuma 60 naptari napra esé kitbér, vagyis
a nett6 Kivitelez6i Dij 15 %-a. A hibés teljesitési kotbér maximumanak elérése esetén
Megrendeld jogosult a szerzédést felmondani.

Meghiusulasi kitbér: Kivitelezo koteles meghitsulasi kétbért fizetni, ha olyan okb6l, amelyért
felelds, a Szerzddés teljesitése meghitisul. Megrendeld a Szerz6dés meghitisulasanak tekinti
kiilénésen azt, ha a késedelem és/vagy hibas teljesités esetére kikotott kotbér mértéke a maximum
értéket eléri. A meghivisuldsi kotbér mértéke a netté Kivitelezéi Dij 15 %-a.

Szerz0d6 felek rogzitik, hogy: A meghidsulasi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését
kizarja. A meghitsulasi kétbér érvényesitése esetén a késedelmi és a hibas teljesitési kotbér nem
keriil érvényesitésre. Kivitelezé a meghitsulasi kotbért annak felmeriilésétél szamitott 30 napon
beliil kételes megfizetni. A kotbér megfizetése utén az dltaldnos forgalmi adérol sz616 2007. évi
CXXVIL. térvény rendelkezései alapjan nem kell AFA-t fizetni, a szamvitelrdl sz616 2000. évi C.
térvény szerinti bizonylat kiallitdsa, azaz jelen a szerz6dés is elég.
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IX. JOTALLAS

1. Kivitelezd a Szerz6dés teljesitéséért, az elvégzett munkakat és beépitett anyagokat, szerkezeteket
illetden jotalldsra kételes, a Kivitelezési munkdk vonatkozasiban a 181/2003. (XI.5.) Korm.
rendeletben eldirt jotallasi idétartamban.

Az inverterre vonatkozé kotelezd j6tallasi idé 72 hénap.

3. Az inverterre vallalt tobbletjotillas (min. 0,
| max. 48 honap) 48 hénap

A jotallas idotartama alatt Kivitelez6 a jogszabalyban foglalt feltételek szerint koteles helytallni
a hibas teljesitésért. Kivitelez0 mentesiil a jotallasi kotelezettség alol, ha bizonyitja, hogy a hiba
oka a teljesités utan keletkezett.

A jotallasi id6 kezdete a sikeres miiszaki dtadds-atvételt kdvet6 1. nap.

2. A jotallasi igény €rvényesitésére egyebekben a kellékszavatossigi jogok gyakorlasara vonatkozé
szabdlyokat kell megfeleléen alkalmazni.

X. SZERZODO FELEK KEPVISELOI

1. Felek kozotti kapcsolattartok, és elérhetéségeik:

Megrendelé részérol:

név: Dobai Andris, iigyvezet
értesitési cim: 1071 Budapest, Akacfa utca 42-48.
telefon: +36 30 131 3580

| e-mail: dobai.andras@klauzalpiac.hu
Kivitelezo részérol:
név: Ungar Janos, ligyvezeté

| értesitési cim: 1025 Budapest, Fels6 Zoldmali at 3/B
telefon: B +36 203668805
e-mail: - office@esols.eu

2. A fent megnevezett képviseld személyének valtozasarél a Fél koteles a masik Felet haladék
nélkiil, &m legkésébb 6t (5) munkanapon beliil értesiteni.

XI. FELELOSSEGBIZTOSITAS

1. Kivitelezd kételes a Szerzodés hatalybalépését kovetd 15. napig feleldsségbiztositasi szerzddést
kotni, vagy meglévo feleldsségbiztositasat kiterjeszteni a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26.
§-aban elbirt teljes korl felelosségbiztositasra (épités- és szerelésbiztositas), melynek mértéke
legalabb 10 millié Ft. /kdresemény és legalabb 25 millié Ft/biztositdsi idészak. A biztositasi
id6szaknak a teljesités iddszakat le kell fednie.
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Kivitelezd kételezettsége, hogy a szerz0dés teljes id6tartama alatt rendelkezzen a
felelosségbiztositassal.

XIL. HATALYBA LEPES

Megrendel6 a Kbt. 53. § (6) bekezdés alapjan feltételes kozbeszerzési eljarast inditott:

A felhivas szerint: ,,Ajénlatkéré tamogatasiszerzdés-médositast nyujt be, mely - tobbek kozott -
a projektkoltségvetés modositasara iranyul. Ajanlatkérd a tAmogatasiszerz6dés-modositas el nem
fogadasat olyan koriilménynek tekinti, amely miatt az eljarast eredménytelenné nyilvéanithatja.
Tovédbba Ajanlatkérének a kozbeszerzésre szant fedezete csak a tAmogatasiszerz6dés-modositas
clfogadasa esetén, és az ezzel Gsszefliggésben a KépviselS-testiilet dltal meghozandé onrészt
biztosité dontéseit kovetden valik felhasznalhatova, ezért Ajanlatkérd felhasznalhatd fedezettel
az eljards meginditisakor még nem rendelkezik, felhasznilhaté fedezet csak a
tamogatasiszerzodés-modositas elfogadisa és a KépviselO-testiilet dontései esetén fog
rendelkezésre allni. Ajanlatkérd tovabba a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapjan elbirja, hogy a
tamogatésiszerzOdés-médositds el nem fogaddsat a kozbeszerzési eljards eredményeként
megkotendd szerzodés hatalybalépésének felfliggeszto feltételeként koti ki”.

Fentiek értelmében a Szerzdédés hatilybalépésének feltétele, hogy az ,,Energiakozosség
létrehozasa és miikodtetése Erzsébetvarosban" (2020-3.1.4-ZFR-EKM-2020- 00012)
projekt timogatisi szerzédésének médositasat elfogadja a Tamogaté Szervezet és
Megrendel6 jelen Szerzédés teljesitéséhez sziikséges (a Kivitelez6i dijat fedezé) fedezettel
rendelkezzen.

A Szerz6dés hatalyba Iépéséhez sziikséges feltétel teljesiilésér6l Megrendeld haladéktalanul
tajékoztatja Kivitelezot,

Amennyiben a Szerzddés hatalybalépésére nem keriil sor a Szerz6dés megkotését (mindkét fél
altali alairasat) kdvetd 60 naptari napig, barmelyik Fél jogosult a Szerz6déstdl elallni.

XIII. VEGYES RENDELKEZESEK

Felek jelen Szerz6désbdl eredd esetleges jogvitdikat elsdsorban targyaldsos titon kételesek
rendezni.

Kivitelez$ kifejezetten nyilatkozik, hogy a Szerz6dés teljesitése sordn nem vesz igénybe az
eljarasban eldirt kizard okok hatalya alatt 4116 alvallalkozot.

Kivitelez6 a Szerz6dés megkotésének idépontjdban, majd - a késébb bevont
alvallalkozok tekintetében - a Szerz6dés teljesitésének id6tartama alatt kdteles eldzetesen
a Megrendelének valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni (a megnevezésen tiil az
elérhet6ség, valamint a képviseletre jogosult megjeldlésével), amely részt vesz a
Szerzddés teljesitésében. Kivitelezd a bejelentéssel egyiitt koteles a Megrendeldnek az
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alvallalkoz6 megnevezésén, addszaman, elérhetdségén, a képviseletre jogosult személyén
tdl az ajanlattevéi teljesitésen beliil az alvallalkozdi teljesités varhat6 szazalékos aranyat,
valamint az alvéllalkozo6i szerzodés szerinti ellenszolgaltatas értékét megadni. Kivitelezd
a Szerzddés teljesitésének idStartama alatt koteles a Megrendel6t tijékoztatni az
alvallalkozok bejelentésben kozolt adatainak valtozasarol.

Kivitelez0 koteles a Megrendelonek az alvallalkozoi teljesitést kovetden az ajanlattevéi
teljesitésen belill az alvallalkozoi teljesités tényleges szazalékos ardnyat, valamint az
ellenszolgaltatas teljesitésének idGpontjat és a Kkifizetett ellenszolgaltatas értékét
bejelenteni.

MegrendelS felhivja Kivitelezd figyelmét, hogy az allamhaztartds kdzponti alrendszerében a
kiadasi elbirdnyzatok terhére nem koéthetd olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem
rendelkezd szervezettel érvényesen visszterhes szerzdés, illetve 1étrejott ilyen szerz6dés alapjan
nem teljesitheto kifizetés, amely szervezet nem mindsiil atlathaté szervezetnek. A kotelezettséget
vallalé6 (Megrendeld) ezen feltétel ellendrzése céljabdl, a szerz6désbdl eredd kovetelések
eléviiléséig az Aht. 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezd
szervezet atlathatosdgaval osszefiiggd, az Aht. 55. §-ban meghatarozott adatokat kezelni azzal,
hogy ahol az Aht. § kedvezményezettrdl rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel
nem rendelkez0 szervezetet kell érteni.

Jelen Szerz8dés négy (4) darab egymdssal teljesen megegyezd példanyban késziilt.
Jelen Szerzodést a Felek elolvastak, azt kozosen értelmezték, és sajat elhatarozasukbél, minden

befolyastél mentesen, mint tigyleti akaratukkal mindenben megegyez&t, a képviselet szabalyainak
megtartasaval sajat keziileg alairtak.

Mellékletek:

1. szam1 melléklet: Kivitelezd Atlathatosdgi Nyilatkozata
2. szamu melléklet: Felelosségbiztositas (masolatban csatolva)
3. szam melléklet: Kivitelez6 — ajanlatban benydjtott - arazott kéltségvetése

Erzsébetvarosi Piaciizemeltetési Kft.

Emobility Solutions Szolgaltato és
Kereskedelmi Kft.

Alairas:
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