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Klimavédelmi és Fenntarthat6sagi Kabinet
A szerz8dés tiargya: Napelemes rendszer telepitése az Erzsébet krt. 6. alatti épiiletre
Tanusitom, hogy a mellékelt szerz6dés a torvényesség kritériumainak mindenben megfelel.

Budapest, 2023.03.10
Mezeiné dr. Ludvai Erzsébet
Jegyzbi Iroda

Tanusitom, hogy a mellékelt szerzddés esetében a kozbeszerzési eljarast szabalyszertien lefolytatték és
lezartak.
CPV (kozos kozbeszerzési szojegyzék) kodja:

Budapest, 2023.03.14

Kdzbeszerzésileg j6vahagyva /(4

Igazolom, hogy a mellékelt szerz6désben vallalt kételezettség pénziigyi fedezete Budapest Févéaros VII.
keriilet Erzsébetvaros Onkormanyzata 2023. évi elfogadott koltségvetése 9300 - Minisztériumok altal
finanszirozott palydzatok Osszesen cim kiaddsi eléirdnyzataban brutté 9026080 Ft Osszegben
rendelkezésre 4ll és a jogligylet megfelel a vonatkozé hatalyos pénziigyi jogszabél;'oknak és belsd
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Pénziigyi Iroda vezetéje e

Budapest, 2023.03.20

Téamogatasokat Vizsgalé Iroda éltali vizsgélat .

Budapest, 2023.
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Szakmailag illetékes iroda vezetdje
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KIVITELEZESI SZERZODES

amely 1étrejétt egyrészrol:

Néwv: Budapest Féviros VIL keriilet Erzsébetviros Onkorményzata
Székhely: 1073 Budapest, Erzsébet Krt. 6.

Adébszam: 15735708-2-42

Képviseld neve: Niedermiiller Péter polgarmester

mint Megrendel6 (a tovibbiakban: Megrendel)

masrészrol:

Név: Emobility Solutions Szolgaltaté és Kereskedelmi Kft.
Székhely: 1025 Budapest, Fels6 Zéldmali ut 3/B

Adobszéam: 24906917-2-41

Cégjegyzékszam: 01-09-188526

Pénzforgalmi szdmlaszam: 10700378-68451956-51100005

Pénzforgalmi szolgaltato: CIB Bank Zrt.

Képviseli: Ungar Janos, ligyvezet$

mint Kivitelezé (a tovibbiakban: Kivitelezd),

— egyiittes emlitésiik esetén: Felek, 6nalloan: Fél — kozott alulirott napon és helyen a jelen Szerzédésben
irt feltételek szerint:

L. ELOZMENYEK

Megrendel$ meghatalmazasébél eljarva az EVIN Erzsébetvarosi Ingatlangazdalkod4si Nonprofit
Zrt. EKRO001536652022 azonosité alatt, "Erzsébetvarosi energiakozosség"
»Energiakozosség létrehozasa és miikddtetése Erzsébetvarosban" (2020-3.1.4-ZFR-EKM-
2020- 00012) targyban a Kbt. 115. § szerinti nyilt kdzbeszerzési eljarast folytatott le, melynek 1.
részében (1. rész: 1073 Budapest. Erzsébet koriit 6. - Napelemes rendszer kiépitése)
Kivitelezot hirdette ki a kozbeszerzési eljaras nyertesének. Felek a Kbt. 131. § (1) bekezdése
alapjan az alébbi kivitelezési szerzddést (tovabbiakban: Szerzédés) kotik:

II. A SZERZODES TARGYA, KIVITELEZO ERTEKELESI SZEMPONTRA TETT

MEGAJANLASAI

Megrendeld megrendeli, Kivitelezd pedig elvallalja a kézbeszerzési eljarast megindité
felhivasban és az egyéb kozbeszerzési dokumentumokban, kiiléndsen az 4razatlan koltségvetés
és a Miliszaki Leirasban rogzitett épitési munkak (a tovédbbiakban Epitési Munkdk) elvégzését
a jelen Szerzédésben meghatarozott dijért.

Az Epitési Munkik dsszefoglal6 leirdsa:
Kivitelez6 feladata az Erzsébetvarosi Polgarmesteri Hivatal Erzsébet korit 6. szdm alatti

ingatlandnak tetszerkezetén HMKE, héztartdsi méretii fotovoltaikus kiserdmii teljeskorii
kivitelezése (engedélyezéstdl az szolgaltatdi atvételig). A kiserdmi minimalisan elvart miiszaki
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adatai: 18kWp teljesitményii napelem modul, 15kVA inverteres teljesitménnyel. Az
invertereknek rendelkezniiik kell gyartéi kézponti feliigyeleti eszkozzel, amely smart grid
rendszerhez csatlakoztathatd. Kivitelez6i feladat tovabba a tetdrész melletti nyitott padlasra az
inverter telepitése és a napelem modulok bekotése, valamint a sziikséges kabelek kiépitése a
pinceszintig, majd bekdtése a fOelosztoba. A kivitelezés részét képezi a kabelek fogado
szekrényének épitése a féeloszt6 ald, amibe be lehet fogadni az inverterbdl jovo kabeleket. Az
épitési beruhazas részletes mennyiségi és mindségi paramétereit a Kozbeszerzési Dokumentum
részét képez6d Miiszaki Dokumentaci6 tartalmazza, melynek része az érazatlan kéltségvetés, a
Miiszaki Leiras, valamint a tetd elrendezési és nyomvonalrajz.

Az Epitési Munkdk nem épitési engedélykoteles tevékenységek.
Kivitelezd a Szerzddés teljesitését a Megrendeld altal rendelkezésre bocsatott miiszaki leirasok,
drazatlan koltségvetések, alaprajzok és a Megrendeld utasitisai szerint a hatalyos

jogszabalyoknak, hatésagi el6irasoknak és szakmai szokasoknak megfelelden koteles végezni.

Kivitelezé ajinlataban (annak felolvasélapjin) az dron tili értékelési szempontokra tett
megajanlasai:

2. A telepitett napelem modul teljesitménye (min.

18,0 kWp, max. 22,0 kWp) 22 kWp
3. Az inverterre vallalt tébbletjotallas (min. O,

max. 48 hénap) 48 honap

Tobbletmunka, Pétmunka: Felek kijelentik, hogy Kivitelezd a jelen Szerzédésben foglalt
kivitelezbi dij ellenében a Szerzddéses Miszaki Tartalom megvaldsitasara koteles. Kivitelezd —
a Polgari Torvénykényvrdl szolo 2013. évi V. torvény 6:244. § (1) és (2) bekezdése szerint -
koteles elvégezni a Szerzddéses Miiszaki tartalom részét képezd, de a Kivitelezoi dij
meghatarozasanal figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat is, amely nélkiil a mi
rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas megvalGsitdsa nem torténhet meg (tobbletmunka).
Kivitelezd koteles tovabba elvégezni az utélag megrendelt, kiilondsen tervmodositds miatt
sziikségessé valo munkat is, ha annak elvégzése nem teszi feladatat ardnytalanul terhesebbé
(pétmunka).

A tobbletmunkat Kivitelezé az dtalanydijas kivitelezéi dij terhére kiteles elvégezni, mig a
potmunka ellenértékére igényt tarthat Kivitelezo.

A pétmunka csak abban az esetben valik a Szerz6déses Miiszaki Tartalom részévé, amennyiben
annak elvégzését Megrendeld megrendeli a Kivitelez6t6l. Potmunka igény felmeriilése esetén
Kivitelez6 és Megrendel az alabbiak szerint koteles eljarni:

- A pétmunka felmeriilését/sziikségességét Kivitelezd haladéktalanul koteles jelezni
Megrendeldnek. Kivitelezd kiteles Megrendelének benyujtani a pétmunka jogalapjara, az
elvégzendd pétmunka miiszaki tartalmara vonatkozé dokumentéciot (kidolgozott miiszaki
valtozatokat) és a pétmunka drazott kltségvetését (potmunka dijigénye). Kivitelezd koteles
mellékelni az dsszes kapcsol6dd rajzi dokumentumot (helyszinrajzi részlet, stb.), valamint
minden olyan relevans dokumentumot, amelyek megalapozzik a pétmunka sziikségessegét
(példaul szakhat6sagi allasfoglalasok, emlékeztetok, jegyzokonyvek, stb.).
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- Megrendeld irasban kételes donteni a pétmunka elrendelésérdl vagy clutasitasarol, valamint a
potmunka dijigényének elfogadsarol vagy elutasitisarol. Megrendeld irdsos dontése
(p6tmunka megrendelése) hianyaban Kivitelezb a potmunkét nem kezdheti meg.

- Potmunka megrendelése esetén Felek Szerzédésiiket médositani kételesek.

1. MUSZAKI TARTALOM

Az FEpitési Munkak mennyiségi és minGségi kovetelményeit a kdzbeszerzési eljarasban, a
kozbeszerzési dokumentumok részeként kiadott arazatlan koltségvetések, az 4razatlan
koltségvetések kitoltésével készitett kivitelezdi arazott koltségvetések, a Miiszaki Leirasok,
valamint az Alaprajzok tartalmazzak (tovibbiakban: Szerzédéses Miiszaki Tartalom), melyek
jelen Szerzédés elvalaszthatatlan mellékletét képezik (a Szerzddéshez torténd fizikai csatolds
nélkiil is).

Kivitelez6 jelen Szerzédés megkotését megel6z6 koézbeszerzési eljarasban ajanlatat a
kdzbeszerzési dokumentumok 4ttanulmanyozasat és feliilvizsgalatat kovetden adta meg.

IV. KIVITELEZOI DiJ

A Kivitelezdt a jelen Szerzédésben foglalt kotelezettségeinek teljesitéséért megilletd kivitelezoi
dij 6sszege (tovabbiakban: Kivitelezéi Dij):

Netto Kivitelezéi Dij: 7.107.150,- Ft
AFA (27 %): 1.918.930,- Ft
Brutt6 Kivitelezéi Dij: 9.026.080,- Ft

Az Epitési Munkdk nem épitési hatésdgi engedélykitelesek, ezért az Afa fizetés tekintetében
a 2007. évi CXXVIL. térvény 142. § (1) bekezdés b) pontja nem alkalmazandd, tehit nincs
forditott Afa fizetési kotelezettség.

Jelen Szerzddésben Felek tartalékkeretet nem kotnek ki.
A Kivitelezéi Dij dtalinydij, mely fedezetet kell, hogy nyujtson az Epitési Munkak teljes
anyagkoltségére és teljes munkadijéra, valamint magéban kell, hogy foglalja a munkateriiletre
val6 felvonulasi koltségeket, valamint minden, a SzerzOdéses Miiszaki Tartalom
megvalositasdhoz, hiba és hidnytalan miiszaki dtadéshoz sziikséges egyéb koltségeket is.

V. FIZETESI FELTETELEK

A szerzbdés, az elszamolas és kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).

Megrendel6 a Kbt. 135. § (7) bekezdés alapjan a netté Kivitelezsi Dij 25 %-anak megfelels
Osszegii eldleg igénybevételére lehetdséget biztosit.
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Kivitelezd 25 %, azaz netté 1.776.788,- Ft 8sszegii el6leget igényel.
Megrendelé az eldleget a Kivitelezé altal kiallitott elélegbekérs, valamint kibocsatott
el6legszamla ellenében a fentiek szerint Ssszegben biztositja.

Az eldleg kifizetésére a 322/2015. (X. 30.) Korméanyrendelet szerint az épitési munkateriilet
atadasat kovetd 15 napon beliil keriil sor. Az eléleg a végszamlabol keriil elszimoldsra ugy,
hogy a végszamla 8sszege a kifizetett elfleg dsszegével csokkentésre keriil.

Kivitelezd (amennyiben igényel eléleget) 1 db eldlegszimla, valamint 1 db végszamla
benyiijtisdra jogosult az alibbiak szerint:

» Kivitelezé az eloleg Osszegérdl eldlegbekérét allit ki, mely az épitési munkateriilet tadas-
atvételét kovetden nyhjthaté be. Az eléleget Megrendelé az eldlegbekérd beérkezését
kivetben az épitési munkateriilet dtadasatol szamitott 15 naptiri napon beliil megfizeti
Kivitelezé részére, aki az eldleg dsszegérdl haladéktalanul kisllitja és Megrendel6 részére
eljuttatja az elélegszamlat;

* a végszdmla a teljes miiszaki tartalom 100%-os megvaldsitisa és a milszaki 4tadas-atvételi
eljaras sikeres lezarisa utén, a teljesités miszaki ellenér altal tortént igazolasat és a
Megrendelé altal alirt teljesitésigazolds kiadasat kovetden nyujthaté be, a Kivitelezdi Dij
(amennyiben eléleg keriilt kifizetésre, abban az esetben az eléleggel csikkentett)
Osszegének erejéig.

A szidmlanak meg kell felelnie a szamvitelrdl sz616 2000. évi C. torvény és az altalanos forgalmi
ad6rol szolé 2007. évi CXXVIL torvény eldirasainak, valamint a vonatkozé egyéb hatalyos
jogszabalyi elbirasoknak.

Kivitelezd6 a végszamla ki4llitassara és  benydjtisira a  kivitelezé Megrendeld
teljesitésigazolasanak birtokéban jogosult. A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1) bekezdésének
a rendelkezései az irAnyadok. A teljesitésigazolis kiallitasira Megrendelénél miikddé
Klimavédelmi és Fenntarthat6sdgi Kabinet — mindenkori — vezetdje jogosult.

Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy a szerzddésszerii teljesitést kovetden kibocsatandé szamlan a
szamvitelrd] szo6l6 2000. évi C. torvény 167. §-ban meghatarozott kdtelezd tartalmi elemeken,
tovibb4 az 4ltalsnos forgalmi adérél sz6lé 2007. évi CXXVIL torveny 169. §-éban
meghatérozottakon thl, kételes a teljesités jogeimét (a szadmlahoz kapcsolddo teljesités rovid
megnevezése) feltiintetni.

Amennyiben a szamlat nem a fentiek figyelembevételével allitja ki Kivitelezd, az a szamla
kiegyenlités nélkiili visszakiildését vonja maga utéan, €s az ebbdl eredd karokért Megrendeld nem
vallal felelosséget.

Az ellenszolgaltatds az igazolt teljesitéseket kdvetden Kivitelezd altal benyujtott szamla alapjan
4tutalassal (forintban) keriil kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (5)-
(6) bekezdése szerint, a helyesen kidllitott szimla kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil
Kivitelez6 CIB Bank Zrt. banknal vezetett 10700378-68451956-51100005 szamu
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bankszimlajira. A bankszamlék kozotti elszamolds utjan teljesitett fizetést akkor kell
megtorténtnek tekinteni, amikor a pénzintézet a fizetésre kotelezett bankszaml4jit megterheli.

Megrendel6i fizetési késedelem esetén Megrendel6 a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében foglaltak
szerinti késedelmi kamat megfizetésére koteles.

Kivitelez6 koteles a Szerzodés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendel$ szdméara megismerhetévé tenni.

Amennyiben Kivitelez a teljesitéshez alvallalkozét nem vesz igénybe, a kifizetést a Ptk. 6:130.
§ (1)-(2) bekezdése szerint teljesiti Megrendeld, a teljesitést kovetden benytijtott szerzé6désszerii
€s a jogszabalyoknak megfeleld szdmla alapjan, leigazolt szerzédésszerti teljesitést/részteljesitést
kovetden.

Amennyiben Kivitelezé a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, Megrendeld a kifizetést a
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-a szerint teljesiti az alabbiak szerint: Kivitelezd
legkésdbb a teljesités elismerésének idépontjsig koteles nyilatkozatot tenni, hogy az Altala a
teljesitésbe bevont alvallalkozék egyenként mekkora Osszegre jogosultak az ellenszolgaltatisbol,
egyidejiileg felhivja az alvallalkozékat, hogy allitsak ki ezen szamldikat. A Kivitelezé a teljesités
elismerését kévetben allitja ki szamlajat, a szamldban részletezve az alvallalkozoi teljesités,
valamint a kivitelezdi teljesités mértékét. Az alvallalkoz6i szémléban feltiintetett alvallalkozéi
teljesités ellenértékét Megrendeld 15 napon beliil atutalja a Kivitelezdnek. Kivitelezd ezt
kovetden haladéktalanul koteles kiegyenliti az alvallalkozék szamlait. Kivitelezs koteles
Megrendel6nek 4tadni az alvallalkozok kifizetését tandsito atutaldsok igazolasainak masolatait.
Megrendel6 ezt kévetéen fizeti ki 15 napon beliil Kivitelezének a Kivitelezének Jard Gsszeget.

Kivitelezd a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan véllalja, hogy

- nem fizethet, illetve szdmolhat el a Szerzddés teljesitésével Osszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tirsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a nyertes
Kivitelezé adokételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

- a Szerzddés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd
szaméra megismerhetové teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti iigyletekrdl az
ajanlatkérét haladéktalanul értesiti.

VL A SZERZODKES IDOTARTAMA, TELJESITESI HATARIDO, TELJESITESI HELY

A teljesités hatirideje: a munkateriilet dtadasatél szamitott 120 naptari nap. Elgteljesités
megengedett. Teljesités alatt a sikeres miiszaki 4tadas-atvételt értik a Felek. Megrendel6 a
munkateriiletet a szerz6dés hatdlyba 1épését kdvetd 10 napon beliil adja 4t.

Az Epitési Munkék készre Jelentése utan miiszaki atadés-atvételi eljarast kell lefolytatni.

Kivitelezé koteles haladéktalanul értesitenie a miiszaki ellen6rt és a Megrendeldt, ha olyan
esemeny vagy koriilmény bekdvetkezését 1atja elére, amely késleltetheti a hatariddben t6rténé
végteljesitést.
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Amennyiben Kivitelezd rajta kiviil 4ll6 okbol a munkak szabélyos és iitemes végzésében tole
elvarhato6 legnagyobb gondossag mellett is akadalyoztatva van, koteles ezt a miiszaki ellendrrel
haladéktalanul irdsban kozlni és az akadéalyoztatas tényét és okét az épitesi naploba bejegyezni.
A kozlést kovetden az akadalyoztatas kezdetének és végének pontos datumat Kivitelezonek
egyértelmii, objektiv modon kell igazolnia (példanak okéaért felvett jegyzOkonyvvel, és/vagy
fényképes dokumentéciéval) MegrendelS fel¢. Akadalykozlés és érdemi igazolds hidnyaban
Kivitelezd teljesitési késedelembe esik és a késedelembdl ad6do jogkovetkezmények viselésére
kételes.

Teljesités helye: 1073 Budapest, Erzsébet kortt 6.
VIL A SZERZODES MEGSZUNTETESE

Altalanos megsziintetés: Felek rogzitik, hogy a szerzGdés megsziintetésére a Ptk. és Kbt. eldirasai
szerint van lehetoség.

Rendkiviili felmondsasi indokok: Megrendeld a Szerzédést Kivitelezohoz intézett irasbeli
egyoldalti jognyilatkozattal felmondhatja, ha a Kivitelezd szerz6déses kotelezettségeit silyosan
vagy ismételten megszegi, igy kiilondsen, de nem kizarélagosan az albbi esetekben:

- Kivitelezd a Megrendeld — szerzodésszerti teljesitésre iranyul6 - felszolitasanak az abban
megjeldlt hataridon beliil nem tesz eleget;

- Kivitelezd a Kbt. 138. § (2) bekezdésében foglaltakat nem tartja be;

- Kivitelezdvel szemben felszamolasi, végelszamolasi eljaras indul, vagy felfiiggeszti gazdasagi
tevékenységét;

- jogerds elmarasztalo hatarozatot hoznak a Kivitelezd szakmai tevékenységét érintd
szabalysértés vagy biincselekmény miatt;

A rendkiviili felmondas ellenkezé rendelkezés hidnyéaban a felmondés napj4tol kezdve sziinteti
meg a Szerzbdést. Kivitelezd sulyos szerz8désszegése miatt bekdvetkezd felmondas esetén
Kivitelezd a felmondésig szerzbdésszerlien elvégzett Epitési Munkak ellenértékére tarthat igényt.

Megrendel jogosult a Szerzédést felmondani amennyiben:

- feltétleniil sziikséges a Szerzddés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan uj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni,

- a Kivitelezd nem biztositia a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Kivitelez6
személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-
ban foglaltaknak;

Megrendelé jogosult és egyben Kiteles a Szerzodést felmondani — ha sziikséges olyan

hatéridével, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzdéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni

tudjon — ha

- aKivitelezdben kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely

oldal 6/16



"Erzsébetvirosi energiakozosség" - ,,Energiakozisség 1étrehozasa és miikodtetése
Erzsébetvirosban" (2020-3.1.4-ZFR-EKM-2020-00012).

1. rész: 1073 Budapest, Erzsébet kortit 6. - Napelemes rendszer kiépitése

tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatérozott valamely
feltétel.

- a Kivitelezd kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjiban meghatérozott valamely
feltétel.

VIIL. KOTBER

A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapjan, ha Kivitelezd olyan okbél, amelyért felelds, megszegi a
szerzOdést, a Megrendeld kdtbérre jogosult az alabbiak szerint:

Késedelmi kotbér: Megrendeld a Szerzddés késedelmes teljesitésével kapesolatosan a
késedelmes napokra késedelmi kotbért ir el a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapjan, ha Kivitelezd
olyan okbol, amelyért felelos, késedelembe esik. A késedelmi kétbér naptdri napi dsszege a
netté Kivitelezi Dij 0,25 %-a, maximuma 60 naptiri napra esé kotbér, vagyis a netté
Kivitelezéi Dij 15 %-a. A késedelmi kotbér megfizetése nem mentesit a teljesités al6l. A
késedelmi kotbér maximumanak elérése esetén Megrendeld jogosult a szerz6dést felmondani,
vagy ha a teljesités nem kezd6dstt meg, jogosult attél elalini.

Hibas teljesitési kotbér: Megrendeld a Szerz6dés hibas teljesitésével kapcesolatosan a hibés
teljesitéssel érintett napokra hibas teljesitési kotbért ir el6 a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapjan,
ha Kivitelez6 olyan okbol, amelyért felelds, hibasan teljesit. A hibds teljesitési kotbér naptari
napi dsszege a netté Kivitelezéi Dfj 0,25 %-a, maximuma 60 naptiri napra esé kitbér, vagyis
a netté Kivitelezéi Dij 15 %-a. A hibas teljesitési kotbér maximumanak elérése esetén
Megrendel6 jogosult a szerz6dést felmondani.

Meghitisulasi kotbér: Kivitelez6 koteles meghitisulasi kotbért fizetni, ha olyan okb6l, amelyért
felelds, a Szerzodés teljesitése meghiusul. Megrendelé a Szerzédés meghiusulasinak tekinti
kiilondsen azt, ha a késedelem és/vagy hibas teljesités esetére kikotdtt kdtbér mértéke a maximum
értéket eléri. A meghiusulasi kotbér mértéke a nett6 Kivitelezéi Dij 15 %-a.

Szerz6d6 felek rogzitik, hogy: A meghiusulasi kétbér érvényesitése a teljesités kovetelését
kizérja. A meghitisuldsi kotbér érvényesitése esetén a késedelmi és a hibas teljesitési kotbér nem
keriil érvényesitésre. Kivitelezé a meghitisulasi ktbért annak felmeriilésétél szamitott 30 napon
beliil kdteles megfizetni. A k6tbér megfizetése utan az altalanos forgalmi adérdl szl 2007. évi
CXXVIL térvény rendelkezései alapjan nem kell AFA-t fizetni, a szamvitelrdl sz616 2000. évi C.
térvény szerinti bizonylat killitasa, azaz jelen a szerzodés is elég.

IX. JOTALLAS
Kivitelez6 a Szerzddés teljesitéséért, az elvégzett munkékat és beépitett anyagokat, szerkezeteket

illetden jotallasra koteles, a kivitelezési munkak vonatkozdsiban a 181/2003. (XI.5.) Korm.
rendeletben eloirt jotallasi idétartamban.
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Az inverterre vonatkozé kotelezd jotallasi idé 72 honap.

3. Az inverterre villalt tobbletjétillas (min. 0,
max. 48 hénap) 48 hénap

A jotallas idétartama alatt Kivitelez6 a jogszabalyban foglalt feltételek szerint kételes helytallni
a hibas teljesitésért. Kivitelez6 mentesiil a jotallasi kotelezettség aldl, ha bizonyitja, hogy a hiba
oka a teljesités utan keletkezett.

A jotallasi id6 kezdete a sikeres miiszaki dtadas-dtvételt kivetd 1. nap.

2. A jotallasi igény érvényesitésére egyebekben a kellékszavatossagi jogok gyakorlasara vonatkozé
szabalyokat kell megfeleloen alkalmazni.

X. SZERZODO FELEK KEPVISELOI

1.  Felek kizotti kapcsolattartok, és elérhetéségeik:

Megrendelé részérél:

név: Niedermiiller Péter, polgdrmester
értesitési cim: 1073 Budapest, Erzsébet Krt. 6.
telefon: +36 1462 3120

e-mail: polgarmester@erzsebetvaros.hu
Kivitelezé részérdl:

név: Ungir Jinos, iigyvezeto

értesitési cim: 1025 Budapest, Felsé Zsldmali ut 3/B
telefon: +36 203668805

e-mail: office@esols.eu

2. A fent megnevezett képviseld személyének véltozasardl a Fél koteles a masik Felet haladék
nélkiil, am legkésébb ot (5) munkanapon beliil értesiteni.

XI. FELELOSSEGBIZTOSITAS

1.  Kivitelezd koteles a Szerzddés hatalybalépését kovetd 15. napig feleldsségbiztositasi szerzodést
kotni, vagy meglévd feleldsségbiztositisat kiterjeszteni a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26.
§-aban eloirt teljes korl feleldsségbiztositasra (épités- €s szerelésbiztositas), melynek mértéke
legalibb 10 millié Ft. /kiresemény és legalabb 25 millié Ft/biztositisi idészak. A biztositasi
idszaknak a teljesités id6szakat le kell fednie.

2.  Kivitelez6 kotelezettsége, hogy a szerz6dés teljes idGtartama alatt rendelkezzen a
felelGsségbiztositassal.
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XII. HATALYBA LEPES

Megrendelé a Kbt. 53. § (6) bekezdés alapjan feltételes kozbeszerzési eljarast inditott:

A felhivas szerint: ,,Ajanlatkéréd timogatasiszerz6dés-modositast nyujt be, mely - tébbek kozott -
a projektkdliségvetés modositasara iranyul. Ajanlatkérd a tdmogatasiszerz6dés-mddositas el nem
fogadasét olyan koriilménynek tekinti, amely miatt az eljarast eredménytelenné nyilvéanithatja.
Tovabba Ajénlatkérének a kdzbeszerzésre szant fedezete csak a tamogatasiszerz6dés-modositas
elfogadédsa esetén, és az ezzel Bsszefiiggésben a Képviseld-testiilet altal meghozandé 6nrészt
biztosité dontéseit kbvetSen valik felhasznalhatéva, ezért Ajéanlatkéré felhasznalhaté fedezettel
az eljérds meginditisakor még nem rendelkezik, felhasznalbaté fedezet csak a
tamogatasiszerz6dés-modositas elfogadisa és a Képviseld-testillet dontései esetén fog
rendelkezésre dllni. Ajanlatkérd tovabba a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapjan elbirja, hogy a
tamogatdsiszerz0dés-médositas el nem fogadasst a kozbeszerzési eljards eredményeként
megkdtendd szerz6dés hatalybalépésének felfiiggeszt feltételeként koti ki”.

Fentiek értelmében a Szerzddés hatilybalépésének feltétele, hogy az ,Energiakizosség
létrehozdsa és miikodtetése Erzsébetvirosban" (2020-3.1.4-ZFR-EKM-2020- 00012)
projekt timogatisi szerz6désének médositisit elfogadja a Timogaté Szervezet és
Megrendelé jelen Szerzédés teljesitéséhez sziikséges (a Kkivitelezéi dijat fedezd) fedezettel
rendelkezzen.

A SzerzBdés hatalyba lépéséhez szitkséges feltétel teljesiilésérdl Megrendel$ haladéktalanul
tajékoztatja Kivitelezot.

Amennyiben a Szerz6dés hatalybalépésére nem keriil sor a Szerzddés megkotését (mindkét fél
altali alairdsat) kdvetd 60 naptari napig, barmelyik Fél jogosult a Szerzédésté] elallni.

XIIL. VEGYES RENDELKEZESEK

Felek jelen Szerz6désbSl eredd esetleges jogvitaikat elsbsorban targyalasos uton kotelesek
rendezni.

Kivitelezd kifejezetten nyilatkozik, hogy a Szerzodés teljesitése sordn nem vesz igénybe az
eljarasban el6irt kizaré okok hatalya alatt 116 alvallalkozét.

Kivitelezd a Szerz6dés megkotésének iddpontjsban, majd - a késdbb bevont
alvallalkozok tekintetében - a Szerzodés teljesitésének idétartama alatt koteles elézetesen
a Megrendel6nek valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni (a megnevezésen tal az
elérhetéség, valamint a képviseletre jogosult megjelolésével), amely részt vesz a
Szerzédés teljesitésében. Kivitelezd a bejelentéssel egyiitt koteles a Megrendelonek az
alvallalkoz6 megnevezésén, adoszaman, elérhetdségén, a képviseletre jogosult személyén
tul a kivitelezdi teljesitésen beliil az alvallalkozoi teljesités varhaté szazalékos aranyat,
valamint az alvallalkozo6i szerz6dés szerinti ellenszolgéltatas értékét megadni. Kivitelezd
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a Szerzddés teljesitésének idGtartama alatt koteles a Megrendelst tajékoztatni az
alvallalkozok bejelentésben kozolt adatainak véltozasarol.

Kivitelezé koteles a Megrendelének az alvallalkozdi teljesitést kovetden a kivitelezoi
teljesitésen beliil az alvallalkozoi teljesités tényleges szazalékos aranyat, valamint az
ellenszolgaltatés teljesitésének idOpontjdt és a kifizetett ellenszolgaltatas értékét
bejelenteni.

Megrendeld felhivja Kivitelezé figyelmét, hogy az allamhaztartas kozponti alrendszerében a
kiaddsi elbiranyzatok terhére nem kothetd olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem
rendelkezd szervezettel érvényesen visszterhes szerzédés, illetve 1étrejott ilyen szerzOGdés alapjan
nem teljesithetd kifizetés, amely szervezet nem mindsiil atlathaté szervezetnek. A kotelezettséget
vallalo (Megrendel) ezen feltétel ellendrzése céljabol, a szerzddésbdl eredd kovetelések
eléviiléséig az Aht. 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezd
szervezet atlathatésagaval Osszefliggd, az Aht. 55. §-ban meghatérozott adatokat kezelni azzal,
hogy ahol az Aht. § kedvezményezettr6l rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel
nem rendelkezd szervezetet kell érteni.

Jelen Szerz6dés négy (4) darab egymassal teljesen megegyezd példanyban késziilt.
Jelen Szerzbdést a Felek elolvasték, azt kozosen értelmezték, és sajat elhatarozasukbol, minden

befolyastél mentesen, mint iigyleti akaratukkal mindenben megegyezot, a képviselet szabalyainak
megtartasaval sajat keziileg alairtak.

Mellékletek:

1. szami melléklet: Kivitelezd Atlathatosagi Nyilatkozata

2. szamn melléklet: Felel6sségbiztositas (masolatban csatolva)

3. sz4mu melléklet: Kivitelezd — ajanlatban benyujtott - drazott kdltségvetése
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Megbizé:|Erzsébet Varosi Onkormayzat

Projekt:|Energia kozosség

Cim:|Budapest Erzsébet Krt. 6.

Munkarész:|Napelemes rendszer kiépitése, 18kWp/15kW AC

Napelemes munkarész ésszen

Anyag netté: 6021 450 Ft

Dij netté: 1085 700 Ft
Osszsen netté: 7 107 150 Ft
AFA: 1918 930 Ft

Ossszesen brutté: 9 026 080 Ft

Kelt: 2022. de ber 15.
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1025 Budapest, Felsd Zo:dmali it 3/B é/é,/
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{Kategéria Menny. | Egység | Nettd egység | Nett6 8sszesen Brutté
Napelem tipus:

4 6 F 3266 61! 48 594 F
LONGi Solar (375) 450 Wp mono, PERC félcellds napelem 9 do 6 666 Ft OF¢ 4148394 Fy
Inverter tipus:
Huawei SUN2000-15KTL-M2 3 fazisu inverter 1 do 762130 Fy 762190 Fy 967 381
Tartoszerkezet: S:Flex tartdszerkezet 49 szett 19 800 Ft 970 200 Ft 1232 154 Ft
Villamos szerelési anyagok 1 szett 1022450 Ft 1022450 Ft 1298512 Ft
Szallitas, daruzas, kivitelezés, belizemelés, szolgaltatéi készrejelentés, atadasi 1 szett 726 000 Ft 726 000 Ft 922 020 Ft
dokumentacié 3 eredeti példanyban, és digitalisan
Eloszté szerkény bvités 1 szett 282 700 Ft 282 700 Ft 359029 Ft
Villamos berendezés els6 felllvizsgélata 1 szett 77 000 Ft 77 000 Ft 97 790 Ft

Osszesen: 7107 150 Ft 9 026 080 Ft
Kelt: 2022. december 15.
EMOBILITY SOLUTIONS Kft.
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