BONYOLITOI SZERZODES
1. szamu médositassal egységes szerkezetben
.» Budapest, VII. keriilet Csanyi utca 4. szam (HRSZ: 34110) alatti 100% onkormdnyzati
tulajdonu épiilet felujitdsa” targydban,
Budapest Févdros VII keriilet Erzsébetvdros Onkormdnyzata Képviseld- testiiletének
182/2023. (V.17.) és 83/2024. (I11.20.) hatarozatai alapjdn

amely létrejott egyrészrol:

Budapest Féviros VIL keriilet Erzsébetviros Onkorményzata (1073 Budapest, Erzsébet
krt. 6.; adoszam: 15735708-2-42; statisztikai szdmjel:15735708-8411-321-01; torzskonyvi
azonositd szama: 735704; képviseli: Niedermiiller Péter polgarmester) mint Megbizé (a
tovabbiakban: Megbiz6),

masrészrol:
EVIN Erzsébetvirosi Ingatlangazdalkodasi Nonprofit Zartkérien Miikodé
Részvénytarsasag (1071 Budapest, Damjanich utca 12.; addszam: 12194528-2-42;
Cégjegyzékszam:01-10-043258; Pénzforgalmi szamlaszdm: K&H Bank Zrt. 10404072-0003
3584-00000007; képviseli: dr. Halmai Gyula vezérigazgaté) mint Megbizott (a tovabbiakban:
Megbizott

— egyiittes emlitésiik esetén: Felek) — kozott alulirott napon és helyen az alabbi feltételek
szerint:

ELOZMENY

1. A Felek egyezden rogzitik, hogy Megbizott Budapest Févaros VII. keriilet Erzsébetvaros
Onkorményzata &ltal alapitott gazdasagi tirsasag, kozottik az Onkormanyzati feladatok
ellatasa targyaban Feladatellatdsi szerz6dés van érvényben.

2. A Felek egyezden rogzitik, hogy Megbizott a szerzodés targyat képezod feldjitasi munkak
el6készitése és miszaki tartalmanak elkészitése érdekében elengedhetetleniil szilkséges
tervezési feladatok (kiviteli tervek, koltségvetési kiirasok, szakvélemény) beszerzésérol a
jelen szerz6dés alairdsat megel6zéen gondoskodott, melynek koltségeit Felek jelen
szerz8dés keretében rendezik.

A SZERZODES TARGYA

1. A Megbizé megbizza a Megbizottat a Budapest, VII. keriilet Csanyi utca 4. szdm alatti
100% o6nkorményzati tulajdont épiilet (a tovabbiakban: ingatlan) feldjitasara vonatkozé
munkdk elékészitésével, valamint a jelen szerz6dés elvalaszthatatlan mellékletét képezd 1.
szamu mellékletben részletezett koltségvetés alapjan a felvjitds kivitelezésének
lebonyolitasaval az alabbiakban megfogalmazottak szerint:

a) teljeskortien készitse el a palyazati anyagot;

b) a vallalkozé, vagy alvallalkozé kivalasztasa érdekében a szikséges beszerzési/
kozbeszerzési eljarast ajanlatkéréként folytassa le;

¢) anyertes vallalkozoval a véllalkozasi szerz6dést megrendeldként kisse meg, a Megbizo
tajékoztatasa mellett;
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d) a Megbizd érdekében a képviseletében mikodjon kozre a sziikséges hatosagi
eljaras(ok)ban;

e) a vallalkozasi szerz6dés alapjan teljesitett munkalatok miiszak atadas-atvételi eljarasat
bonyolitsa le, kiillonés figyelemmel az elzetesen elkészitett miiszaki tartalomra,
gondoskodjon a miiszaki ellendri feladatok ellatasarol;

f) a jotallasi, illetve szavatossagi id6 alatt sziikség esetén jarjon el a Megbizd
képviseletében (utdé- felillvizsgalati eljarasban, illetve a jotallasi/szavatossagi
igényérvényesités érdekében);

g) elére nem lathatoé koriilmények esetén a Megbizdval elézetesen egyeztetetten tegyen
meg minden sziikséges intézkedést a targyi munkalatok sikeres teljesitése érdekében.

2. A Szerz6d6 felek rogzitik, hogy Budapest Fovaros VII. keriilet Erzsébetvaros
Onkorméanyzata 2024. évi koltségvetésérol sz6lo 6/2024. (II. 21.) Snkormanyzati
rendeletében a sziikséges fedezet rendelkezésre all a jelen szerzédésben foglalt feladatok
végrehajtasa érdekében.

3. A Megbizottat jelen szerzodés alapjan dijazas illeti meg. A dijazas az 1. pontban
meghatarozott feladatokkal kapcsolatban felmeriilt, indokolt és szamlékkal igazolt
koltségek ellenértékének megtéritésébdl, illetve az eldkészitési €s a szakipari kivitelezési
munkak dija alapjan szamitott 3 % bonyolit6i dijbol all mindosszesen brutto 531.841.540,-
Ft, azaz otszazharmincegymillio-nyolcszdznegyvenegyezer-otszaznegyven  forint
osszegben az aldbbiak szerint:

. ) y Netté (AFA-nélkiili) dij
Tevékenység megnevezése 2!
osszege

Epiiletfelijitds elkészitése 18 340 000 Ft
Epitész-tervezoi feladatok (kiviteli tervek, koltségvetés kiiras) 14 500 000 Ft
Epiiletvillamos-tervezéi feladatok (kiviteli tervek, koltségvetés kiiras) 340 000 Ft
Ej;);j?l};zzésnz;rl;g?gé ;:};:ilstai(sl{:?::; tervezési feladatai (statikai 2 400 000 Fit
Epiilet-vizszigetelési tervezoi feladatok 1100 000 Ft
Epiiletfelijitds szakipari kivitelezése 377 247 797 Ft
Szakipari kivitelezés dijai 359283 616 Ft
Szakipari kivitelezés tartalékkeret (5%) 17 964 181 Ft
Miiszaki ellendrzés dija 11317 434 Ft
Bonyolitoi dij (az elékészités és a kivitelezés dijanak 3%-a) 11 867 634 Ft
Osszesen 418 772 865 Ft
AFA-3sszege 113 068 675 Ft
Brutté (AFA-val novelt) dij sszege 531 841 540 Ft

4. Felek megallapodnak abban, hogy a legfeljebb 5% mértékii tartalékkeret kizardlag az
épitési beruhazas teljesitéséhez, a feljitasok megvaldsitdsdhoz sziikséges munkak
ellenértékének elszamolasara hasznalhaté fel. E korben Felek rogzitik, hogy a tartalékkeret
felhasznalasa kiillonGsen az épitési beruhazas teljesitése soran felmertild, a Felek részérol
korabban nem ismert, a kivitelez6 Vallalkozoval kotott szerz6dés miiszaki tartalmaban
nem meghatarozott, nem részletezett munkak kivitelezésére vonatkozik. A tartalékkeret
terhére, a kivitelez6 Vallalkozoval tortént eldzetes egyeztetést kdvetden elvégzett
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munkakat Megbizott a Vallalkoz6 ajanlatanak egységarai szerint tortént tételes elszamolas
alapjan szamolhatja el.

Felek megallapodnak tovabba, hogy a tartalékkeret felhasznalasarol Megbizott Megbizot
irasban értesiti.

5. A Felek megallapodnak, hogy a Megbizo6 a bonyolitoi szerz6dés zokkendmentes teljesitése
¢rdekében Megbizott részére el6leget biztosit. Az eléleg Ssszege a 3. pontban megjelolt
epiiletfelujitas elokészitési és kivitelezési, valamint a miiszaki ellenérzés dijanak legfeljebb
100%-a,  OGsszesen  bruttd 516.769.645, -Ft, azaz  Otszaztizenhatmillio-
hetszazhatvankilencezer-hatszdznegyvenot forint, melyet Megbizott legfeljebb 4 (négy)
részletben jogosult lehivni az aldbbiak szerint:

1. (elsO) eldleg Osszege: bruttd 211.557.134, - Ft,
2. (masodik) eldleg dsszege: brutté 188.265.334, - Ft,
3. (harmadik) eldleg 6sszege:  bruttd 94.132.667, - Ft,
4. (negyedik) elleg 6sszege:  bruttd 22.814.510, - Ft.

6. Az clbleget a Megbiz6 az eldlegrél kidllitott eldlegbekérd kézhezvételét kovetd 8 (nyolc)
napon beliil fizeti meg a Megbizott K&H Bank Zrt. 10404072-00033584-00000007 szamu
bankszamlajéra torténd 4tutaldssal. Megbizott koteles az eldleg osszegérél elélegszamlat
kiallitani és azt a Megbizonak megkiildeni.

6.1. Megbizott 4 (négy) eldlegszamla, 3 (hdrom) részszdmla és 1 (egy) végszamla
kiallitdsara jogosult. Az 1. (els6) eldleg lehivasara a kivitelezd Vallalkozoval tortént
szerz6déskotést kovetden van lehetdség.

6.2. Megbizott a 2. (mésodik) és a 3.(harmadik) eléleget minden esetben az el6z6 elleggel
tortént elszamolast kovetden jogosult lehivni. Megbizott az elbleg Osszegeit a
részszamlakban, valamint a végszamlaban szamolja el.

6.3. Felek rogzitik, hogy a 4. (negyedik) eléleget Megbizé - Megbizott tajékoztatasaval
egyidejlileg - a tartalékkeret felhasznéldsa esetén hivhatja le. Felek rogzitik tovabba, hogy
a4. (negyedik) eldleg a 2. (masodik) vagy a 3. (harmadik) eléleggel egyidében is lehivhato.

6.4. A dijazas a feladat elvégzése érdekében felmeriilt, indokolt €s szamldkkal igazolt
koltségek ellenértékének megtéritésébél all. Amennyiben a Megbizott a kivitelezd
vallalkozoval szemben késedelmi, meghitsulasi, egyéb kotbért érvényesit, a kdtbér Gsszege
az Onkormaényzatot illeti meg.

7. A Felek rogzitik, hogy a Megbizott az 1. pontban meghatarozott tevékenységet 2024.
oktober 31. napjaig elvégzi, melyr6l a Megbizé teljesitésigazolast allit ki az alabbiak
szerint:

A teljesités igazoldsanak folyamata:

a) A Felek egyezéen rogzitik, hogy az épiletfelujitas el6készitési koltségeinek teljes
Osszegét Megbizott jogosult az 1. (els6) eldleg terhére elszdmolni.

b) A Felek egyezben rogzitik, hogy az elvégzésre keriilé szakipari kivitelezési és miiszaki
ellendri feladatok tekintetében a Megbizott jogosult a kivitelezés késziiltségi foka
szerinti részteljesitést a részszamldkban érvényesiteni.
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10.

11.

12.

13.

¢) A Felek egyezben rogzitik, hogy az elvégzésre keriild bonyolitéi feladatok teljes
kivitelezését a teljesitést alatdmaszté dokumentaciok megléte esetén tekintik 100%-os
teljesitésnek, amit Megbizott a végszamlaban érvényesit.

d) A Felek egyezben rogzitik, hogy a Megbizott a bonyolitéi feladatok teljes
december 31. napjaig benyujtja.

€) A Felek egyezden rogzitik, hogy az ingatlanon elvégzésre kertilé szakipari kivitelezési
feladatok tekintetében a késziiltségi foknak megfelel6 (rész)teljesitést az azt alatdmaszto
dokumentaciok, kiilondsen a kivitelezdi megfeleléségi- €s a miiszaki ellendri
nyilatkozatok megléte esetén tekintik elfogadottnak.

f) A Megbizd az atadott teljesitést alatamasztd dokumentaciét 10 napon beliil koteles
feliilvizsgalni, és kifogasait jelezni. A Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a
Megbiz6 a megadott hatariddben kifogassal €l, a Felek kotelesek a kifogas targyaban
egyeztetéseket folytatni és azokat a koriilmények és a lehetoségek figyelembevételével
haladéktalanul lezirni. A Felek rogzitik, hogy amennyiben a Megbizo a teljesitéssel
kapcsolatban a megadott hataridén beliil nem tesz nyilatkozatot vagy kifogast, ugy
Megbizott irasban felszolitja erre.

g) A Megbizott a teljesitésigazolas birtokaban rész- illetve végszamlat allit ki, melyet a
Megbizé 8 napos fizetési hataridével, a Megbizott K&H Bank Zrt. 10404072-0003
3584-00000007 szamu bankszamlajara torténé atutalassal teljesit.

A teljesités igazolasara a Foépitészi és Vagyongazdalkodasi Iroda vezetdje jogosult.
A teljesités igazolasat és a pénziigyi elszamolast kovetden a Megbizott gondoskodik az
izembe helyezési okmanyok elkészitésérol.

Megbizo a munkéak elvégzését, a szamlak megalapozottsagat barmikor vizsgalhatja és
ellendrizheti.

Felek képviseldi:
Megbizé képviseldje: dr. Veninger Nandor a Féépitészi és
Vagyongazdalkodasi Iroda vezetdje
Megbizott képviseloje: dr. Halmai Gyula vezérigazgato

A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Felek kozott 1étrejott érvényes és
hatalyos Feladatellatasi szerz6dés €s a Polgari Torvénykonyvrol szol6 2013. évi V. torvény
vonatkozo rendelkezései az iranyadok.

A Megbizott az allamhaztartasrol szolo torvény végrehajtasarol szolo 368/2011.(XI1.31.)
Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére tekintettel jelen szerzodés alairasaval nyilatkozza,
hogy a nemzeti vagyonrdl szolo 2011. évi CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdése szerinti
atlathato szervezetnek mindsiil.

A Felek koz6tti jogviszony tartalmat jelen szerzédésben foglaltak hatarozzék meg. A jelen
szerz6désbol eredd jogvitdkat a szerz6dé a Felek megkisérlik békés uton rendezni.
Amennyiben ez 15 napon beliil nem vezet eredményre, a Felek a jogvitat peres utra terelik
a polgari perrendtartasrdl szolo 2016. évi CXXX. térvény vonatkozé rendelkezései
figyelembevételével.
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14. A Felek a jelen szerz6dést annak gondos elolvasdsa és kozds értelmezése utan, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t irjak ala.

15. Jelen megéllapodas 5 egymdssal sz szerint megegyez6, eredeti példanyban késziilt,
melybdl 3 példany a Megbizot, 2 példany a Megbizottat illeti.

Mellékelet:

1. szamt melléklet — Szakipari kivitelezés Gsszesitett koltségvetése

Budapest, 2024. .............c.ceenee.
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EVIN Erzsébetvarosi
Ingatlangazdalkodasi Nonprofit
Zartkorien Mitkodé Részvénytarsasag
Megbizd Dr. Halmai Gyula vezérigazgaté

Megbizott
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Penzugyl Iroda vezetbje
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BONYOLITOI SZERZODES

. Budapest, VII. keriilet Csanyi utca 4. szam (HRSZ: 34110) alatti 100% dnkormanyzati tulajdonit épiilet

Jfelujitdsa” targyaban

1. szamu melléklete

Szakipari kivitelezés Osszesitett kdltségvetése

Epiilet Helyiségek (lakasok
és nem lakas céla)

Tevékenység megnevezése

Anyag+Munkadij Anyag+Munkadij
nett6 (AFA-nélkiili) | nett6 (AFA-nélkiili)
dij bsszege dij dsszege

Epitészeti fehijitasi munkak kivitelezése

146 329 621 Ft

58 700 000 Ft

Epiiletgépészeti felujitasi munkak kivitelezése

17 000 000 Ft

58 000 000 Ft

Epiiletvillamossagi feltjitasi munkak kivitelezése

10 853 000 Ft

Lépcsohaz szerkezeti feldjitasara vonatkozé munkak kivitelezése

33 000 000 Ft

Epiilet vizszigetelési munkainak kivitelezése

17 750 000 Ft

Szakipari kivitelezés tartalékkeret (10%)

11 246 631 Ft

17 650 995 Ft

6 717 550 Ft

Osszesen:

236 179 252 Ft 141 068 545 Ft

Epiilet + Helyiségek dsszesen:

377 247 797 Ft

AFA-6sszege

101 856 905 Ft

Brutté (AFA-val novelt) dij osszege

479 104 702 Ft




