BIRALOBIZOTTSAGI JEGYZOKONYV

az EVIN Erzsébetvarosi Ingatlangazdilkoedasi Nonprofit Zartkorien Miksdé
Részvénytarsasag, mint Ajanlatkérd altal inditott ,,Onkormanyzati épiilet felajitasa Kis
Diofa u. 8. és 12.” targyu eljarasban

A birilébizottsagi iilés helye: 1071 Budapest, Damjanich utca 12.
A birilébizottsagi iilés idépontja: | 2023.08.21. 14:00 drai kezdettel
A birilébizottsagi iilés targya: Beérkezett ajanlatok ért€kelése és biralata
Résztveviok:
Birilobizottsag tag: Szakértelem:
Gaszler Gabriella kdzbeszerzEs targya szerinti szakmai
Zsoldis Joézsef pénziigyi
dr. Rudolf Rébert Marton kozbeszerzesi és jogi
dr. Fekete Jilia kdzbeszerzesi és jogi

A biralobizottsag iilésének megkezdése eldtt a tagok egyhangulag dr. Rudolf Rébert Martont
vélasztjak meg az lilés levezet6 elndkének.

I. Dr. Rudolf Rébert Marton 2023.08.21. 14:00 érakor megnyitja a Biralobizottsag iilését és
ismerteti az eddig tortént eljarasi cselekményeket:

= Ajanlatkér6 2023. augusztus 4. napjan - EKR001117602023 azonositoszam alatt — a Kbt.
112. § (1) bekezdés b) pont szerinti, hirdetménnyel indulé nyilt k6zbeszerzési eljarast
inditott. A hirdetmény iktatészama: KE- 15671/2023

m A felhivas és a kdzbeszerzési dokumentumok modositasara nem kertiilt sor.
= Ajanlatok benyujtiasanak hatarideje: 2023.08.21. 10:00 ora

= Az ajanlatok bontasa: 2023.08.21. 12:00 o6ra

II. Az eldzmények ismertetését kovetden dr. Rudolf Robert Marton ismerteti a benydjtott
ajanlatokat: Az ajanlattétételi hatarid6ig 8 db ajanlat Keriilt benyajtisra:

Az 1. részben (Onkorminyzati épiilet feldjitasa Kis Diéfa utca 8.):

1.

Ajanlattevé neve: PRIMFEST Epitoipari Szolgaltaté és Kereskedelmi Kft.

Székhelye: 1083 Budapest Illés Utea 17. fszt.1.

1. Nett6 ajanlati ar (Ft.): 45 416 853

2. A felhivas M.2.1. pontja szerinti szakember alkalmassagi kévetelményen feliili szakmai
tobblettapasztalata (min. 0 max. 36 honap): 36

3. A felhivas M.2.2. pontja szerinti szakember alkalmassagi kévetelményen feliili szakmai
tobblettapasztalata (min. 0 max. 36 honap): 36
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2.

Ajanlattevé neve: Contirent Epitoipari és Szolgaltaté Kft.

Székhelye: 2310 Szigetszentmiklés Nyarfa Utca 20

1. Nett6 ajanlati ar (Ft.): 53 701 281

2. A felhivas M.2.1. pontja szerinti szakember alkalmassagi kovetelményen feliili szakmai
tobblettapasztalata (min. 0 max. 36 hénap): 36

3. A felhivas M.2.2. pontja szerinti szakember alkalmassagi kdvetelményen feliili szakmai
t6bblettapasztalata (min. 0 max. 36 honap): 36

3.

Ajanlattev neve: "RADIAN" Epitéipari Tervezd, Szervezé, Uzemelteto Kft.
Székhelye: 2143 Kistarcsa Maria Utca 36

1. Netto ajanlati ar (Ft.): 50 557 700

2. A felhivas M.2.1. pontja szerinti szakember alkalmassagi kovetelményen feliili szakmai
tobblettapasztalata (min. 0 max. 36 hénap): 36

3. A felhivas M.2.2. pontja szerinti szakember alkalmassagi kovetelményen feliili szakmai
tobblettapasztalata (min. 0 max. 36 hénap): 36

4.

Ajanlattev6 neve: TER General Kft.

Székhelye: 1045 Budapest Istvantelki Ut 53.

1. Nett6 ajanlati ar (Ft.): 78 541 702

2. A felhivas M.2.1. pontja szerinti szakember alkalmassagi kévetelményen feliili szakmai
tobblettapasztalata (min. 0 max. 36 hénap): 0

3. A felhivas M.2.2. pontja szerinti szakember alkalmassagi kévetelményen feliili szakmai
tobblettapasztalata (min. 0 max. 36 hénap): 0

A 2. részben (Onkormanyzati épiilet feltjitasa Kis Diéfa utea 12.):

1.

Ajanlattevé neve: PRIMFEST KEpitéipari Szolgaltatoé és Kereskedelmi Kft.

Székhelye: 1083 Budapest Illés Utca 17. fszt.1.

1. Netto ajanlati ar (Ft.): 72 784 723

2. A felhivas M.2.1. pontja szerinti szakember alkalmassagi kovetelményen feliili szakmai
tobblettapasztalata (min. 0 max. 36 hdnap): 36

3. A felhivas M.2.2. pontja szerinti szakember alkalmassagi kovetelményen feliili szakmai
tobblettapasztalata (min. 0 max. 36 hénap): 36

2.

Ajanlattevd neve: Contirent Epitéipari és Szolgaltaté Kft.

Székhelye: 2310 Szigetszentmiklés Nyarfa Utca 20

1. Nett6 ajanlati ar (Ft.): 77 947 364

2. A felhivas M.2.1. pontja szerinti szakember alkalmassagi kovetelményen feliili szakmai
tobblettapasztalata (min. 0 max. 36 hénap): 36

3. A felhivas M.2.2. pontja szerinti szakember alkalmassagi kovetelményen feliili szakmai
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tobblettapasztalata (min. 0 max. 36 honap): 36

3.

Ajanlattevd neve: "RADIAN" Epitéipari Tervezé, Szervezo, Uzemeltets Kft.
Székhelye: 2143 Kistarcsa Maria Utca 36

1. Netto ajanlati ar (Ft.): 74 625 381

2. A felhivas M.2.1. pontja szerinti szakember alkalmassagi kovetelményen feliili szakmai
tobblettapasztalata (min. 0 max. 36 hénap): 36

3. A felhivas M.2.2. pontja szerinti szakember alkalmassagi kdvetelményen feliili szakmai
tobblettapasztalata (min. 0 max. 36 honap): 36

4.

Ajanlattevé neve: TER General Kft.

Székhelye: 1045 Budapest Istvantelki Ut 53.

1. Netto ajanlati ar (Ft.): 107 507 339

2. A felhivas M.2.1. pontja szerinti szakember alkalmassagi kdvetelményen feliili szakmai
tobblettapasztalata (min. 0 max. 36 hénap): 0

3. A felhivas M.2.2. pontja szerinti szakember alkalmassagi kovetelményen feliili szakmai
tobblettapasztalata (min. 0 max. 36 honap): 0

II1. A Biralobizottsag az ajanlatok biralatat az alabbiak szerint végezte el:

Ajanlatkéroé a felhivas I11.1.5) pontjaban elGirta, hoov a szerzdédés a Kbt. 114. § (11)
bekezdése szerint fenntartott, azaz Ajanlatkérd a kozbeszerzési eljarasban valo részvétel jogat
fenntarthatja az el6z6 évben, épitési beruhazas esetén egymilliard forint, altalanos forgalmi ado
nélkiil szamitott arbevételt el nem €rd azon ajanlattevék szamara, akik teljesitésiikhoz a jelen
bekezdés szerinti feltételnek ugyancsak megfelels alvallalkozot vesznek igénybe, és akik az
eloirt alkalmassagi kovetelményeknek a jelen bekezdés szerinti feltételeknek ugyancsak
megfeleld mas szervezet kapacitasara tamaszkodva felelnek meg.

A Birédlobizottsdg az Igazsagiligyi Minisztérium Céginformacios és az Elektronikus
Cégeljarasban Koremiikodoé Szolgalata altal kézzétett elektronikus beszamolokat ajanlattevék
vonatkozasaban megvizsgélat és megallapitja, hogy a PRIMFEST Epitéipari Szolgaltato és
Kereskedelmi Kft., a "RADIAN" Epitéipari Tervezs, Szervezd, Uzemeltetd Kft. és a TER
General Kft. ajanlattevdk el6zo évi, altalanos forgalmi ado nélkiil szamitott arbevétele megfelel
a felhivés I11.1.5) pontjaban foglalt eléirasnak.

A Contirent Epit6ipari és Szolgaltaté Kift. tekintetében nem taldlhaté beszamold, tekintettel

arra, hogy a cégnek nincs még lezart lizeleti éve, alapitasanak ideje cégkivonata szerint
2023.01.17.

Fenti arbevételi adatot a "RADIAN" Epitoipari Tervez, Szervezs, Uzemeltet6 Kft. ajanlataban
szereplo nyilatkozat is alatdmasztja.

Azonban a PRIMFEST Epit6ipari Szolgaltato és Kereskedelmi Kft., a Contirent Epitbipari és
Szolgaltatd Kft. és a TER General Kft. ajanlata a Kbt. 114. § (11) bekezdés szerinti feltétel
igazolasara vonatkozé arbevételi nyilatkozatot nem tartalmaz.
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Fentiekre tekintettel a Biralobizottsag hianypotlasi felhivas kibocsatasat javasolja.

Ajanlatkéré a felhivas V1.3.2) pontjaban eléirta, hogy az eljarasban valé részvétel ajanlati
biztositék adasahoz kotott.

A Biralobizottsag megallapitja, hogy
- a PRIMFEST Epitéipari Szolgaltaté és Kereskedelmi Kft. és a "RADIAN" EpitSipari
Tervezd, Szervezd, Uzemeltetd Kft. ajanlattevé az ajanlati biztositékot megfelelden
rendelkezésre bocsatotta, az atutalds igazolasat ajanlata tartalmazza
- a Contirent Epitipari és Szolgaltato Kft. és a TER General Kft. ajanlattevé az ajanlati
biztositék igazolasat ajanlatdban nem csatolta

Fentiekre tekintettel a Biralobizottsag hianypétlasi felhivas kibocsatasat javasolja.

Az ajanlatok tovabbi birdlata és egyben a hianypétlasi felhivas/ felvilagositis kérés
javasolt tartalma:

PRIMFEST Epitéipari Szolgaltaté és Kereskedelmi Kft. tekintetében:
az 1. rész tekintetében:

- Kérjiikk, hogy a ,Nyilatkozat Kbt. 65. § (7) bek.” megnevezésii EKR flirlapon
megnevezett kapacitast nyujtd6 TZs-t gazdasagi szereploként az EKR ,,Gazdasagi
szereplOkre vonatkozo informaciok”™ fiilén feltiintetni €s adatait megfelelden megadni
sziveskedjenek.

- Kérjikk, hogy a ,Nyilatkozat folyamatban levé valtozasbejegyzési eljarasrol”
megnevezésii EKR ftrlapot a ,Nyilatkozat Kbt. 65. § (7) bek.” megnevezésii EKR
irlapon megnevezett kapacitast nyujtdé TZs tekintetében is benytjtani sziveskedjenek.

- Kérjiik, hogy a ,Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozasaban”
megnevezésii EKR frlapot a ,Nyilatkozat Kbt. 65. § (7) bek.” megnevezésii EKR
trlapon megnevezett kapacitast nyujté TZs tekintetében is benytjtani, kitdlteni
sziveskedjenek.

- Kérjiik, hogy a kapacitast nyujté Téth Zsolt alairasi cimpéldanyat / aléirds mintéjat is
benyujtani sziveskedjenek.

- Kérjiik, hogy a ,,Nyilatkozat bemutatott szakemberekr6l” megnevezésii EKR {rlapon
az M.2.2. pont szerinti szakember (TZs) vonatkozéséban is sziveskedjenek benyujtani,
kitolteni.

- Kérjiik, hogy sziveskedjenek benyujtani nyilatkozatot ajanlattevé és kapacitast nyto
szervezeteinek arbevételérol a Kbt. 114. § (11) bekezdés szerinti feltétel igazolasara,
valamint arrél, hogy ajanlattevé a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfeleld
alvallalkozot és/vagy kapacitast biztositd szervezetet vesz csak igénybe a szerzodés
teljesitése soran.

- Kérjiik, sziveskedjenek csatolni a felhivas II1.1.2) G.2. pont szerinti alkalmassagi
kovetelmény teljesiilésének igazolasara vonatkozd, szamlavezetd pénziigyi
intézményekt6l szarmazo6 nyilatkozatokat.

- Kérjiikk, sziveskedjenck csatolni a felhivas II1.1.3) M.l. pontja szerinti
referenciakovetelmény teljestilését igazolé dokumentumo(ka)t (referenciaigazolas).
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- Kénjik, sziveskedjenek csatolni a felhivas II1.1.3) M.3. pontja szerinti tanusitvanyok
egyszerll masolati példanyat benyujtani.
- Kérjik, sziveskedjenek a szakemberek 6néletrajzat az alabbiak szerint javitani:

o OJ szakember esetében a szakmai Onéletrajzban kérjilk feltiintetni az alabbi
adatokat: a szakember sziiletési helye, anyja neve, szig. szama, lakcime; a
tobblettapasztalati id6 igazolasara bemutatandd épitési beruhazasok/projektek
megrendeldje és kivitelezdje, a 2. sorban szerepld projekt teljesitési helye
(pontos cime)

o TZs szakember esetében a szakmai Onéletrajzban kérjiik feltlintetni az alabbi
adatokat: sziiletési helye, anyja neve, szig. szama, lakcime; a szakember
munkahelye/foglalkoztatéja (jelenlegi); a tobblettapasztalati idé igazolasara
bemutatandd épitési beruhazasok/projektek megrendeldje €s kivitelezoje,
teljesitési helye (pontos cime)

PRIMFEST Epitéipari Szolgaltato és Kereskedelmi Kft. tekintetében:
a 2. rész tekintetében:

- Kérjik, hogy a ,Nyilatkozat Kbt. 65. § (7) bek.” megnevezési EKR frlapon
megnevezett kapacitast nyujto TZs-t gazdasagi szereploéként az EKR ,,Gazdasagi
szereplokre vonatkozd informaciok™ fiilén felttintetni €s adatait megfeleléen megadni
sziveskedjenek.

- Kérjik, hogy a ,Nyilatkozat folyamatban levé valtozasbejegyzési eljarasrol”
megnevezésit EKR trlapot a ,Nyilatkozat Kbt. 65. § (7) bek.” megnevezésii EKR
trlapon megnevezett kapacitast nyujté TZs tekintetében is benyujtani sziveskedjenek.

- Kérjiik, hogy a ,,Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozasaban”
megnevezésli EKR frlapot a ,Nyilatkozat Kbt. 65. § (7) bek.” megnevezésiit EKR
trlapon megnevezett kapacitast nyujté TZs tekintetében is benyujtani, kitolteni
sziveskedjenek.

- Kérjiik, hogy a kapacitast nyujto Toth Zsolt alairasi cimpéldanyat / alairas mintajat is
benytjtani sziveskedjenek.

- Kérjiik, hogy a ,Nyilatkozat bemutatott szakemberekrdl” megnevezésii EKR iirlapon
az M.2.2. pont szerinti szakember (TZs) vonatkozasaban is sziveskedjenek benyujtani,
kitolteni.

- Kénik, hogy sziveskedjenek benyujtani nyilatkozatot ajanlattevd és kapacitast nyujtd
szervezeteinek arbevételérdl a Kbt. 114. § (11) bekezdés szerinti feltétel igazolasara,
valamint arrol, hogy ajanlattevé a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfeleld
alvéllalkozot és/vagy kapacitast biztositd szervezetet vesz csak igénybe a szerz6dés
teljesitése soran.

- Kérjik, sziveskedjenek csatolni a felhivas II1.1.2) G.2. pont szerinti alkalmassagi
kovetelmény teljesiilésének igazolasara vonatkozo, szamlavezetd6 pénziigyi
intézményektdl szarmazo nyilatkozatokat.

- Kérniik, sziveskedjenek csatolni a felhivas II1.1.3) M.1. pontja szerinti
referenciakdvetelmény teljesiilését igazolo dokumentumo(ka)t (referenciaigazolas).

- Kérjik, sziveskedjenek csatolni a felhivas II1.1.3) M.3. pontja szerinti tanusitvanyok
egyszerll masolati példanyéat benytjtani.

- Kérjik, sziveskedjenek a szakemberek onéletrajzat az alabbiak szerint javitani:

oldal5/9



o OJ szakember esetében a szakmai Onéletrajzban kérjiikk feltlintetni az alabbi
adatokat: a szakember sziiletési helye, anyja neve, szig. szama, lakcime; a
tobblettapasztalati idé igazolasara bemutatando6 épitési beruhazasok/projektek
megrendeldje és kivitelezdje, a 2. sorban szerepld projekt teljesitési helye
(pontos cime)

o TZs szakember esetében a szakmai 6néletrajzban kérjiik feltiintetni az alabbi
adatokat: sziiletési helye, anyja neve, szig. szdma, lakcime; a szakember
munkahelye/foglalkoztatoja (jelenlegi); a tobblettapasztalati 1d6 igazolasara
bemutatandé épitési beruhazasok/projektek megrendeldje és kivitelezbie,
teljesitési helye (pontos cime)

TER General Kft tekintetében:

az 1. rész tekintetében:

Kérjuk, hogy sziveskedjenek benyujtani nyilatkozatot ajanlattevé és kapacitast nyujtd
szervezeteinek arbevételérdl a Kbt. 114. § (11) bekezdés szerinti feltétel igazolasara,
valamint arrél, hogy ajanlattevé a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfeleld
alvallalkozot €s/vagy kapacitast biztositd szervezetet vesz csak igénybe a szerz6dés
teljesitése soran.

Kérjiik, sziveskedjenek csatolni a felhivas II1.1.2) G.2. pont szerinti alkalmassagi
kovetelmény teljesiilésének igazolasara vonatkozo, szamlavezeté pénziigyi
intézményektdl szarmazo nyilatkozatokat.

Kérjiik, sziveskedjenek csatolni a felhivas 1I1.1.3) M.1. pontja szerinti
referenciakovetelmény teljesiilését igazold dokumentumo(ka)t (referenciaigazolas).
Kérjiik, sziveskedjenek csatolni a felhivas I11.1.3) M.3. pontja szerinti tantsitvanyok
egyszerii masolati példanyat benyujtani.

Kérjtik, hogy az ajanlatot, illetleg az abban szerepld nyilatkozatokat alairé ajanlattevé
képviseletére jogosult személy(ek) alairasi cimpéldanyat / alairds mintajat benyujtani
sziveskedjenek.

Kérjiik az arazott koltésgvetést excel formatumban is sziveskedjenek benyujtani.
Kérjiik az ajanlati biztositék rendelkezésre bocsatasanak igazolasat sziveskedjenek
benytjtani.

TER Generil Kft tekintetében:

a 2. rész tekintetében:

Kérjiik, hogy sziveskedjenek benytjtani nyilatkozatot ajanlattevé €s kapacitast nyjtd
szervezeteinek arbevételérdl a Kbt. 114. § (11) bekezdés szerinti feltétel igazolasara,
valamint arrél, hogy ajanlattevé a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfeleld
alvéllalkozot €s/vagy kapacitast biztositd szervezetet vesz csak igénybe a szerz6dés
teljesitése soran.

Kérjiik, sziveskedjenek csatolni a felhivas III.1.2) G.2. pont szerinti alkalmassagi
kovetelmény teljesiilésének igazolasara vonatkoz6, szamlavezetd pénziigyi
intézményektdl szarmazo nyilatkozatokat.

Kérjiik, sziveskedjenek csatolni a felhivas III.1.3) M.1. pontja szerinti
referenciakovetelmény teljesiilését igazolé dokumentumo(ka)t (referenciaigazolas).
Kérjiik, sziveskedjenek csatolni a felhivas I11.1.3) M.3. pontja szerinti tanasitvanyok
egyszerl masolati példanyat benytjtani.
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Kérjiik, hogy az ajanlatot, illetéleg az abban szerepl6 nyilatkozatokat alair6 ajanlattevé
képviseletére jogosult személy(ek) alairasi cimpéldanyat / alairas mintajat benytjtani
sziveskedjenek.

Kérjiik az ajanlati biztositék rendelkezésre bocsatasanak igazolasat sziveskedjenek
benyujtani.

Contirent Epitﬁmari és Szolgaltato Kft. tekintetében:

az 1. rész tekintetében:

Kérjiik, hogy a ,,Nyilatkozat bemutatott szakemberekr6]l” megnevezésii EKR irlapot az
M.2.2. pont szerinti szakember vonatkozasaban is sziveskedjenek benyujtani, kitolteni,
tovabba a feltiintetett KZT szakember esetében az eljarast megindité felhivas
alkalmassagi kdvetelményt el6ird pontjat is sziveskedjenek feltiintetni.

Kérjiik, hogy sziveskedjenek benytjtani nyilatkozatot ajanlattevé €s kapacitast nyujto
szervezeteinek arbevételérdl a Kbt. 114. § (11) bekezdés szerinti feltétel igazolasara,
valamint arrdl, hogy ajanlattevé a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfeleld
alvallalkoz6t és/vagy kapacitast biztosité szervezetet vesz csak igénybe a szerzédés
teljesitése soran.

Kérjuk, sziveskedjenek csatolni a felhivas II1.1.2) G.2. pont szerinti alkalmassagi
kovetelmény teljestilésének igazolasara vonatkozd, szamlavezetd pénziigyi
intézményektdl szdrmazo nyilatkozatokat.

Kérjik, sziveskedjenek csatolni a felhivas 1II.1.3) M.1. pontja szerinti
referenciakévetelmény teljesiilését igazold dokumentumo(ka)t (referenciaigazolas).
Kérjiik, sziveskedjenek csatolni a felhivas I11.1.3) M.3. pontja szerinti tanusitvanyok
egyszeri masolati példanyat benytjtani.

Kérjiik az ajanlati biztositék rendelkezésre bocsatasanak igazolasat sziveskedjenek
benyujtani.

Contirent Epitbipari és Szolgaltaté Kft. tekintetében:

a 2. rész tekintetében:

Kérjuk, hogy a ,,Nyilatkozat bemutatott szakemberekrol” megnevezésii EKR firlapot az
M.2.2. pont szerinti szakember vonatkozasaban is sziveskedjenek benyujtani, kitolteni,
tovabba a feltlintetett KZT szakember esetében az eljarast megindité felhivas
alkalmassagi kdvetelményt el6ird pontjat is sziveskedjenek feltiintetni.

Kérjtik, hogy sziveskedjenek benyujtani nyilatkozatot ajanlattevod €s kapacitast nyjto
szervezeteinek arbevételérol a Kbt. 114. § (11) bekezdés szerinti feltétel igazolasara,
valamint arrél, hogy ajanlattevé a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfeleld
alvallalkozot és/vagy kapacitast biztositd szervezetet vesz csak igénybe a szerzddés
teljesitése soran.

Kérjuk, sziveskedjenek csatolni a felhivas II1.1.2) G.2. pont szerinti alkalmassagi
kovetelmény teljesiilésének igazolasara vonatkozd, szamlavezetd pénziigyi
intézményekt6l szarmazo nyilatkozatokat.

Kérjiik, sziveskedjenek csatolni a felhivas 1II.1.3) M.1. pontja szerinti
referenciakdvetelmény teljesiilését igazoldo dokumentumo(ka)t (referenciaigazolas).
Kérjiik, sziveskedjenek csatolni a felhivas I11.1.3) M.3. pontja szerinti tanusitvanyok
egyszerd masolati példanyat benyujtani.

Kérjiik az ajanlati biztositék rendelkezésre bocsatasanak igazolasat sziveskedjenek
benytjtani.
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"RADIAN" Epitéipari Tervezo, Szervezd, Uzemelteté Kft. tekintetében:

az 1. rész tekintetében:

Nem keriilt benyujtasra a felhivas I11.1.3) M.1.) pontja szerinti muszaki-szakmai
alkalmassagot igazolo referencia igazolas. Mindkét rész vonatkozasaban kérjiik
benyujtani az M.1) pont szerinti alkalmassagot igazold referencia igazolast.

Cs. K. szakember mindkét részben benyujtott onéletrajzanak "Bp., XIII. Oltvany utca”
teljesitési helyll projektjében a teljesitési id6szak kezdd idépontja "202.01". Kérjiik
mindkét rész vonatkozasaban javitani az 6néletrajz teljesitési év elirasat!

V.J, a,2. A felhivas M.2.1. pontja szerinti szakember alkalmassagi kovetelményen
feliilli szakmai tobblettapasztalata”  értékelési szempontra bemutatott szakember
szakmai tobblettapasztatat bemutaté onéletrajzbol (az ,, épitési beruhazasok targya”
részb6dl) nem allapithaté meg a felolvasélapon tett megajanlas, azaz a szakmai
tobblettapasztalat megléte. Ajanlatkérd eloirta, hogy az értékelés targya, hogy ,az
M.2.1.) pont szerinti alkalmassagi kovetelményre bemutatott szakembernek hany honap
(tobblet) gyakorlati ideje/tapasztalata van lakoépiilet homlokzatfelujitasi munkalatainak
megvaldsitasdhoz kapcsolodéan. Az dnéletrajzban bemutatott projektek koziil egyikrol
sem allapithatdo meg egyértelmlien, hogy annak targyai voltak ,lakdéépiilet
homlokzatfeltjitasi munkalatai” . Kérjik mindkét rész vonatkozdsaban javitani a
szakember 6néletrajzat!

a 2. rész tekintetében:

Nem keriilt benyujtidsra a felhivas I11.1.3) M.1.) pontja szerinti miiszaki-szakmai
alkalmassagot igazold referencia igazolas. Mindkét rész vonatkozasaban kérjiik
benyujtani az M.1) pont szerinti alkalmassagot igazold referencia igazolast.

Cs. K. szakember mindkét részben benyujtott 6néletrajzanak "Bp., XIII. Oltvany utca"
teljesitési helyi projektjében a teljesitési idészak kezdd idépontja "202.01". Kérjik
mindkét rész vonatkozasaban javitani az onéletrajz teljesitési év elirasat!

V. ], a,2. A felhivas M.2.1. pontja szerinti szakember alkalmassagi kdvetelményen
feliili szakmai tobblettapasztalata” értékelési szempontra bemutatott szakember
szakmai tébblettapasztatat bemutatd onéletrajzbol (az , épitési beruhazasok targya”
részb6l) nem allapithatd meg a felolvasolapon tett megajanlas, azaz a szakmai
t6bblettapasztalat megléte. Ajanlatkéré eldirta, hogy az értékelés targya, hogy ,az
M.2.1.) pont szerinti alkalmassagi kévetelményre bemutatott szakembernek hany honap
(tobblet) gyakorlati ideje/tapasztalata van lak6épiilet homlokzatfeldjitasi munkalatainak
megvalodsitasahoz kapcsoldoddan. Az 6néletrajzban bemutatott projektek koziil egyikrol
sem allapithatd meg egyértelmiien, hogy annak targyai voltak ,lakdépiilet
homlokzatfelijitasi munkalatai” . Kérjik mindkét rész vonatkozdsaban javitani a
szakember Onéletrajzat!

IV. Tovabbi észrevétel nem érkezett, igy a biralobizottsag iilését dr. Rudolf Robert Marton
2023.2023.08.21. 15:45 -kor lezéarja.

Alulirottak kijelentjiik tovabba, hogy a targyi eljarassal osszefliggésben nem all fenn veliink
szemben a Kbt. 25. §-aban meghatarozott dsszeférhetetlenség. Tovabba ezuton nyilatkozunk
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arrdl, hogy az eljaras soran tudomasunkra jutott adatokat, tovabbd a Kbt. 44. §-aban és az {izleti
titok védelmérdl szol6 2018. évi LIV. térvényben meghatarozott iizleti titkot megdrizziik.

Budapest, 2023. augusztus 21.

}/H J - / / /’Q.O(C’,@w te. -

Gaszléll" Ga“riella Zsoldis Jozsef dr. Rudolf Robert Marton
/3
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I1I. BIRALOBIZOTTSAGI JEGYZOKONYV

az EVIN Erzsébetvarosi Ingatlangazdalkodasi Nonprofit Zartkorien Milkodé
Részvénytarsasag, mint Ajanlatkérd altal inditott ,,Onkormanyzati épiilet feljitasa Kis Di6fa u. 8.
és 12.” targy eljarasban

A biralébizottsagi iilés helye: 1071 Budapest, Damjanich utca 12.
A biralobizottsagi iilés idépontja: 2023.08.24. 15:00 orai kezdettel
A biralébizottsagi iilés targya: Hianypotlasok biralata
Résztvevok:
Biralobizottsag tag: Szakértelem:
Gaszler Gabriella kozbeszerzés targya szerinti szakmai
Zsoldis Jozsef pénziigyi
dr. Rudolf Rébert Marton kozbeszerzési és jogi
dr. Fekete Julia kozbeszerzési és jogi

A biralobizottsag iilésének megkezdése elott a tagok egyhangulag dr. Rudolf Rébert Martont valasztjak
meg az iilés levezetd elndkének.

L. Dr. Rudolf Rébert Marton 2023.08.24. 15:00 érakor megnyitja a Biralobizottsag ilését és ismerteti
az eddig tortént eljarasi cselekményeket:

= Ajanlatkérd 2023. augusztus 4. napjan - EKR001117602023 azonositoszam alatt —a Kbt. 112. §
(1) bekezdés b) pont szerinti, hirdetménnyel indulo nyilt kézbeszerzesi eljarast inditott. A
hirdetmény iktatoszama: KE- 15671/2023

= A felhivas és a kozbeszerzési dokumentumok mddositasara nem kertiilt sor.

= Ajanlatok benyijtasanak hatarideje: 2023.08.21. 10:00 6ra

= Az ajanlatok bontasa: 2023.08.21. 12:00 6ra

= Hianypétlasi felhivas kikiildése: 2023.08.21.
Teljesitési hatarid6: 2023.08.24. 15:00 6ra

II. Az elézmények ismertetését kovetden a birdlobizottség a benyujtott hianypdtlasokat
vizsgalja meg:

PRIMFEST Epitsipari Szolgdltats és Kereskedelmi Kft. tekintetében:
az 1. rész tekintetében:

- Kérjiik, hogy a , Nyilatkozat Kbt. 65. § (7) bek.” megnevezésii EKR iirlapon megnevezertt
kapacitast nyujto TZs-t gazdasdgi szereploként az EKR ,,Gazdasdagi szerepldkre vonatkozo
informaciok” fiilén feltiintetni és adatait megfelelden megadni sziveskedjenek.

A hiany rendben potolva.
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Kéryjiik, hogy a ,, Nyilatkozat folyamatban levé valtozasbejegyzési eljardsrol” megnevezésii EKR
urlapot a ,, Nyilatkozat Kbt. 63. § (7) bek.” megnevezésii EKR tirlapon megnevezett kapacitdst
nyujto 17Zs tekintetében is benyujtani sziveskedjenek.

A hiany rendben potolva.

Kérjiik, hogy a , Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozdsaban”
megnevezésii EKR trlapot a ,, Nyilatkozat Kbt. 65. § (7) bek.” megnevezésii EKR tirlapon
megnevezett kapacitdst nyujto TZs tekintetében is benyijtani, kitdlteni sziveskedjenek.

A hianv rendben pétolva.

Kérjiik, hogy a kapacitast nyujto Toth Zsolt aldirdsi cimpélddnydt / aldiras mintdjat is
benyujtani sziveskedjenek.

A hiany rendben potolva.

Kérjiik, hogy a ,, Nyilatkozat bemutatott szakemberekrdl” megnevezési EKR tirlapon az M.2.2.
pont szerinti szakember (TZs) vonatkozasdban is sziveskedjenek benyujtani, kitolten.

A hidany rendben potolva.

Keérjitk, hogy sziveskedjenek benyujtani nyilatkozatot ajanlattevé és kapacitdst nyujto
szervezeteinek arbevételérdl a Kbt. 114. § (11) bekezdés szerinti feltétel igazoldasara, valamint
arrol, hogy ajanlattevé a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvdllalkozot
és/vagy kapacitdst biztosito szervezetet vesz csak igénybe a szerzdés teljesitése sordn.

A hianv rendben potolva.

Kérjiik, sziveskedjenek csatolni a felhivas I11.1.2) G.2. pont szerinti alkalmassagi kovetelmény
teljesiilésének igazoldasdra vonatkozo, szdamlavezeld pénziigyi intézményektGl szdrmazo
nyilatkozatokat.

A hiany rendben potolva.

Kérjiik, sziveskedjenek csatolni a felhivds II1.1.3) M.1. pontja szerinti referenciakévetelmény
teljesiilését igazolo dokumentumo(ka)t (referenciaigazolas).

A hiany rendben pétolva.

Kéryjiik, sziveskedjenek csatolni a felhivas 1II.1.3) M.3. pontja szerinti tanusitvanyok egyszerii
mdsolati példdnydt benyujtani.

A hiany rendben poétolva.

Kérjiik, sziveskedjenek a szakemberek onéletrajzat az alabbiak szerint javitani:

o OJ szakember esetében a szakmai onéletrajzban kérjiik feltiimtemi az aldbbi adatokat:
a szakember sziiletési helye, anyja neve, szig. szama, lakcime; a tobblettapasztalati idé

rrrrr

2. sorban szerepld projekt teljesitési helye (pontos cime)
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A hiany rendben potolva.

Tovabbi hianvok:

- Ajanlatkéré a 2. értékelési szempontnal a felhivasban eléirtak szerint azt értékeli,
hogy ,az M.2.1.) pont szerinti alkalmassagi kovetelményre bemutatott
szakembernek hany honap (tSbblet) gyakorlati ideje/tapasztalata van lakdépiilet
homlokzatfelajitasi munkalatainak megvalésitisahoz kapcesolédoéan”. O. J.
szakember benyijtott szakmai énéletrajzaban ugyan szerepel, hogy a feltiintetett
projektek az értékelési szempont szerinti tGbblettapasztalatra vonatkoznak,
azonban a projektek bemutatasabol (bal oldali oszlop) nem allapithaté meg, hogy
a szerzett szakmai tapasztalat targya lakéépiilet homlokzatfeldjitasi munkalatai.
Kérjiik, hogy az Onéletrajzot ugy javitsak, hogy abbdl egyértelmiien
megallapithaté legyen, hogy a targyi projektekben a szakember hany hénap
tapasztalatot  szerzett ,lakoépiilet homlokzatfelajitasi munkalatainak
megvalositasahoz kapcesolddéan”. Valamint kérjiik, hogy az dnéletrajz tablazata
végén tiintessék fel/adjak 6ssze, hogy a szakembernek minddsszesen hany honap
tobblettapasztalata van ,lakdépiillet homlokzatfelijitasi munkalatainak
megvalésitisahoz kapcsolédoan™.

- Kérjiik, hogy T. Zs. szakember 6néletrajziban, a tébblettapasztalat tablazat
végén tiintessék fel/adjak Ossze, hogy a szakembernek mindésszesen hany hénap
toébblettapasztalata van badogos kivitelezési munkakban

- Mindkét szakember benyijtott 6néletrajzaban az szerepel, hogy ,alulirott ....
mint a Prim Epité Kft. ajanlattevé dltal ajanlatot szakember”. Kérjitkk az
onéletrajzot javitani, tekintettel ajanlattevo személyére (Primfest Kft.).

o TZs szakember esetében a szakmai onéletrajzban kérjiik feltiintetni az alabbi adatokat.:
szitlletési  helye, anyja neve, szig.  szdma, lakcime; a  szakember
munkahelye/foglalkoztatdja  (jelenlegi); a tobblettapasztalati  id6  igazoldsdra
bemutatando épitési beruhdzdsok/projektek megrendeldje és kivitelezGje, teljesitési
helye (pontos cime)

A hiany rendben pétolva.

PRIMFEST ];]Eitﬁigari Szolgaltato és Kereskedelmi Kft. tekintetében:
a 2. rész tekintetében:

- Kérjiik, hogy a , Nyilatkozat Kbt. 65. § (7) bek.” megnevezésii EKR tirlapon megnevezett
kapacitdst nyujto TZs-t gazdasdgi szerepléként az EKR ,,Gazdasagi szereplékre vonatkozo
informdciok” fiilén feltintetni és adatait megfeleléen megadni sziveskedjenek.

- Kérjiik, hogy a , Nyilatkozat folyamatban levo valtozdsbejegyzési eljarasrol” megnevezésii EKR
tirlapot a ,, Nyilatkozat Kbt. 65. § (7) bek.” megnevezésii EKR iirlapon megnevezett kapacitdst
nyujto 17Zs tekintetében is benyujtani sziveskedjenek.

- Kérjiik, hogy a , Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontia vonatkozdsdaban”
megnevezeésii EKR dirlapot a ,, Nyilatkozat Kbt. 65. § (7) bek.” megnevezésii EKR iirlapon
megnevezett kapacitdst nyujto TZs tekintetében is benyujtani, kitolteni sziveskedjenek.

- Kérjitk, hogy a kapacitdst nyujto Toth Zsolt aldirdsi cimpélddnydr / aldirds mintdjat is
benyujtani sziveskedjenek.

- Kérjiik, hogy a ,, Nyilatkozat bemutatott szakemberekrSl” megnevezésii EKR tirlapon az M.2.2.
pont szerinti scakember (TZs) vonatkozdsaban is sziveskedjenek benvijtani, kitdlteni.
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- Kérjiik, hogy sziveskedjenek benyujtani nyilatkozatot ajdanlattevé és kapacitdst nyiijto
szervezeteinek drbevételérsl a Kbt. 114. § (11) bekezdés szerinti feltétel igazoldsdra, valamint
arrdl, hogy ajanlattevé a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvdllalkozot
és/vagy kapacitdst biztosito szervezetet vesz csak igénybe a szerzddés teljesitése soran.

- Kérjiik, sziveskedjenek csatolni a felhivas II1.1.2) G.2. pont szerinti alkalmassagi kovetelmény
teljesiilésének igazoldsdra vonatkozo, szamlavezetd pénziigyi intézményektol szdrmazo
nyilatkozatokat.

- Kérjiik, sziveskedjenek csatolni a felhivas II1.1.3) M.1. pontja szerinti referenciakivetelmény
teljesiilését igazolo dokumentumo(kajt (veferenciaigazolds).

- Kérjiik, sziveskedjenek csatolni a felhivas II1.1.3) M.3. pontja szerinti tanusitvanyok egyszerii
masolati példanyat benyrjtani.

- Kérjiik, sziveskedjenek a szakemberek onéletrajzat az alabbiak szerint javitani:

o OJ szakember esetében a szakmai onéletrajzban keérjiik feltiintetni az alabbi adatokat:
a szakember sziiletési helye, anyja neve, szig. szama, lakcime; a tébblettapasztalati idé
igazoldsdra bemutatando épitési beruhdzdasok/projektek megrendeldje és kivitelezdje, a
2. sorban szerepld projekt teljesitési helye (pontos cime)

o TZs szakember esetében a szakmai onéletrajzban kérjiik feltintetni az alabbi adatokat:
sziiletési  helye, amyja neve, szig.  szdma, lakcime; a  szakember
munkahelye/foglalkoztatoja  (jelenlegi); a tobblettapasztalati  ido  igazoldsdra
bemutatando épitési beruhdzdasok/projektek megrendeldje és kivitelezdje, teljesitési
helye (pontos cime)

Az 1. részben feltiintetett ,.tovabbi hidnvok™ allnak fenn jelen részben is.

TER Generil Kft. tekintetében:
az 1. rész tekintetében:

Hidanypdtlist nem nyijtott be ajanlattevé. Ezért az ajanlatot a Kbt. 73. § (1) bek. €) pont alapjan
javasolt érvénvteleniteni, tekintettel arra, hogy hianypotlasi felhivas kibocsatasat kivetéen is az
alabbi hianvokat tartalmazza az ajanlat:

- Nem keriilt benytjtasra a nyilatkozat ajanlattevé és kapacitast nyujtdé szervezeteinek
arbevételérdl a Kbt. 114. § (11) bekezdés szerinti feltétel igazolasara, valamint arrdl, hogy
ajanlattevé a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvéllalkozot és/vagy
kapacitast biztosito szervezetet vesz csak igénybe a szerz6dés teljesitése soran.

- Nem Kkeriiltek benyijtasra a felhivas II1.1.2) G.2. pont szerinti alkalmassagi kévetelmény
teljesiilésének igazolasara vonatkozd, szamlavezetd pénziigyi intézményektdl szarmazd
nyilatkozatok.

- Nem keriilt benyujtasra a felhivas III1.1.3) M.1. pontja szerinti referenciakdvetelmény
teljesiilését igazold dokumentum (referenciaigazolas).

- Nem keriilt benyujtasra a felhivas I11.1.3) M.3. pontja szerinti tandsitvanyok egyszerii masolati
példanya.

- Nem keriilt benydjtasra az ajanlatot, illetdleg az abban szerepld nyilatkozatokat alairo
ajanlattevd képviseletére jogosult személy(ek) alairasi cimpéldanya / alairas mintaja.

- Nem keriilt benyujtasra az ajanlati biztositék rendelkezésre bocsatasanak igazolasa.

TER Generil Kft tekintetében:
a 2. rész tekintetében:

Hianypotlast nem nviijtott be ajanlattevo. Ezért az ajanlatot a Kbt. 73. § (1) bek. e) pont alapjan
javasolt érvényteleniteni, tekintettel arra, hogy hianypétlisi felhivas kibocsatasat kivetden is az
alabbi hianyokat tartalmazza az ajanlat:

oldal 4/7



- Nem Kkeriilt benyujtasra a nyilatkozat ajanlattevd és kapacitast ny(Qjté szervezeteinek
arbevételérdl a Kbt. 114. § (11) bekezdés szerinti feltétel igazoldsara, valamint arrél, hogy
ajanlattevé a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvallalkozot és/vagy
kapacitast biztosito szervezetet vesz csak igénybe a szerzddés teljesitése soran.

- Nem keriiltek benyujtasra a felhivas III.1.2) G.2. pont szerinti alkalmassagi kdvetelmény
teljesiilésének igazolasara vonatkozo, szamlavezetd pénziigyi intézményektol szarmazo
nyilatkozatok.

- Nem keriilt benyujtasra a felhivas III.1.3) M.1. pontja szerinti referenciakévetelmény
teljesiilését igazold dokumentum (referenciaigazolas).

- Nem keriilt benyujtasra a felhivas I11.1.3) M.3. pontja szerinti tantsitvanyok egyszer(i masolati
példanya.

- Nem keriilt benyujtasra az ajanlatot, illetdleg az abban szerepld nyilatkozatokat alairo
ajanlattevo képviseletére jogosult személy(ek) alairasi cimpéldanya / alairas mintaja.

- Nem keriilt benytjtasra az ajanlati biztositék rendelkezésre bocsatasanak igazolasa.

Contirent Epitdipari és Szolgiltaté Kft. tekintetében:
az 1. rész tekintetében:

Hianypotlast nem nydjtott be ajanlattevd. Ezért az ajanlatot a Kbt. 73. § (1) bek. e) pont alapjin
javasolt érvényteleniteni, tekintettel arra, hogy hianypétlasi felhivas kibocsatasat kévetden is az
alabbi hianyokat tartalmazza az ajanlat:

- A ,Nyilatkozat bemutatott szakemberekrd]l” megnevezésii EKR i{irlap az M.2.2. pont szerinti
szakember vonatkozasaban nem keriilt kitdltésre, tovabba a feltiintetett KZT szakember
esetében az eljarast megindit6 felhivas alkalmassagi kdvetelményt eldird pontjat sem tiintette
fel ajanlattevo.

- Nem Kkeriilt benyujtisra a nyilatkozat ajanlattevd és kapacitast nyujtdé szervezeteinek
arbevételérél a Kbt. 114. § (11) bekezdés szerinti feltétel igazolasara, valamint arr6l, hogy
ajanlattevé a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelé alvallalkozot és/vagy
kapacitast biztositd szervezetet vesz csak igénybe a szerzodés teljesitése soran.

- Nem Kkeriiltek benyujtasra a felhivas I11.1.2) G.2. pont szerinti alkalmassagi kovetelmény
teljesiilésének igazoldsara vonatkozé, szamlavezeté pénziigyi intézményektdl szarmazo
nyilatkozatok.

- Nem keriilt benyujtasra a felhivas II1.1.3) M.l. pontja szerinti referenciakdvetelmény
teljesiilését igazold dokumentum (referenciaigazolas).

- Nem keriilt benyujtasra a felhivas I11.1.3) M.3. pontja szerinti tanusitvanyok egyszerii masolati
példanya.

- Nem keriilt benyujtasra az ajanlati biztositék rendelkezésre bocsatasanak igazolasa.

Contirent Epitéipari és Szolgaltato Kft. tekintetében:
a 2. rész tekintetében:

Hianypotlast nem nyijtott be ajdnlattevd. Ezért az ajinlatot a Kbt. 73. § (1) bek. e) pont alapjin
javasolt érvénvteleniteni. tekintettel arra, hogv hiinypdtlisi felhivds kibocsatasat kovetéen is az
alabbi hidnyokat tartalmazza az ajanlat:

- A ,Nyilatkozat bemutatott szakemberekrol” megnevezésii EKR firlap az M.2.2. pont szerinti
szakember vonatkozasaban nem Kkeriilt kitoltésre, tovabba a feltiintetett KZT szakember
esetében az eljarast megindito felhivas alkalmassagi kovetelményt el6ird pontjat sem tiintette
fel ajanlattevo.
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- Nem keriilt benyujtasra a nyilatkozat ajanlattevd és kapacitast nyujto szervezeteinek
arbevételérdl a Kbt. 114. § (11) bekezdés szerinti feltétel igazolasara, valamint arrdl, hogy
ajanlattevé a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvallalkozot és/vagy
kapacitast biztosito szervezetet vesz csak igénybe a szerz6dés teljesitése soran.

- Nem keriiltek beny(jtasra a felhivas I11.1.2) G.2. pont szerinti alkalmassagi kovetelmény
teljesiilésének igazolasara vonatkozo, szamlavezetd pénziigyi intézményektdl szarmazo
nyilatkozatok.

- Nem keriilt benyujtasra a felhivas II1.1.3) M.1. pontja szerinti referenciakdvetelmény
teljesiilését igazold dokumentum (referenciaigazolas).

- Nem keriilt benyjtasra a felhivas 111.1.3) M.3. pontja szerinti tanGsitvanyok egyszerl masolati
példanya.

- Nem keriilt benyujtasra az ajanlati biztositék rendelkezésre bocsatasanak igazolasa.

"RADIAN" Epitéipari Tervezd, Szervezé, Uzemelteté Kft. tekintetében:
az 1. rész tekintetében:

- Nem keriilt benyujtasra a felhivas I11.1.3) M.1.) pontja szerinti miiszaki-szakmai alkalmassagot
igazold referencia igazolas. Mindkét rész vonatkozasaban kérjilk benyujtani az M.1) pont
szerinti alkalmassagot igazolo referencia igazolast.

Hiany: Ajanlattevé benyijtott két referencia igazolast. Mindkét referencia igazolasban —
tobbek kozott - ,nyilaszare felajitas” szerepel, melybél nem allapithaté meg
egyértelmiien, hogy rendelkezik ajanlattevé legalabb 40 db nyildszaré (a 2. részben
legalabb 35 db) beépitésére vonatkozo referenciaval. Kérjiik mindkét részben a benyujtott
referencia igazolast igy javitani, hogy abbé6l megallapithaté legyen, hogy ,.nyilaszaré
felijitas™ alatt nyilaszaré beépitésre is sor keriilt-e.

- Cs. K. szakember mindkét részben benyujtott 6néletrajzanak "Bp., XIII. Oltvany utca" teljesitési
helyli projektjében a teljesitési id6szak kezdd idépontja "202.01". Kérjiik mindkét rész
vonatkozasaban javitani az 6néletrajz teljesitési év elirasat!

Javitasra keriilt.

- V.J,a,2. A felhivas M.2.1. pontja szerinti szakember alkalmassagi kovetelményen feliili
szakmai tobblettapasztalata”  értékelési szempontra bemutatott szakember szakmai
tobblettapasztatat bemutatd Snéletrajzbdl (az ,épitési beruhazasok targya” részbdl) nem
allapithaté meg a felolvasdlapon tett megajanlas, azaz a szakmai tobblettapasztalat megléte.
Ajanlatkérd “elbirta, hogy az értékelés targya, hogy ,az M.2.1.) pont szerinti alkalmassagi
kovetelményre bemutatott szakembernek hany honap (t6bblet) gyakorlati ideje/tapasztalata van
lakéépiilet  homlokzatfel(jitasi  munkalatainak — megvalositasahoz  kapcsolédoan. Az
Onéletrajzban bemutatott projektek koziil egyikrdl sem éllapithatd meg egyértelmilen, hogy
annak targyai voltak ,lakéépiilet homlokzatfeltjitdsi munkalatai” . Kérjiik mindkét rész
vonatkozasaban javitani a szakember 6néletrajzat!

Javitasra keriilt.
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a 2. rész tekintetében:

- Nem keriilt benytjtasra a felhivas I11.1.3) M.1.) pontja szerinti miiszaki-szakmai alkalmassagot
igazol6 referencia igazolds. Mindkét rész vonatkozasaban kérjilk benyujtani az M.1) pont
szerinti alkalmassagot igazol6 referencia igazolast.

Hiany: Ajanlattevé benyujtott két referencia igazolast. Mindkét referencia igazolasban —
tobbek kozdtt - ,nyilaszaré felujitas” szerepel, melyb6l nem allapithaté meg
egyértelmiien, hogy rendelkezik ajanlattevé legalabb 40 db nyilaszaroé (a 2. részben
legalabb 35 db) beépitésére vonatkozo referenciiaval. Kérjiik mindkét részben a benyijtott
referencia igazolast ugy javitani, hogy abbél megallapithaté legyen, hogy ,.nyilaszaro
felujitas” alatt nyilaszaro beépitésre is sor keriilt-e.

- Cs. K. szakember mindkét részben benyujtott onéletrajzanak "Bp., XIII. Oltvany utca" teljesitési
helyli projektjében a teljesitési idoszak kezdd iddpontja "202.01". Kérjiik mindkét rész
vonatkozasaban javitani az 5néletrajz teljesitési év elirasat!

Javitasra keriilt.

- V.J,a,2. A felhivais M.2.1. pontja szerinti szakember alkalmassagi kovetelményen feliili
szakmai tobblettapasztalata”  értékelési szempontra bemutatott szakember szakmai
tobblettapasztatit bemutatd Onéletrajzbdl (az ,épitési beruhazasok targya” részbdl) nem
allapithaté meg a felolvasélapon tett megajanlas, azaz a szakmai t6bblettapasztalat megléte.
Ajanlatkérd elbirta, hogy az értékelés targya, hogy ,az M.2.1.) pont szerinti alkalmassagi
kdvetelményre bemutatott szakembernek hany honap (t5bblet) gyakorlati ideje/tapasztalata van
lakoépiilet  homlokzatfelijitasi munkalatainak megvaldsitdsihoz — kapesoléddan. Az
Onéletrajzban bemutatott projektek koziil egyikrél sem allapithatd meg egyértelmiien, hogy
annak targyai voltak ,lakoépiilet homlokzatfelujitasi munkalatai” . Kérjiik mindkét rész
vonatkozasaban javitani a szakember 6néletrajzat!

Javitasra keriilt.

A fenti tovibbi hidnyok vonatkozasaban II. hianypotlasi felhivas kibocsatdsa sziikséges.

VI. Tovabbi észrevétel nem érkezett, igy a biralobizottsag iilését dr. Rudolf Robert Marton lezarja.

Alulirottak kijelentjiik tovabba, hogy a targyi eljarassal dsszefliggésben nem all fenn veliink szemben a
Kbt. 25. §-aban meghatarozott 6sszeférhetetlenség. Tovabba eziiton nyilatkozunk arr6l, hogy az eljaras
soran tudomasunkra jutott adatokat, tovabba a Kbt. 44. §-aban és az lizleti titok védelmérdl szol6 2018.
évi LIV. torvényben meghatarozott iizleti titkot megoérizziik.

Budapest, 2023. augusztus 24.
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IIL. BIRALOBIZOTTSAGI JEGYZOKONYV

az EVIN Erzsébetvarosi Ingatlangazdalkodasi Nonprofit Zartkoriien Mitkédo
Részvénytarsasag, mint Ajanlatkérd altal inditott ,,Onkormanyzati épiilet felijitasa Kis Diofa u. 8.
és 12.” targyu eljarasban

A biralébizottsagi iilés helye: 1071 Budapest, Damjanich utca 12.
A biralobizottsagi iilés idépontja: 2023.08.29. 10:00 orai kezdettel
A biralobizottsagi iilés targya: Hianypotlasok biralata
Résztvevok:
Biralobizottsag tag: Szakértelem:
Gaszler Gabriella kozbeszerzés targya szerinti szakmai
Zsoldis Jézsef pénziigyi
dr. Rudolf Rébert Marton kozbeszerzési €s jogi
dr. Fekete Jilia kozbeszerzési és jogi

A birdlébizottsag tilésének megkezdése elott a tagok egyhangulag dr. Rudolf Robert Martont valasztjak
meg az iilés levezetd elndkének.

I. Dr. Rudolf Rébert Marton megnyitja a Biralobizottsag iilését és ismerteti az eddig tortént eljarasi
cselekményeket:

= Ajanlatkérd 2023. augusztus 4. napjan - EKR001117602023 azonositészam alatt —a Kbt. 112. §
(1) bekezdés b) pont szerinti, hirdetménnyel induld nyilt k6zbeszerzési eljarast inditott. A
hirdetmény iktatoszama: KE- 15671/2023

= A felhivas és a kdzbeszerzési dokumentumok médositasara nem keriilt sor.
=  Ajanlatok benyujtasanak hatarideje: 2023.08.21. 10:00 ora
= Az ajanlatok bontasa: 2023.08.21. 12:00 6ra

=  Hianypotlasi felhivas kikiildése: 2023.08.21.
Teljesitési hataridé: 2023.08.24. 15:00 6ra

= I hianypoétlasi felhivas kikiildése: 2023.08.24.
Teljesitési hataridd: 2023.08.28. 15:00 ora.

Erintett ajanlattevok:

» PRIMFEST Epitéipari Szolgaltato és Kereskedelmi Kft, mind az 1., mind a 2. rész
vonatkozasaban

> "RADIAN" Epl’téipari Tervezd, Szervezd, Uzemeltetd Kft., mind az 1., mind a 2. rész
vonatkozasaban

II. Az el6zmények ismertetését kovetden a biralobizottsag a benyujtott 2. hianypotlasokat vizsgalja
meg:
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PRIMFEST EpitGipari Szolgiltaté és Kereskedelmi Kft. tekintetében:
Mind az 1., mind a 2. rész tekintetében:

- HIANY: Ajanlatkérd a 2. értékelési szempontndl a felhivasban elSirtak szerint azt értékeli, hogy ,,az
M2.1) pont szerinti alkalmassdgi kovetelményre bemutatott szakembernek hany honap (tébblet)
gyakorlati ideje/tapasztalata van lakoépiilet homlokzatfelujitasi munkdlatainak megvaldsitasahoz
kapcsolodoan”. O. J. szakember benyijtott szakmai onéletrajzaban ugyan szerepel, hogy a feltiintetett
projektek az értékelési szempont szerinti tobblettapasztalatra vonatkoznak, azonban a projektek
bemutatasabol (bal oldali oszlop) nem dllapithato meg, hogy a szerzett szakmai tapasztalat targya
lakoépiilet homlokzatfelijitasi munkdlatai. Kérjiik, hogy az omnéletrajzot ugy javitsdak, hogy abbol
egyértelmiien megdllapithato legyen, hogy a targyi projektekben a szakember hany honap tapasztalatot
szerzett , lakoépiilet homlokzatfelujitasi munkdlatainak megvalositasiahoz kapcsolodoan”. Valamint
keérjiik, hogy az onéletrajz tabldzata végen tiintessék fel/adjdk dssze, hogy a szakembernek mindosszesen
hany honap tébblettapasztalata van |, lakoépiilet homlokzatfelujitasi munkadlatainak megvalositdsahoz
kapcsolodoan” (ajanlattevé nem adta dssze a tapasztalati idéket/honapokat a tablazatban).

Ajanlattevo benyijtotta Olah Janos szakember javitott 6néletrajzat. Az értékelési részszempont szerinti
tobblettapasztalatnal, valamennyi projektnél rogzitette ajanlattevd, hogy: ,.a kivitelezés a lakoépiilet
homlokzatfelgjitasi munkalatait is magaba foglalta”.

Ajanlatkérd a hianypétlas keretében benyujtott 6néletrajzban az alabbi ellentmondésok/hibakat talalta:

> A Szombathelyi Egyhazmegye, mint Megrendel6 altal megrendelt ,,Brenner Janos Kollégium
homlokzat és tetofelqjitasa™ projektet kdzbeszerzési eljaras elozott meg. Az eljaras eredményérol
sz010 tajékoztatd hirdetmény szerint (Kdzbeszerzési Ertesitd szama: 2016/28, Iktatészam:
2655/2016) a projekt kivitelezési szerzodése 2016/03/08. napjan keriilt megkdtésre, az
Osszefoglalo tajékoztatd adatai szerint a teljesitési hatarid6 2016. junius 30. napja volt, azaz targyi
projekt kivitelezési ideje megegyezik azzal az idSGtartammal, ami a szakember Onéletrajzaban
tapasztalati idSként feltiintetett (2016. marcius — 2016. jinius). A Kézbeszerzési Ertesit adatai
szerint tehat az 6néletrajzban feltiintetett idészak (2016. marcius — 2016. janius) targyi projekt
teljes kivitelezési idoszaka €s nem a projekt homlokzatfelGjitasi munkalatainak idészaka. A
projekt targya Gsszetett volt, homlokzat és tet6 felijitas (az 6néletrajz szerint is ,,a kivitelezés a
lakéépiilet homlokzatfelujitasi munkalatait is magaba foglalta”, azaz komplex projekt volt), ennek
okan kizarhatd, hogy a homlokzatfelyjitas idGszaka teljesen megegyezzen a projekt teljes
kivitelezési idoszakaval.

> Ajanlatkéro vélelmezi, hogy a szakember 6néletrajzaban a ,,Fot, Marcius 15. utca lakéhaz bovités
és kiilso- és belso felujitas™ projektnél is a teljes kivitelezési idoszak keriilt megadasra (,,2021.
aprilis — 2023. jinius”™), ugyanis Ajanlatkérd valdsziniitlennek tartja, hogy a megnevezett lakohaz
homlokzatfelujitasa 27 honapon keresztiil tartott, kiilonds tekintettel arra, hogy a google térképen
jol lathato, hogy targyi épiilet egy kis csaladi haz, csekély méretli homlokzattal.

> Ugyanez allapithaté meg a ,,Fot, Kilatdé u. 66. csaladi haz bovitése és kiilso- €s belso felfjitas”
projekt vonatkozasaban is: Ajanlatkérd vélelmezi, hogy a szakember Onéletrajzdban ezen
projektnél is a teljes kivitelezési idoszak keriilt megadasra (,,2008 majus — 2009 szeptember™),
ugyanis Ajanlatkérd valoszintitlennek tartja, hogy a megnevezett lakohaz homlokzatfeltjitasa 17
hénapon keresztill tartott, kiilonds tekintettel arra, hogy a google térképen jol lathato, hogy targyi
épiilet egy kis csaladi haz, csekély méretii homlokzattal.

Ajanlatkérd kéri ajanlattevét, hogy  Olah  Janos szakember Onéletrajza  vonatkozasaban
hianypotlas/felvilagositas adas keretében oldja fel a fenti ellentmondasokat! Ajanlatkér6 felhivja
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ajanlattevo figyelmét, hogy a 2. értékelési szempontnal a felhivasban eldirtak szerint azt értékeli, hogy
»aZ M.2.1.) pont szerinti alkalmassagi kovetelményre bemutatott szakembernek hany hénap (t6bblet)
gyakorlati ideje/tapasztalata van lakdépiilet homlokzatfeltjitdsi munkalatainak megvaldsitasahoz
kapcsolédoan”, azaz az 6néletrajznak lakdépiilet homlokzatfelajitdsi munkélatainak megvaldsitdsahoz
kapcsolédoan szerzett tapasztalatot kell alatamasztania.

HIANY: Kérjiik, hogy T. Zs. szakember onéletrajzdban, a tébblettapasztalat tiblazat végeén tiintessék
fel/adjak Ossze, hogy a szakembernek mindosszesen hdny honap tébblettapasztalata van badogos
kivitelezési munkdakban (ajdnlattevé nem adta dssze a tapasztalati idéket /honapokat a tabldzatban).

Ajanlatkér6 a hianypotlas keretében benyujtott, Toth Zsolt Onéletrajzban az  alabbi
ellentmondasok/hibakat talalta:

> A ,,Demjén Istvan Reformatus Altalanos Iskola felijitasa™ projektet kozbeszerzési eljaras elézstt
meg. Az eljaras eredményérdl szolé tajékoztatd hirdetmény szerint (Kozbeszerzési Ertesits
szama: 2020/113, Iktatészam: 10412/2020) a projekt kivitelezési szerz6dése 2020/06/08 napjan
keriilt megkotésre, az eljarast megindito hirdetmény (Kozbeszerzési Ertesitd szama: 2020/53)
adatai szerint a teljesitési hataridé 120 nap volt, azaz targyi projekt kivitelezési ideje 2020.06.08.
napjatol 2020.10.08. napjaig tarthatott. Ez a kivitelezési idotartam megegyezik azzal az
idotartammal, ami a szakember Onéletrajzaban tapasztalati idoként feltiintetett (,,2020.06-
2020.10”). A Kozbeszerzési Ertesité adatai szerint tehat az dnéletrajzban feltiintetett idészak
((,,2020.06-2020.10”) targyi projekt teljes kivitelezési id6szaka és nem a projekt badogos
munkalatainak idészaka. Az eljarast megindité felhivas szerint a projekt trgya Osszetett volt,
elsésorban belso feldjitasi munkalatokat tartalmazott (a badogozas csekély mértékii részfeladat
volt), ennek okan kizarhatd, hogy a badogos munkak idészaka teljesen megegyezzen a projekt
teljes kivitelezési idoszakaval.

> A ,,Szerb Egyhazi Muzeum teljes korii atalakitasa” projektet szintén kdzbeszerzési eljaras el6zott
meg. Az eljaras eredményérél szolo tajékoztatd hirdetmény szerint (Kozbeszerzési Ertesitd
szama: 2018/65, Iktatoszam: 4984/2018) a projekt kivitelezési szerzodése 2018/03/22 napjan
keriilt megkdtésre, a teljesitési hataridé a szerz6dés modositasardl sz6lo hirdetmény szerint
(K6zbeszerzési Ertesitd szama: 2019/37; Tktatdészam: 3316/2019) 2019.03.31. napja volt. Ez a
kivitelezési idotartam megegyezik azzal az id6tartammal, ami a szakember Onéletrajzaban
tapasztalati idoként feltiintetett (,,2018.03-2019.03). A Kozbeszerzési Ertesit6 adatai szerint
tehat az 6néletrajzban feltiintetett idészak (2018.03-2019.03) targyi projekt teljes kivitelezési
id6szaka €s nem a projekt badogos munkalatainak idoszaka. Az eljarast megindito felhivas szerint
a projekt targya rendkiviil osszetett volt (teljes korll atalakitas), a badogozas csekély mértéki
részfeladat volt, ennek okan kizarhato, hogy a badogos munkak iddszaka teljesen megegyezzen a
projekt teljes kivitelezési idoszakaval.
Fentieket alatdmasztja a hianypétlasban benyujtott referencia igazolds, melynek targy az
Onéletrajzban szerepld projekt, ,,Szerb Egyhazi Mazeum teljes korii atalakitasa”. A referencia
igazolas szerint a kivitelezés kezdete 2018. méajus 15., befejezése 2019. marcius 22., azaz az
Onéletrajzban feltiintetett badogos tapasztalati id6 (,,2018.03-2019.03”) a referencia igazolassal is
ellentmondasban all.

» A ,Pécsi Vasitallomas feljitasi munkalatai” projektet szintén kdzbeszerzési eljaras el6z6tt meg.
Az eljaras eredményérdl szolé tajékoztatd hirdetmény szerint (Kozbeszerzési Ertesitd szama:
2013/151, lktatészam: 22933/2013) az eljaras eredményérol sz6lo dontés 2013/10/16 napjan
keriilt kihirdetésre, a teljesitési hataridd az eljarast megindité hirdetmény szerint (K6zbeszerzési
Ertesité szama: 2013/35; Iktatészam: 3861/2013) 16 honap volt, melyet 2015.07.15. napjara
moédositottak (Kozbeszerzési Ertesité szama: 2015/127, Iktatoszam: 22482/2015). Ez a
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kivitelezési idtartam megegyezik azzal az idétartammal, ami a szakember Onéletrajzaban
tapasztalati idoként feltiintetett (,,2013.11 — 2015.07”). A Koézbeszerzesi Ertesité adatai szerint
tehat az onéletrajzban feltiintetett iddszak (2013.11 — 2015.07) targyi projekt teljes kivitelezési
idoszaka és nem a projekt badogos munkalatainak iddszaka. Az eljarast meginditd felhivas szerint
a projekt targya rendkiviil Osszetett volt (milemlék felvételi épiilet teljes rehabilitacidja), a
badogozas csekély mértékli részfeladat volt, ennek okan kizarhato, hogy a badogos munkak
idoszaka teljesen megegyezzen a projekt teljes kivitelezési idoszakaval.

Ajanlatkéré  kéri  ajanlattevdt, hogy Toth  Zsolt szakember Onéletrajza vonatkozdsaban
hianypotlas/felvilagositas adas keretében oldja fel a fenti ellentmondésokat! Ajanlatkérd felhivia
ajanlattevo figyelmét, hogy a 3. értékelési szempontnal a felhivasban eloirtak szerint azt értékeli,
hogy ..az M.2.2.) pont szerinti alkalmassagi kévetelményre bemutatott badogos szakembernek
hany hénap (tébblet) gvakorlati ideje/tapasztalata van a badogos szakképesités megszerzését
kovetden, badogos kivitelezési munkakban.”, azaz az Onéletrajznak a badogos kivitelezési
munkakban szerzett tapasztalatot kell alatimasztania.

"RADIAN" Epitbipari Tervezd, Szervezé, Uzemeltetd Kft. tekintetében:
Mind az 1., mind a 2. rész tekintetében:

- HIANY: Adjdnlattevé hidnypotlasaban benyijtott két referencia igazoldst. Mindkét referencia
igazolasban — tobbek kozott - , nyilaszaro felujitas” szerepel, melybél nem dllapithato meg
egyértelmiien, hogy rendelkezik ajanlattevé legalabb 40 db nyilaszaro (a 2. részben legalabb 35 db)
beépitésére vonatkozo referencidval. Kérjitk mindkét részben a benyujtott referencia igazoldst ugy
Javitani, hogy abbol megdllapithato legyen, hogy ,,nyildszaro felujitds” alatt nyildszaro beépitésre is
sor keriilt-e.

Ajanlattevé benvujtotta javitott referencia igazolasat. melyben mar az szerepel, hogy .nyilaszaro

beépitése: 42 db”. azaz megallapithato, hogy ..nyilaszard felhjitas™ alatt nyilaszard beépitésre is sor
keriilt. A hianypotlas megfeleld.

A PRIMFEST Epitdipari Szolgaltaté és Kereskedelmi Kft. vonatkozdsiban III. hignyp6tlisi
felhivas/felvilagositas kérés kibocsatisa sziikséges, a fent leirtak szerint.

III. Tovabbi észrevétel nem érkezett, igy a biralobizottsag iilését dr. Rudolf Robert Marton lezarja.

Alulirottak kijelentjitk tovabba, hogy a targyi eljarassal dsszefliggésben nem all fenn veliink szemben a
Kbt. 25. §-aban meghatarozott sszeférhetetlenség. Tovabba ezuton nyilatkozunk arrol, hogy az eljaras
soran tudomasunkra jutott adatokat, tovabba a Kbt. 44. §-aban és az iizleti titok védelmérdl szol6 2018.
évi LIV. térvényben meghatarozott iizleti titkot megorizziik.

Budapest, 2023. augusztus 29
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IV. BIRALOBIZOTTSAGI JEGYZOKONYV

az EVIN Erzsébetvarosi Ingatlangazdalkodasi Nonprofit Zartkériien Miikédo
Részvénytarsasag, mint Ajanlatkérd altal inditott ,,Onkormanyzati épiilet feldjitasa Kis Diofa u. 8.
és 12.” targyu eljarasban

A biralébizottsagi iilés helye: 1071 Budapest, Damjanich utca 12.
A biralébizottsagi iilés idépontja: 2023.09.01. 10:00 orai kezdettel
A biralobizottsagi iilés targya: Hianypotlasok biralata
Résztvevok:
Biralobizottsag tag: Szakértelem:
Gaszler Gabriella kozbeszerzés targya szerinti szakmai
Zsoldis Jozsef pénziigyi
dr. Rudolf Rébert Marton kozbeszerzési és jogi
dr. Fekete Jilia kbzbeszerzési €s jogi

A biraldbizottsag iilésének megkezdése elétt a tagok egyhangulag dr. Rudolf Robert Martont valasztjak
meg az iilés levezet6 elndkének.

L. Dr. Rudolf Roébert Marton megnyitja a Biralobizottsag tilését €s ismerteti az eddig tortént eljarasi
cselekményeket:

= Ajanlatkérd 2023. augusztus 4. napjan - EKR001117602023 azonositészam alatt —a Kbt. 112. §
(1) bekezdés b) pont szerinti, hirdetménnyel indulé nyilt kozbeszerzesi eljarast inditott. A
hirdetmény iktatoszama: KE- 15671/2023

= A felhivas és a kdzbeszerzési dokumentumok modositasara nem keriilt sor.

= Ajanlatok benyujtasanak hatarideje: 2023.08.21. 10:00 6ra

= Az ajanlatok bontasa: 2023.08.21. 12:00 6ra

= Hianypotlasi felhivas kikiildése: 2023.08.21.
Teljesitési hataridé: 2023.08.24. 15:00 ora

= II hianypotlasi felhivas kikiildése: 2023.08.24.
Teljesitési hatarid6: 2023.08.28. 15:00 ora.

= III hianypétlasi felhivas (felviligositas kérés) kikiildése: 2023.08.29
Teljesitési hataridé: 2023.09.01 10:00
Erintett ajanlattevé: PRIMFEST Epitdipari Szolgaltato és Kereskedelmi Kft., mind az 1., mind a 2.
rész vonatkozasaban

II. Az elézmények ismertetését kdvetden a biralobizottsag a benyujtott felvilagositast vizsgalja meg:

PRIMFEST Epitsipari Szolgdltati és Kereskedelmi Kft. tekintetében:
Mind az 1., mind a 2. résg tekintetében:

1. Ajanlattevé  hianvpotlasaban  benyiijtotta Olah Janos szakember javitott onéletrajzat. A= értékelési
részszempont szerinti tobblettapasztalatndl, valamennyi projektnél rogzitette ajanlattevd, hogy: ,, a kivitelezés a
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lakdépiilet homlokzatfelijitdsi munkdlatait is magdba foglalta”. Ajdnlatkérd a hianyvpotlds keretében bemvijtott
onéletrajzban az alabbi ellemmonddsok taldlta:

> A Szombathelyi Egyhdzmegye, mint Megrendeld dltal megrendelt ,, Brenner Janos Kollégium homlokzat és
tetdfelujitisa” projektet kozbeszerzési eljards eldzott meg. Az eljardas eredményérdl szolo tdjékoztato
hirdetmény szerint (Kozbeszerzési Ertesitd szama: 2016/28, Iktatszdm: 2655/2016) a projekt kivitelezési
szerzddése 2016/03/08. napjin keriilt megkotésre, az dsszefoglalo tdjékoztatd adatai szerint a teljesitési
hataridé 2016. junius 30. napja volt, azaz tdrgyi projekt kivitelezési ideje megegyezik azzal az
id6tartammal, amit a szakember onéletrajzaban tapasztalati idoként feltintetett (2016. mdrcius — 2016.
Jiinius). A Kozbeszerzési Ertesitd adatai szerint tehdt az énéletrajzban feltiintetett idészak (2016. mdrcius
— 2016. junius) targyi projekt teljes kivitelezési idGszaka és nem a projekt homlokzatfelujitdsi
munkalatainak idészaka. A projekt targya sszetett volt, homlokzat és tetd felujitas (az onéletrajz szerint is
., a kivitelezés a lakoépiilet homlokzatfelujitasi munkdlatait is magadba foglalta”, azaz komplex projekt volt),
ennek okdn kizdrhatd, hogy a homlokzatfelvjitds iddszaka teljesen megegyezzen a projekt teljes kivitelezési
idészakaval.

> Ajanlatkérd vélelmezi, hogy a szakember onéletrajzaban a ,, Fot, Mdrcius 15. utca lakohdz bévités és kiilso-
és belsd felujitds” projektnél is a teljes kivitelezési idGszak kerilt megaddsra (,2021. dprilis — 2023.
Junius”), ugyanis Ajanlatkérd valésziniitlennek tartja, hogy a megnevezett lakohdaz homlokzatfelujitasa 27
honapon keresztiil tartott, killonos tekintettel arra, hogy a google térképen jol lathato, hogy targyi épiilet
egy kis csalddi hdz, csekély méretii homlokzattal.

> Ugyanez dllapithaté meg a ,,Fot, Kildté u. 66. csaladi hdaz bdvitése és kiilsG- és belsG felijitds” projekt
vonatkozdsaban is: Ajanlatkérd vélelmezi, hogy a szakember Onéletrajzdban ezen projektnél is a teljes
kivitelezési idGszak kerilt megadasra (,2008 mdjus — 2009 szeptember”), ugyanis Ajdnlatkérd
valészinitlennek tartja, hogy a megnevezett lakohdz homlokzatfelijitdsa 17 honapon keresztiil tartott,
kiilonos tekintettel arra, hogy a google térképen jol ldthato, hogy targyi épiilet egy kis csalddi hdz, csekély
méretii homlokzattal.

Ajdnlatkérd _ kéri__ ajdnlattevdt, _hogy  Oldh_ Jinos __szakember  onéletrajza  vonatkozdsdban
hidnypotlds/felvildgositas adds keretében oldja fel a fenti ellentmonddsokat! Ajdanlatkéré felhivia ajanlattevé
figyelmét, hogy a 2. értékelési szempontndl a felhivdasban eldirtak szerint azt értékeli, hogy ,,az M.2.1.) pont szerinti
alkalmassagi kivetelményre bemutatott szakembernek hany honap (tobblet) gyakorlati ideje/tapasztalata van
lakéépiilet homlokzatfeldjitasi munkdlatainak megvalositasahoz kapcesolédoan”, azaz az onéletrajznak lakdépiilet
homlokzatfeltjitasi munkdlatainak megvalositdsahoz kapcsolodéan szerzett tapasztalatot kell alatamasztania.”

Felvilagositas:

1.

Ajanlatkéré 2023.08.29-i III. hianypotlasi felhivasaban / felvilagositas kérésében felszolitott
ajanlattevét, hogy Oldh Janos szakember Onéletrajza vonatkozasaban oldja fel az alabbi
ellentmondasokat: - Az Onéletrajzban, a tObblettapasztalatnal rogzitett ,,Brenner Janos Kollégium
homlokzat és tet6felujitasa” projektet kozbeszerzési eljaras eldzott meg és az eljaras eredményérdl sz6l6
tajékoztaté hirdetmény szerint (Kozbeszerzési Ertesité szama: 2016/28, Iktatoszam: 2655/2016) a
projekt kivitelezési szerzédése 2016/03/08. napjan keriilt megkotésre, az 6sszefoglalo tajékoztatéd adatai
szerint a teljesitési hatarid6 2016. jinius 30. napja volt, azaz targyi projekt kivitelezési ideje megegyezett
azzal az id6tartammal, amit a szakember 6néletrajzaban tapasztalati idoként feltiintetett (2016. marcius
— 2016. junius). A projekt targya Osszetett volt, homlokzat és tetd felujitas (az Snéletrajz szerint is ,,a
kivitelezés a lakoépiilet homlokzatfelujitasi munkalatait is magaba foglalta”, azaz komplex projekt volt),
ennek okan kizarhato volt, hogy a homlokzatfeldjitas idoszaka teljesen megegyezzen a projekt teljes
kivitelezési idészakaval. — A ,,Fot, Marcius 15. utca lakohaz bdvités €s kiils6- €s belso felujitas™ és a
,»Fot, Kilatd u. 66. csaladi haz bovitése €s kiilsd- és belsd felljitas” ugyancsak valdszintitlennek tartotta
Ajanlatkéro, hogy a homlokzatfelfjitas a feltiintetett 27, illetve 17 honap idStartamban zajlott, tekintettel
arra, hogy a projektek targya csaladi hazak voltak.
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Ajanlattevd felvilagositas nyujtas keretében benyijtotta O. J. szakember mddositott, javitott 6néletrajzat
(tekintettel a javitott dokumentumokra ajanlattev felvilagositas helyett hianypdtlast nytjtott be, a 3.
hianypotlasat). Az 6néletrajz az alabbi modositasokat / javitasokat tartalmazta: - Valamennyi projektnél
kiilon feltiintetésre keriilt ,,a homlokzatfelujitasi munkak ideje”, azaz az Onéletrajzban az egyes
projekteknél mar korabban szerepld id6tartamokat ajanlattevd kiegészitette azzal, hogy abbdl milyen
hosszi id6tartam vonatkozott az értékelés ala es6 homlokzatfelujitasi munkakra: ,,Fot, Marcius 15. utca
lakohaz bovités és kiilsé- és belsé feltjitas, 2021. aprilis — 2023. janius, ebbdl homlokzatfeldjitas
munkak 2021. janius — 2022. marcius”; ,,Szombathelyi Egyhazmegye, Brenner Janos Kollégium 2016.
marcius —2016. jinius, ebbél homlokzatfellijitas munkak 2016. marcius — 2016. majus™; ,,Fot, Kilato u.
66. csaladi haz bdvitése és kiils6- és belsé felgjitas, 2008 majus — 2009 szeptember, ebbol
homlokzatfelujitas munkak 2008. majus — 2009. marcius”. A hianypdtlas szerint tehat Ajanlatkérd
felvilagositas kérésében alappal vélelmezte, hogy az ajanlatban és a 2. hianypdtlasban benyujtott
Onéletrajzban a projekteknél nem a homlokzatfel(jitasi munkak idétartama, hanem a teljes kivitelezési
idoszak keriilt megadasra. Ajanlattevo felvilagositasaban is elismerte ezt: ,,Az 6néletrajzokban megjelolt
egyes kivitelezések vonatkozasaban kiemeltiik a homlokzatfelujitas kapcsan elt6ltdtt konkrét szakmai
tapasztalati id6t”. Ajanlattevo tehat a felvilagositas kérésben ismertetett ellentmondasokat tgy oldotta
fel, hogy hianypdtlasként javitotta O. J. szakember onéletrajzat és feltiintette a projektek kivitelezési
idoszaka utan, hogy a kivitelezési id0szakbol az értékelés targyat képezé homlokzatfelljitas munkak
milyen idotartamot tettek ki. — Ajanlattevd tovabbi modositasként harom uj projektet tiintetett fel az
Onéletrajzban (Fot, Marcius 15. u. 44/a. csaladi haz atalakitas; Budadrs, Aradi u. 11/b csaladi haz
atalakitas; Vecsés, Szondi u. 7. csaladi haz atalakitas™), melyeknél szintén megadta a kivitelezési
id8szak teljes egészét és azt, hogy ebbdl az id6szakbdl mely id6tartamban keriilt sor homlokzatfeldjitasi
munkakra. — Valamint ajanlattev6 a szakember Osszesitett homlokzatfelujitasi tapasztatat 48 honaprol
41 hénapra modositotta.

Ajanlattevd fent ismertetett felvilagositas adasa (mely tartalmilag hianypétlas volt) a Kbt. 71. § (6)
bekezdésébe iitkdzott, mely szerint ,,a korabban megjeldlt hiany a késébbi hidnypdtlas sordn mar nem
potolhat6d”. Ajanlatkérd 2023.08.24. napjan kibocsatott II. hianypétlasi felhivasaban, O. J. szakember
Onéletrajza kapcsan felhivta ajanlattevot: , Kérjitk, hogy az onéletrajzot ugy javitsdk, hogy abbol
egyértelmiien megallapithato legyen, hogy a targyi projektekben a szakember hany honap tapasztalatot
szerzett ,lakoépiilet homlokzatfeldjitasi munkalatainak megvaldsitasahoz kapcsoloddan”, valamint
kérjiik, hogy az 6néletrajz tablazata végén tiintessék fel/adjak 6ssze, hogy a szakembernek minddsszesen
hany honap t6bblettapasztalata van ,,lakdépiilet homlokzatfelujitasi munkalatainak megvaldsitasahoz
kapcsoloddan™. Ajanlattevo felvilagositasabdl (3. hianypotlasabol) egyértelmiien megallapithatd volt,
hogy az ajanlatban és a 2. hianypodtlasban benyijtott Onéletrajzban a projekteknél nem a
homlokzatfelajitasi munkdk idotartamat, hanem a projektek teljes kivitelezési id6szakat adta meg.
Ajanlattevo tehat 2. hianypoétlasaban nem tett eleget a 2. hianypotlasi felhivasban kérteknek: -
Ajanlattev6 nem javitotta az 6néletrajzot ugy, hogy ,,abbol egyértelmiien megallapithaté legyen, hogy a
targyi projektekben a szakember hany hoénap tapasztalatot szerzett ,lakoépiilet homlokzatfelujitasi
munkalatainak megvaldsitasahoz kapcsolodoan”, tekintettel arra, hogy az egyes projekteknél nem a
szakember lakéépiilet homlokzatfelajitasi munkalatainak megvaldsitasdhoz kapesoldddan szerzett
tobblettapasztalati idejét, hanem a teljes kivitelezési idétartamot adta meg. — Tovabba ajanlattevd nem
tett eleget annak a kérésnek sem, hogy ,,hogy az Snéletrajz tablazata végén tiintessék fel/adjak Gssze,
hogy a szakembernek mindGsszesen hany honap tobblettapasztalata van ,,Jakdépiilet homlokzatfeltjitasi
munkalatainak megval6sitasahoz kapcsoldddan™, tekintettel arra, hogy a 2. hianypotlasban megadott,
Osszesitett 48 honap tapasztalat a felvilagositds (hianypotlas) szerint nem a lakoépiilet
homlokzatfelajitasi munkalatainak megvalésitdsahoz kapcsoldddan szerzett tobblettapasztalati idore
vonatkozott, hanem a projektek teljes idotartamara (a felvilagositas/hianypotlas szerint az ajanlatban és
a 2. hianypotlasban beny{jtott 6néletrajzban szerepld harom projektben — Fot, Marcius 15. utca; Brenner
Janos kollégium; Fot kilato u. — csak 24 honap volt a homlokzatfelajitasi munkalatok idétartama).
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Ajanlattevd tehat a 2. hianypotlasi felhivasban kérteknek csak a 2023.09.01-i felvilagositas adasaban (3.
hianypotlasaban) tett eleget, azaz felvilagositasaban (3. hianypétlasaban) a korabban (a 2. hianypoétlasi
felhivasban) megjelolt hianyokat pétolta, melyre a Kbt. 71. § (6) bekezdés szerint nincs jogszerii
lehet6sége ajanlattevének (,,a korabban megjelslt hiany a késobbi hianypotlds soran mar nem
pStolhatd™).

Mivel ,,a korabban megjeldlt hiany a késébbi hianypdtlas soran mar nem potolhat6d”, ezért ajanlattevd
ajanlata a 2. hianypotlast kévetden is az alabbi hianyokat / hibakat tartalmazta: Az ajanlatban és a 2.
hidnypotlasban benyujtott, a 2. értékelési szempontra megajanlott O. J. szakember 6néletrajzabol nem
volt megallapithatd, hogy a szakember hany hodnap tobblettapasztalatot szerzett ,lakoépiilet
homlokzatfelajitasi munkalatainak megvaldsitasahoz kapcsolédoan™, tekintettel arra, hogy az egyes
projekteknél nem az értékelés ala esd lakoépiilet homlokzatfelujitasi munkalatainak megvaldsitasahoz
kapcsoloddan szerzett tobblettapasztalati id6 keriilt megadasra, hanem a teljes kivitelezési idStartam.
Tovabba az 6néletrajzban nem keriilt feltiintetésre, hogy a szakembernek minddsszesen hany hénap
tobblettapasztalata van ,lakoépiilet  homlokzatfeldjitasi  munkalatainak  megvaldsitasahoz
kapcsoldéddan”, tekintettel arra, hogy a 2. hianypdtlasban megadott, Ssszesitett 48 honap tapasztalat nem
a homlokzatfelqjitasi munkalatokra vonatkozott, hanem a projektek teljes idétartamara. Mindezek okan
ajanlattev ajanlata és 2. hianypoétlasa nem tamasztotta ala a felolvasodlapon, a 2. értékelési szempontra
tett 36 honap megajanlast (a benyujtott szakmai 6néletrajz egyetlen honap tobblettapasztalatot sem
igazolt, tekintettel arra, hogy az 6néletrajzban nem a szakember lakéépiilet homlokzatfelfyitasi
munkalatainak megvaldsitasahoz kapcsolodoan szerzett tapasztalatat, hanem a feltiintetett projektek
kivitelezési idejét rogzitette ajanlattevd). Az ajanlat ezért a Kbt. 73. § (1) bek. e) pont alapjan érvénytelen
(egyéb modon nem felel meg az ajanlati felhivasban és a kdzbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabalyokban meghatarozott feltételeknek), ugyanis a kozbeszerzési dokumentum 6. pontjaban
eloirta Ajanlatkérd, hogy az értékelési szempontra megajanlott szakembernél, ,,a bemutatott szakmai
Onéletrajzban az egész hénapban tett megajanlasnak egyértelmilien alatamasztottnak kell lennie”,
tovabba a 8. pontban is el6irasra keriilt, hogy ,,a nyilatkozatbdl egyértelmilen megallapithato kell, hogy
legyen az értékelési szempontra adott megajanlas™.

Végezetiil Ajanlatkér6 megjegyzi, hogy 2023.08.29-i III. hianypotlasi felhivasaban / felvildgositas
kérésében nem az onéletrajz javitasara, hanem az ismertetett ellentmondasok feloldasara (,,Ajanlatkéré
kéri ajanlattevét, hogy Olah Janos szakember onéletrajza vonatkozasaban hianypdtlas/felvilagositas
adas keretében oldja fel a fenti ellentmondasokat™) szolitotta fel ajanlattevét, ezért a III. hianypotlasi
felhivas / felvilagositas kérés nem iitk6zo6tt a Kbt. 71. § (6) bekezdésébe.

Fentiek okan a biralébizottsag az ajanlatot mindkét részben érvénvteleniteni javasolja.

A birdlébizottsag dontési javaslatai:

> A PRIMFEST Egitfiigari Szolgaltaté és Kereskedelmi Kft. ajanlattevé ajanlata mind az 1.,
mind a 2. részben a Kbt. 73. § (1) bek. €) pont alapjan érvénytelen, a fenti pontban leirt
indokolassal.

> A TER General Kft. ajanlattev ajanlata mind az 1., mind a 2. részben a Kbt. 73. § (1) bek.
e) pont alapjan érvénvtelen, tekintettel arra, hogy az ajanlat hidanypétlasi felhivas
kibocsatasat kdvetéen is az alabbi hianyokat tartalmazza (ajanlattevé nem nyujtott be
hianypatlast):
- Nem keriilt benyujtasra a nyilatkozat ajinlattevé arbevételérél a Kbt. 114. § (11) bekezdés
szerinti feltétel igazolasara, valamint arrol, hogy ajanlattevé a Kbt. 114. § (11) bekezdésében
foglaltaknak megfelelé alvallalkozot és/vagy kapacitist biztosité szervezetet vesz csak
igénybe a szerzddés teljesitése soran.
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- Nem keriiltek benyiijtasra a felhivas I11.1.2) G.2. pont szerinti alkalmassagi kovetelmény
teljesiilésének igazolasira vonatkozo, szamlavezeté pénziigyi intézményekt6l szarmazoé
nyilatkozatok.

- Nem Keriilt benyujtasra a felhivas I11.1.3) M.1. pontja szerinti referenciakévetelmény
teljesiilését igazolé dokumentum (referenciaigazolas).

- Nem Kkeriilt benyujtasra a felhivas I11.1.3) M.3. pontja szerinti tanusitvinyok egyszerii
masolati példanya.

- Nem keriilt benyijtasra az ajanlatot, illetéleg az abban szerepl6 nyilatkozatokat alairé
ajanlattevé képviseletére jogosult személy(ek) alairasi cimpéldanya / alairas mintaja.

- Nem keriilt benyijtasra az ajanlati biztositék rendelkezésre bocsatasanak igazolasa.

A Contirent Epitbipari és Szolgaltat6 Kft. ajinlattevé ajanlata mind az 1., mind a 2. részben
a Kbt. 73. § (1) bek. ¢) pont alapjan érvénytelen, tekintettel arra, hogy az ajanlat
hianypétlasi felhivas kibocsatasat kovetoen is az alabbi hianyokat tartalmazza (ajanlattevé
nem nytjtott be hianypétlast):

- A ,,Nyilatkozat bemutatott szakemberekrél” megnevezésiit EKR iirlap az M.2.2. pont
szerinti szakember vonatkozasaban nem keriilt kitoltésre, tovabba a feltiintetett KZT
szakember esetében az eljarast megindité felhivas alkalmassagi kdvetelményt el6iré pontjat
sem tiintette fel ajanlattevo.

- Nem keriilt benytjtasra a nyilatkozat ajanlattevé arbevételérdl a Kbt. 114. § (11) bekezdés
szerinti feltétel igazolasara, valamint arrol, hogy ajanlattevd a Kbt. 114. § (11) bekezdésében
foglaltaknak megfelelé alvallalkozot és/vagy kapacitast biztositd szervezetet vesz csak
igénybe a szerzddés teljesitése soran.

- Nem Kkeriiltek benyijtasra a felhivas I11.1.2) G.2. pont szerinti alkalmassagi kdvetelmény
teljesiilésének igazolasara vonatkozd, szamlavezeté pénziigyi intézményektdl szarmazé
nyilatkozatok.

- Nem keriilt benyijtasra a felhivas I11.1.3) M.1. pontja szerinti referenciakdvetelmény
teljesiilését igazolé dokumentum (referenciaigazolas).

- Nem keriilt benyijtasra a felhivas I11.1.3) M.3. pontja szerinti tanusitvanyok egyszerii
masolati példanya.

- Nem keriilt benyijtasra az ajanlati biztositék rendelkezésre bocsatasanak igazolasa.

A "RADIAN" Epitdipari Tervezd, Szervezé, Uzemelteté Kft. ajanlattevé 1. részben
benyujtott ajanlata érvényes, tekintettel arra, hogy az ajanlat mindenben megfelel a felhivas
és a kozbeszerzési dokumentumok, valamint a vomatkoez6 jogszabalyok eléirasainak,
toviabba ajanlattevé a felhivasban eldirt kizaré okok hatalya alatt nem all, alkalmassagat
megfeleléen igazolta.

A "RADIAN" Epitéipari Tervezé. Szervezé, Uzemeltets Kft. ajanlattevé 2. részben
benyiijtott ajanlata érvényes, tekintettel arra, hogy az ajanlat mindenben megfelel a felhivas
és a kozbeszerzési dokumentumok, valamint a vonatkozé jogszabalyok eldirasainak,
tovabba ajanlattevé a felhivasban eldirt kizaré okok hatalya alatt nem 4ll, alkalmassagat
megfeleléen igazolta.

Az eljaras 1. részének nvertes a "RADIAN" Epitbipari Tervezd, Szervezs, Uzemeltetd Kft.
nettd 50.557.700, - Fi. ajanlati aron, tekintettel arra, hogy ajanlattevé nyijtotta be az
értékelési szempontokra tekintettel legkedvezébb ar-érték aranyu érvényes ajamlatot,
valamint az ajanlat a rendelkezésre allé fedezetre (netté 52.730.000, - Ft.) is megfeleld.

Az eljaris 2. részének nyertes a "RADIAN" Epitéipari Tervezd, Szervezé, Uzemelteté Kft.
netto 74.625.381, - Ft. ajanlati aron, tekintettel arra, hogy ajanlattevé nyujtotta be az
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értékelési szempontokra tekintettel legkedvezébb ar-érték aranyd érvényes ajanlatot,
valamint az ajanlat a rendelkezésre allé fedezetre (nett6 76.110.000, - Ft.) is megfeleld.

> Az eljaras mindkét részben eredményes.
II1. Tovabbi észrevétel nem érkezett, igy a biralobizottsag iilését dr. Rudolf Robert Marton lezarja.

Alulirottak kijelentjiik tovabba, hogy a targyi eljarassal sszefliggésben nem all fenn veliink szemben a
Kbt. 25. §-aban meghatarozott 6sszeférhetetlenség. Tovabba ezuton nyilatkozunk arrdl, hogy az eljaras
soran tudomasunkra jutott adatokat, tovabba a Kbt. 44. §-aban és az iizleti titok védelmérol sz6lo 2018.
évi LIV. torvényben meghatarozott iizleti titkot megorizziik.
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