

IKIBAU Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: Tatabánya, Mártírok útja 66. 2. em. 3.
Iklódi Tamás ügyvezető

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata

Tisztelt HavassyPál Úr!

A "Budapest, Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola (Dob utca 85, és Kertész utca 30.) felújítására" tárgyban tett ajánlatkérésükre csatoltan küldöm az árazott költségvetést.

Tatabánya, 2015. július 31.

Üdvözlettel!

IKIBAU KFT.
Tatabánya, Mártírok útja 66. 2/3.
Adószám: 24203908-2-11
Cégsz.: 11-09-021199
Banksz: 11738118-20017620

Iklódi Tamás

ÜGYVEZETŐ

IKIBAU Kft.

Budapest Főváros VII.kertület Erzsébetváros Önkormányzata
Budapest, VII. Dob utca 85. Kertész utca 30. szám alatti
iskolaépületek felújítása

Költségvetés összesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	6 136 265 Ft	6 346 994 Ft
1.1 Közvetlen önköltség összesen	6 136 265 Ft	6 346 994 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap		12 483 259 Ft
2.2 Áfa	27.00%	3 370 480 Ft
3. A munka ára		15 853 739 Ft

Tatabánya, 2015. 07. 31.

IKIBAU KFT.
2800 Tatabánya, Mártírok útja 66. 2/3.
Adószám: 24203908-2-11
Cégj.sz.: 11-09-021199
Banksz.: 11738118-20017620

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege	Mindösszesen
Dob utca 85. Fiú mosdók - 5 db	469 635 Ft	575 034 Ft	1 044 669 Ft
Dob utca 85. Galéria tornaterem	929 653 Ft	705 004 Ft	1 634 657 Ft
Dob utca 85. III. emeleti folyosó festése	721 184 Ft	859 721 Ft	1 580 905 Ft
Dob utca 85. Leány mosdók - 5 db	485 469 Ft	593 916 Ft	1 079 385 Ft
Dob utca 85. 4 db tanterem parketta csiszolása, illetve 2 db tanterem festése	1 246 282 Ft	1 544 844 Ft	2 791 126 Ft
Dob utca 85. Szolgálati lakás	871 021 Ft	1 002 712 Ft	1 873 733 Ft
Kertész utca 30. iskola felújítások	1 413 021 Ft	1 065 763 Ft	2 478 784 Ft
Összesen:	6 136 265 Ft	6 346 994 Ft	12 483 259 Ft

IKIBAU KFT.
 2800 Tatabánya, Mártírok útja 66. 2/3.
 Adószám: 24203908-2-11
 Cégj.sz.: 11-09-021199
 Banksz: 11738118-20017620

Budapest Főváros VII. Erzsébetváros Önkormányzata
Budapest, VII. Dob utca 85. iskola

Férfi mosdók felújítása

A költségvetésben szereplő méreteket, mennyiségeket a helyszínen ellenőrizni szükséges!
A költségvetésben szereplő képleteket a helyszínen ellenőrizni szükséges.

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	469 635 Ft	575 034 Ft
1.1 Közvetlen önköltség összesen	469 635 Ft	575 034 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap		1 044 669 Ft
2.2 Áfa	27,00%	282 061 Ft
3. A munka ára		1 326 730 Ft

IKIBAU KFT.
2800 Tatabánya, Mártírok útja 66. 2/3.
Adószám: 24203908-2-11
Cégsz.: 11-09-021199
Banksz.: 11738118-20017620

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Felületképzés	455 295 Ft	521 259 Ft
Takarítási munka	14 340 Ft	53 775 Ft
Összesen:	469 635 Ft	575 034 Ft

IKIBAU KFT.
2800 Tatabánya, Mártírok útja 66. 2/3.
Adószám: 24203908-2-11
Cégl.sz.: 11-09-021199
Banksz: 11738118-20017620

111

Felületképzés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-000- 1.3.1.2	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen, teljes felület 25 %-val számolva, a bútorok mögötti helyek miatt, és a technikai eszközök felfogatása miatt.	240 m2	120 Ft	227 Ft	28 680 Ft	54 492 Ft
2	47-000- 1.99.1.2.1.2- 0218023	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolt felületen RIGIPS RIMANO 0-3 belsőtéri nagyszilárdságú glettelőgipsz	240 m2	418 Ft	466 Ft	100 380 Ft	111 852 Ft
3	47-000- 7.3.2- 0150112	Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái: simító tapasztolás fafelületen, egyszeri és minden további, tagolt felületen Trinát Mestertapaszt, EAN: 595061609376	50 m2	837 Ft	837 Ft	41 825 Ft	41 825 Ft
4	47-011- 1.5.1.1.2- 0151171	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118	480 m2	418 Ft	478 Ft	200 760 Ft	229 440 Ft
5	47-031- 1.1.1.2- 0130701	Belső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031	50 m2	837 Ft	837 Ft	41 825 Ft	41 825 Ft
6	47-031- 1.5.1.2- 0130361	Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománcal, tagolt felületen Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042	50 m2	837 Ft	837 Ft	41 825 Ft	41 825 Ft
Munkanem összesen:						455 295 Ft	521 259 Ft

IKIBAU KFT.
2800 Tatahánya, Mártírok útja 66. 2/3.
Adószám: 24203908-2-11
Cégj.sz.: 11-09-021199
Banksz: 11738118-20017620

Takarítási munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	90-008-1- 0110202	Festés előtt burkolatok takarásának készítése Takarás készítése fóliával	1	100 m2	14 340 Ft	35 850 Ft	14 340 Ft	35 850 Ft
2	90-008-2	Festés után burkolatok takarásának felszedése	1	100 m2	- Ft	17 925 Ft	- Ft	17 925 Ft
Munkanem összesen:							14 340 Ft	53 775 Ft

IKIBAU KFT.
 2800 Tatabánya, Mártírok útja 65b. 2/2
 Adószám: 24203908-2-11
 Cégj.sz.: 11-09-021199
 Banksz: 11738118-20017620

Budapest Főváros VII. Erzsébetváros Önkormányzata
Budapest, VII. Dob utca 85. iskola

Tornatermi galéria felújítása

A költségvetésben szereplő méreteket, mennyiségeket a helyszínen ellenőrizni szükséges!
A költségvetésben szereplő képleteket a helyszínen ellenőrizni szükséges.

1. Építmény közvetlen költségei	929 653 Ft	705 004 Ft
1.1 Közvetlen önköltség összesen	929 653 Ft	705 004 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap		1 634 657 Ft
2.2 Áfa	27,00%	441 357 Ft
3. A munka ára		2 076 014 Ft

IKIBAU KFT.
2800 Tatabánya, Mártírok útja 66. 2/3
Adószám: 24203908-2-11
Cégj.sz.: 11-09-021199
Bankj.sz.: 11738118-20017620

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	8 365 Ft	7 768 Ft
Felületképzés	191 143 Ft	205 493 Ft
Szellőztetőberendezések	53 775 Ft	34 655 Ft
Takarítási munka	7 170 Ft	26 888 Ft
Hűtés	669 200 Ft	430 200 Ft
Összesen:	929 653 Ft	705 004 Ft

IKIBAU KFT.
2800 Tatabánya, Mártírok útja 66. 2/3.
Adószám: 24203908-2-11
Céj.sz.: 11-09-021199
Banksz: 11738118-20017620

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
I	44-090- 11.17- 0213117	Ajtószerelvények pótlása, cseréje, ajtózár kilinccsel, címmel, cylinderbetéttel és kulccsal Beltéri bevésozár	1	készlet	8 365 Ft	7 768 Ft	8 365 Ft	7 768 Ft
Munkanem összesen:							8 365 Ft	7 768 Ft

IKIBAU KFT.
 2800 Tatabánya, Mártírok útja 66. 2/3.
 Adószám: 24203908-2-11
 Cégj.sz.: 11-09-021199
 Banksz: 11738118-20017620

Felületképzés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-000- 1.3.1.2	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen, teljes felület 25 %-val számolva, a bútorok mögötti helyek miatt, és a technikai eszközök felfogatása miatt.	47 m2	120 Ft	227 Ft	5 617 Ft	10 671 Ft
2	47-000- 1.99.1.2.1.2 0218023	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerezésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolt felületen RIGIPS RIMANO 0-3 belsőtéri nagyszilárdságú glettelőgipsz	47 m2	418 Ft	466 Ft	19 658 Ft	21 904 Ft
3	47-000- 7.3.2- 0150112	Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simító tapaszolás fafelületen, egyszeri és minden további, tagolt felületen Trinát Mestertapasz, EAN: 595061609376	5 m2	837 Ft	837 Ft	4 183 Ft	4 183 Ft
4	47-011- 5.1.2.1	Olajfestések, ólommentes olaj kötőanyagú, fehér vagy színes falfestékekkel, ásványi alapfelületen, két rétegben, tagolatlan sima felületen	60 m2	1 733 Ft	1 733 Ft	103 965 Ft	103 965 Ft
5	47-011- 15.1.1.2- 0151171	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118	118 m2	418 Ft	478 Ft	49 354 Ft	56 404 Ft
6	47-031- 1.1.1.2- 0130701	Belső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031	5 m2	837 Ft	837 Ft	4 183 Ft	4 183 Ft
7	47-031- 1.5.1.2- 0130361	Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolt felületen Trinát magassfényű zománccfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042	5 m2	837 Ft	837 Ft	4 183 Ft	4 183 Ft
Munkanem összesen:						191 143 Ft	205 493 Ft

IKIBAU KFT.
2800 Tatabánya, Mártírok útja 66. 2/3.
Adószám: 24203908-2-11
Cégl.sz.: 11-09-021199
Banksz: 11738118-20017620

Szellőztetőberendezések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	83-000-2.1	Ventillátor bontása.	1	db	- Ft	5 975 Ft	- Ft	5 975 Ft
2	83-006- 3.1.2- 0110051	Axiális és félaxiális ventilátor elhelyezése, falra szerelhető axiál ventilátor, járókerék-átmérő: 400-560 mm között Axiális fali szellőző, FAX-50/4, 2 VZA 80 B-4, 0,75 kW	1	db	53 775 Ft	#####	53 775 Ft	28 680 Ft
Munkanem összesen:							53 775 Ft	34 655 Ft

IKIBAU KFT.
2800 Tatabánya, Mártírok útja 66. 2/3.
Adószám: 24203908-2-11
Céj.sz.: 11-09-021199
Banksz.: 11738118-20017620

Takarítási munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	90-008-1- 0110202	Festés előtt burkolatok takarásának készítése Takarás készítése fóliával	0,5	100 m2	14 340 Ft	35 850 Ft	7 170 Ft	17 925 Ft
2	90-008-2	Festés után burkolatok takarásának felszedése	0,5	100 m2	- Ft	17 925 Ft	- Ft	8 963 Ft
Munkanem összesen:							7 170 Ft	26 888 Ft

IKIBAU KFT.
 2800 Tatabánya, Mártírok útja 65. 2/3
 Adószám: 24203908-2-11
 Cégj.sz.: 11-09-021199
 Banksz: 11738118-20017620

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	84-001-3 2.2	Oldalfali mono és multi split klímák elhelyezése, csővezetés nélkül, multi split klímák, egy kültéri és két beltéri egységgel, hőszivattyús kivitelben, össz. hűtő- fűtőteljesítmény: 5.1 Kw teljesítményben	2 db	334 600 Ft	215 100 Ft	669 200 Ft	430 200 Ft
Munkanem összesen:						669 200 Ft	430 200 Ft

IKIBAU KFT.
 2800 Tatabánya, Mártírok útja 66. 2/3
 Adószám: 24203908-2-11
 Cégj.sz.: 11-09-021199
 Banksz: 11738118-20017620

Budapest Főváros VII. Erzsébetváros Önkormányzata
Budapest, VII. Dob utca 85. iskola

III. Emeleti folyosó festése

A költségvetésben szereplő méreteket, mennyiségeket a helyszínen ellenőrizni szükséges!
A költségvetésben szereplő képleteket a helyszínen ellenőrizni szükséges.

1. Építmény közvetlen költségei	721 184 Ft	859 721 Ft
1.1 Közvetlen önköltség összesen	721 184 Ft	859 721 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap		1 580 905 Ft
2.2 Áfa	27,00%	426 844 Ft
3. A munka ára		2 007 749 Ft

IKIBAU KFT.
2800 Tatabánya, Mártírok útja 66. 2/3.
Adószám: 24203908-2-11
Cégsz.: 11-09-021199
Banksz.: 11738118-20017620

IKIBAU KFT.
2800 Tatabánya, Mártírok útja 66. 2/3.
Adószám: 24203908-2-11
Cégsz.: 11-09-021199
Banksz.: 11738118-20017620

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Felületképzés	691 070 Ft	746 793 Ft
Takarítási munka	30 114 Ft	112 928 Ft
Összesen:	721 184 Ft	859 721 Ft

Felületképzés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-000- 1.3.1.2	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen, teljes felület 25 %-val számolva, a bútorok mögötti helyek miatt, és a technikai eszközök felfogatása miatt.	176 m2	120 Ft	227 Ft	21 032 Ft	39 961 Ft
2	47-000- 1.99.1.2.1.2 0218023	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerezésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1.5 mm vastagságban tagolt felületen RIGIPS RIMANO 0-3 belsőtéri nagyiszilárdságú glettelögipsz	176 m2	418 Ft	466 Ft	73 612 Ft	82 025 Ft
3	47-000- 7.3.2- 0150112	Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simító tapasztolás fafelületen, egyszeri és minden további tagolt felületen Trinát Mestertapaszt. EAN: 595061609376	21 m2	837 Ft	837 Ft	17 567 Ft	17 567 Ft
4	47-011- 5.1.2.1	Olajfestések, ólommentes olaj kötőanyagú, fehér vagy színes falfestékekkel, ásványi alapfelületen, két rétegben, tagolatlan sima felületen	231 m2	1 494 Ft	1 494 Ft	345 056 Ft	345 056 Ft
5	47-011- 15.1.1.2- 0151171	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes- diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen Hera diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118	475 m2	418 Ft	478 Ft	198 669 Ft	227 050 Ft
6	47-031- 1.1.1.2- 0130701	Belső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031	21 m2	837 Ft	837 Ft	17 567 Ft	17 567 Ft
7	47-031- 1.5.1.2- 0130361	Belső fafelületek zománcalakozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománcal, tagolt felületen Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042	21 m2	837 Ft	837 Ft	17 567 Ft	17 567 Ft
Munkanem összesen:						691 070 Ft	746 793 Ft

IKIBAU KFT.
2800 Tatabánya, Mártírok útja 66. 2/3.
Adószám: 24203908-2-11
Cégl.sz.: 11-09-021199
Banksz: 11738118-20017620

Takarítási munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	90-008-1- 0110202	Festés előtt burkolatok takarásának készítése Takarás készítése fóliával	2,1	100 m2	14 340 Ft	35 850 Ft	30 114 Ft	75 285 Ft
2	90-008-2	Festés után burkolatok takarásának felszedése	2,1	100 m2	- Ft	17 925 Ft	- Ft	37 643 Ft
Munkanem összesen:							30 114 Ft	112 928 Ft

IKIBAU KFT.
 2800 Tatabánya, Mártírok útja 66. 2/3.
 Adószám: 24203908-2-11
 Cégj.sz.: 11-09-021199
 Banksz: 11738118-20017620

Budapest Főváros VII. Erzsébetváros Önkormányzata
Budapest, VII. Dob utca 85. iskola

Női mosdók felújítása

A költségvetésben szereplő méreteket, mennyiségeket a helyszínen ellenőrizni szükséges!
A költségvetésben szereplő képleteket a helyszínen ellenőrizni szükséges.

1. Építmény közvetlen költségei	485 469 Ft	593 916 Ft
1.1 Közvetlen önköltség összesen	485 469 Ft	593 916 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap		1 079 385 Ft
2.2 Áfa	27,00%	291 434 Ft
3. A munka ára		1 370 819 Ft

IKIBAU KFT.
2800 Tatabánya, Mártírok útja 66. 2/3
Adószám: 24203908-2-11
Cégj.sz.: 11-09-021199
Banksz.: 1173818-20017620
Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Felületképzés	471 129 Ft	540 141 Ft
Takarítási munka	14 340 Ft	53 775 Ft
Összesen:	485 469 Ft	593 916 Ft

IKIBAU KFT.
2800 Tatabánya, Mártírok útja 66. 2/3.
Adószám: 24203908-2-11
Cégj.sz.: 11-09-021199
Banksz: 11738118-20017620

Felületképzés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-000- 1.3.1.2	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helyiségben. tagolt felületen, teljes felület 25 %-val számolva, a bútorok mögötti helyek miatt, és a technikai eszközök felfogatása miatt.	250	m2	120 Ft	227 Ft	29 875 Ft	56 763 Ft
2	47-000- 1.99.1.2.1.2- 0218023	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerezésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1.5 mm vastagságban tagolt felületen RIGIPS RIMANO 0-3 belsőtéri nagyiszilárdságú glettelőgipsz	250	m2	418 Ft	466 Ft	104 563 Ft	116 513 Ft
3	47-000- 7.3.2- 0150112	Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simító tapasztolás fafelületen, egyszeri és minden további, tagolt felületen Trinát Mestertapaszt. EAN: 595061609376	50	m2	837 Ft	837 Ft	41 825 Ft	41 825 Ft
4	47-011- 15.1.1.2- 0151171	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes- diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel. új vagy régi lekapart. előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118	505	m2	418 Ft	478 Ft	211 216 Ft	241 390 Ft
5	47-031- 1.1.1.2- 0130701	Belső fafelületek alapmázolása. műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031	50	m2	837 Ft	837 Ft	41 825 Ft	41 825 Ft
6	47-031- 1.5.1.2- 0130361	Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolt felületen Trinát magassfényű zománccfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042	50	m2	837 Ft	837 Ft	41 825 Ft	41 825 Ft
Munkanem összesen:							471 129 Ft	540 141 Ft

IKIBAU KFT.
 2800 Tatabánya, Mártírok útja 66. 2/.
 Adószám: 24203908-2-11
 Cégj.sz.: 11-09-021199
 Banksz: 11738118-20017620

Takarítási munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	90-008-1- 0110202	Festés előtt burkolatok takarásának készítése Takarás készítése fóliával	1	100 m2	14 340 Ft	35 850 Ft	14 340 Ft	35 850 Ft
2	90-008-2	Festés után burkolatok takarásának felszedése	1	100 m2	- Ft	17 925 Ft	- Ft	17 925 Ft
Munkanem összesen:							14 340 Ft	53 775 Ft

IKIBAU KFT.
 2800 Tatabánya, Mártírok útja 66. 2/3
 Adószám: 24203908-2-11
 Cégj.sz.: 11-09-021199
 Banksz: 11738118-20017620

Budapest Főváros VII. Erzsébetváros Önkormányzata
Budapest, VII. Dob utca 85. iskola

Tantermek felújítása

A költségvetésben szereplő méreteket, mennyiségeket a helyszínen ellenőrizni szükséges!
A költségvetésben szereplő képleteket a helyszínen ellenőrizni szükséges.

1.1 Közvetlen önköltség összesen	1 246 282 Ft	1 544 844 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap		2 791 126 Ft
2.2 Áfa	27,00%	753 604 Ft
3. A munka ára		3 544 730 Ft

IKIBAU KFT.
2800 Tatabánya, Mátyás utca 46. 2/3.
Adószám: 24203908-2-11
Cégj.sz.: 11-09-021199
Banksz.: 11738118-20017620
Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése	837 298 Ft	1 020 893 Ft
Felületképzés	376 002 Ft	400 268 Ft
Takarítási munka	32 982 Ft	123 683 Ft
Összesen:	1 246 282 Ft	1 544 844 Ft

IKIBAU KFT.
2800 Tatabánya, Mártírok útja 66. 2/3.
Adószám: 24203908-2-11
Cégj.sz.: 11-09-021199
Banksz: 11738118-20017620

17

Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-042- 6.1.2.1- 1311142	Kisegítő- és részmunkák, parketta csiszolása és lakkozása, nagy igénybevételre, oldószeres lakkal MUREXIN Univerzális alapozó LM és PU lakkhoz + MUREXIN PU 2K lakk, fényes	226,2 m2	3 466 Ft	4 302 Ft	783 896 Ft	973 112 Ft
2	42-090- 6.7.3- 0131001	Fa-, hézagmentes és műanyagburkolatok javítása, régi vagy javított parketta burkolat felújítása, régi székléc bontás, új anyagból pótlás Tölgy szegélyléc (székléc) 27x15 mm l.o	117,6 m	454 Ft	406 Ft	53 402 Ft	47 781 Ft
Munkanem összesen:						837 298 Ft	1 020 893 Ft

IKIBAU KFT.
 2800 Tatabánya, Mártírok útja 66. 2/3
 Adószám: 24203908-2-11
 Cégj.sz.: 11-09-021199
 Banksz: 11738118-20017620

Felületképzés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-000- 1.3.1.2	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen, teljes felület 25 %-val számolva, a bútorok mögötti helyek miatt, és a technikai eszközök felfogatása miatt.	61,5 m2		120 Ft	227 Ft	7 349 Ft	13 964 Ft
2	47-000- 1.99.1.2.1.2 0218023	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerezésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolt felületen RIGIPS RIMANO 0-3 belsőtéri nagyszilárdságú glettelögipsz	61,5 m2		418 Ft	466 Ft	25 722 Ft	28 662 Ft
3	47-000- 7.3.2- 0150112	Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simító tapasztolás fafelületen, egyszeri és minden további, tagolt felületen Trinát Mestertapaszt, EAN: 595061609376	35 m2		837 Ft	837 Ft	29 278 Ft	29 278 Ft
4	47-011- 5.1.2.1	Olajfestések, ólommentes olaj kötőanyagú, fehér vagy színes falfestékekkel, ásványi alapfelületen, két rétegben, tagolatlan sima felületen	82 m2		1 733 Ft	1 733 Ft	142 086 Ft	142 086 Ft
5	47-011- 15.1.1.2- 0151171	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118	246,2 m2		418 Ft	478 Ft	102 973 Ft	117 684 Ft
6	47-021- 12.5.1- 0131033	Korróziógátló alapozás fűtőtesten, NÁ 80 feletti csövön, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékekkel Supralux Koralkyd korróziógátló alapozófesték, fehér, EAN: 5992459501144	6 m2		837 Ft	837 Ft	5 019 Ft	5 019 Ft
7	47-021- 31.5.1- 0130361	Acélfelületek átvonó festése fűtőtesten, NÁ 80 feletti csövön műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Trinát magassfényű zománccfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042	6 m2		837 Ft	837 Ft	5 019 Ft	5 019 Ft
8	47-031- 1.1.1.2- 0130701	Belső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031	35 m2		837 Ft	837 Ft	29 278 Ft	29 278 Ft
9	47-031- 1.5.1.2- 0130361	Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolt felületen Trinát magassfényű zománccfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042	35 m2		837 Ft	837 Ft	29 278 Ft	29 278 Ft
Munkanem összesen:							376 002 Ft	400 268 Ft

IKIBAU KFT.
2800 Tatabánya, Mártírok útja 66. 2/3
Adószám: 24203908-2-11
Cégsz.: 11-09-021199
Banksz.: 11738118-20017620

Takarítási munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	90-008-1- 0110202	Festés előtt burkolatok takarásának készítése Takarás készítése fóliával	2,3	100 m2	14 340 Ft	35 850 Ft	32 982 Ft	82 455 Ft
2	90-008-2	Festés után burkolatok takarásának felszedése	2,3	100 m2	- Ft	17 925 Ft	- Ft	41 228 Ft
Munkanem összesen:							32 982 Ft	123 683 Ft

IKIBAU KFT.
 2800 Tatabánya, Mártírok útja 66. 2/3.
 Adószám: 24203908-2-11
 Cégj.sz.: 11-09-021199
 Banksz: 11738118-20017620

Budapest Főváros VII. Erzsébetváros Önkormányzata
Budapest, VII. Dob utca 85. iskola

Szolgálati lakás felújítása

A költségvetésben szereplő méreteket, mennyiségeket a helyszínen ellenőrizni szükséges!
A költségvetésben szereplő képleteket a helyszínen ellenőrizni szükséges.

Költségvetés összesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	871 021 Ft	1 002 712 Ft
1.1 Közvetlen önköltség összesen	871 021 Ft	1 002 712 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap		1 873 733 Ft
2.2 Áfa	27,00%	505 908 Ft
3. A munka ára		2 379 641 Ft

IKIBAU KFT.
2800 Tatabánya, Mártírok útja 66. 2/3
Adószám: 24203908-2-11
Cégj.sz.: 11-09-021199
Banksz.: 11738118-20017620
Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Vakolás és rabricolás	30 114 Ft	43 498 Ft
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése	190 567 Ft	234 077 Ft
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	284 310 Ft	208 455 Ft
Felületképzés	357 426 Ft	484 417 Ft
Takarítási munka	8 604 Ft	32 265 Ft
Összesen:	871 021 Ft	1 002 712 Ft

IKIBAU KFT.
2800 Tatabánya, Mártírok útja 66. 2/3.
Adószám: 24203908-2-11
Cégj.sz.: 11-09-021199
Banksz: 11738118-20017620

Vakolás és rabricolás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
I	36-003- 1.1.1.1.1- 0415920	Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerezésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban Baumit Uni Vakolat, Cikkszám: 152203	28	m2	1 076 Ft	1 554 Ft	30 114 Ft	43 498 Ft
Munkanem összesen:							30 114 Ft	43 498 Ft

IKIBAU KFT.
 2800 Tatabánya, Mártírok útja 66. 2/A.
 Adószám: 24203968-2-11
 Cégj.sz.: 11-09-021199
 Banksz: 11738118-20017620

Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-000-2.1	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból	4	m2	- Ft	1 434 Ft	- Ft	5 736 Ft
2	42-000-2.2	Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe	28	m2	- Ft	1 434 Ft	- Ft	40 152 Ft
3	42-011-1.1.1.1-0214001	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, téglá, beton és vakolt alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és tapadóhid felhordása egy rétegben SCHÖNOX KH oldószermentes, diszperziós bázisú alapozó koncentrátum	28	m2	347 Ft	335 Ft	9 703 Ft	9 369 Ft
4	42-011-1.1.1.2-0214381	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, téglá, beton és vakolt alapfelületen, kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével SCHÖNOX HA oldószermentes, világos színű folyékony fóliaszigetelés	6	m2	3 227 Ft	1 076 Ft	19 359 Ft	6 453 Ft
5	42-011-2.1.1.4.1-0214024	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban SCHÖNOX SP polimer, műgyantával erősített önterülő alizatkiegyenlítő	4	m2	1 554 Ft	657 Ft	6 214 Ft	2 629 Ft
6	42-022-1.1.1.2.1.1-0313021	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex Light S1 C2TE S1 alakváltozásra képes, fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes, nagy kiadósságú, cementkötésű ragasztóhabarcs MAPEI Ultracolor Plus Gyorskötésű és gyorszáradású, fokozott terhelhetőségű, kivirágzásmentes fugázóhabarcs 2 és 20 mm közötti fugaszélességekhez.	4	m2	6 214 Ft	3 346 Ft	24 856 Ft	13 384 Ft
7	42-022-2.1.2.1.1-0313021	Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex Light S1 C2TE S1 alakváltozásra képes.	6,4	m	837 Ft	837 Ft	5 354 Ft	5 354 Ft

IKIBAU KFT.
2800 Tatabánya, Mártírok útja 66. 2. sz.
Adószám: 24203908-2-11
Cégj.sz.: 11-09-021199
Banksz: 11738118-20017620

(Handwritten signature)

Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése

fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes, nagy kiadósságú, cementkötésű ragasztóhabarcs MAPEI Ultracolor Plus Gyorskötésű és gyorszáradású, fokozott terhelhetőségű, kivirágzásmentes fugázóhabarcs 2 és 20 mm közötti fugaszélességekhez.

8	42-042- 6.1.2.1- 1311142	Kisegítő- és részmunkák, parketta csiszolása és lakkozása, nagy igénybevételre, oldószeres lakkal MUREXIN Univerzális alapozó LM és PU lakkhoz + MUREXIN PU 2K lakk, fényes	32 m2	3 573 Ft	4 302 Ft	114 338 Ft	137 664 Ft
9	42-090- 6.7.3- 0131001	Fa-, hézagmentes és műanyagburkolatok javítása, régi vagy javított parketta burkolat felújítása, régi székléc bontás, új anyagból pótlás Tölgy szegélyléc (székléc) 27x15 mm l.o	31 m	347 Ft	430 Ft	10 743 Ft	13 336 Ft

Munkanem összesen:**190 567 Ft 234 077 Ft**

IKIBAU KFT.

2800 Tatahánya, Mártírok útja 66. 2/3.

Adószám: 24203908-2-11

Céj.sz.: 11-09-021199

Banksz: 11738118-20017620



Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	44-001- 1.1.1.1- 0131034	Ajtólap cseréje 100*210, fehér, mázolt kivitelben, szerelvények külön tételben kiírva.	1	db	107 250 Ft	44 850 Ft	107 250 Ft	44 850 Ft
2	44-001-4- 0180056	Kiegészítő tartozékok elhelyezése ajtóhoz, küszöb, vaktok, bármilyen méretű nyílászáróhoz Küszöb gőzölt bükkfából 900x150 mm, 20 mm vtg., küszöbsín horony marással	1	db	5 460 Ft	6 240 Ft	5 460 Ft	6 240 Ft
3	44-090-1.1	Beépített szekrény felújítása	1	kl	156 000 Ft	138 450 Ft	156 000 Ft	138 450 Ft
4	44-090- 11.3	Ajtószerelvények pótlása, cseréje, küszöb fém borítása	1	m	4 875 Ft	6 240 Ft	4 875 Ft	6 240 Ft
5	44-090- 11.17- 0213117	Ajtószerelvények pótlása, cseréje, ajtózár kilincsel, címmel, cilinderbetéttel és kulccsal Beltéri bevésőzár	1	készlet	10 725 Ft	12 675 Ft	10 725 Ft	12 675 Ft
Munkanem összesen:							284 310 Ft	208 455 Ft

IKIBAU KFT.
 2800 Tatabánya, Mártírok útja 66. 2/3.
 Adószám: 24203908-2-11
 Cégj.sz.: 11-09-021199
 Banksz: 11738118-20017620

Felületképzés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-000- 1.3.1.2	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen, teljes felület számolva	359	m2	120 Ft	227 Ft	42 901 Ft	81 511 Ft
2	47-000- 1.99.1.2.1.2- 0218023	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerezésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolt felületen RIGIPS RIMANO 0-3 belsőtéri nagy szilárdságú glettelőgipsz	359	m2	418 Ft	466 Ft	150 152 Ft	167 312 Ft
3	47-000- 2.4.1- 0320531	Tapétázás előkészítő és részmunkái; tapéta bontása aljzattal, három rétegig, üres helyiségben Metylan tapétaleoldó, Cikkszám: 610496	119	m2	120 Ft	538 Ft	14 221 Ft	63 992 Ft
4	47-011- 15.1.1.2- 0151171	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes- diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118	359	m2	418 Ft	478 Ft	150 152 Ft	171 602 Ft
Munkanem összesen:							357 426 Ft	484 417 Ft

IKIBAU KFT.
2800 Tatabánya, Mártírok útja 66. 2/3.
Adószám: 24203908-2-11
Cégj.sz.: 11-09-021199
Banksz: 11738118-20017620

Takarítási munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	90-008-1- 0110202	Festés előtt burkolatok takarásának készítése Takarás készítése fóliával	0,6	100 m2	14 340 Ft	35 850 Ft	8 604 Ft	21 510 Ft
2	90-008-2	Festés után burkolatok takarásának felszedése	0,6	100 m2	- Ft	17 925 Ft	- Ft	10 755 Ft
Munkanem összesen:							8 604 Ft	32 265 Ft

IKIBAU KFT.
 2800 Tatabánya, Mártírok útja 66. 2/3.
 Adószám: 24203908-2-11
 Cégj.sz.: 11-09-021199
 Banksz: 11738118-20017620



Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Budapest, VII. kerület, Kertész utca 30.
Iskolaépület

Kisebb karbahelyezési feladatok

A költségvetésben szereplő mennyiségeket, méreteket a helyszínen ellenőrizni szükséges!
A költségvetésben szereplő tételeket a helyszínen ellenőrizni szükséges!

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	1 413 021 Ft	1 065 763 Ft
1.1 Közvetlen önköltség összesen	1 413 021 Ft	1 065 763 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap		2 478 784 Ft
2.2 Áfa	27,00%	669 272 Ft
3. A munka ára		3 148 056 Ft

2800 Tatabánya, Mártírok útja 66, 2/3.
IKIBAU KFT.
Adószám: 24203908-2-11
Cégsz.: 11-09-021199
Banksz.: 11738118-20017620

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése	63 335 Ft	41 586 Ft
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	86 040 Ft	46 605 Ft
Felületképzés	436 211 Ft	636 744 Ft
Épületgépészeti csővezeték szerelése	25 454 Ft	203 867 Ft
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	416 181 Ft	42 161 Ft
Rögzítések, tömítések	52 800 Ft	52 800 Ft
Kert- és parképítési munka	333 000 Ft	42 000 Ft
Összesen:	1 413 021 Ft	1 065 763 Ft

IKIBAU KFT.
2800 Tatabánya, Mártírok útja 66. 2/3
Adószám: 24203908-2-11
Cégj.sz.: 11-09-021199
Banksz: 11738118-20017620

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	44-012-2- 0166738	Ablaktávnnyitó kiépítése, utólagosan szerelve, 3 méteres rudazattal.	6	db	14 340 Ft	7 768 Ft	86 040 Ft	46 605 Ft
Munkanem összesen:							86 040 Ft	46 605 Ft

IKIBAU KFT.
2800 Tatabánya, Mártírok útja 66. 2/3.
Adószám: 24203908-2-11
Cégj.sz.: 11-09-021199
Banksz: 11738118-20017620

Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-000-2.1	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőanyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból	2	m2	- Ft	1 434 Ft	- Ft	2 868 Ft
2	42-000-3.1.1	Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, fapadló burkolatok, vakpadló párnafával	4	m2	- Ft	956 Ft	- Ft	3 824 Ft
3	42-000-3.1.2	OSB tábla bontása	4	m2	- Ft	1 434 Ft	- Ft	5 736 Ft
4	42-022-1.1.1.2.1.1-0212003	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf GRES/Gres ragasztó. EN 12004 szerinti C2T minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617801 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630***	2	m2	6 334 Ft	3 585 Ft	12 667 Ft	7 170 Ft
5	42-042-2.1-0120101	Hajópadló fektetés 48x75 mm-es párnafákra, szalagmintába (futómintába) rakva Hajópadló, fenyő 22 mm vastag, l.o	4	m2	6 334 Ft	3 585 Ft	25 334 Ft	14 540 Ft
6	42-042-5.1.1-0312185	Laminált padló fektetése, (szegélyléccel együtt) kiegyenlített aljzatra, telibe ragasztva (mechanikus illesztésű) (ragasztó anyag külön tételben kiírva) Tarkett Select 833 AC5 kopásáll. laminált padló, 8,0 mm vtg., 19,2 cm x 129,2 cm, 39 szín	4	m2	6 334 Ft	1 912 Ft	25 334 Ft	7 648 Ft
Munkanem összesen:							63 335 Ft	41 586 Ft

IKIBAU KFT.
 2800 Tatabánya, Mártírok útja 66. 2/3.
 Adószám: 24203908-2-11
 Cégj.sz.: 11-09-021199
 Banksz: 11738118-20017620

Felületképzés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-000- 1.3.1.1	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen a teljes felület 865 m2, ebből várhatóan 10 % a lekaparandó	86,5	m2	- Ft	1 028 Ft	- Ft	88 896 Ft
2	47-000- 1.99.1.2.1.1. 0218023	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerezésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolatlan felületen RIGIPS RIMANO 0-3 belsőtéri nagyszilárdságú glettelőgipsz	86,5	m2	502 Ft	598 Ft	43 414 Ft	51 684 Ft
3	47-011- 15.1.1.1- 0151171	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér. EAN: 5995061999118	585	m2	454 Ft	574 Ft	265 649 Ft	335 556 Ft
4	47-011- 15.1.1.1- 0159473	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen HÉRA diszperziós belső falfesték, színes II.	280	m2	454 Ft	574 Ft	127 148 Ft	160 608 Ft
Munkanem összesen:							436 211 Ft	636 744 Ft

IKIBAU KFT.
2800 Tataháza, Mártírok útja 66. 2/3.
Adószám: 24203908-2-11
Cégj.sz.: 11-09-021199
Banksz: 11738118-20017620

Épületgépészeti csővezeték szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	81-001- 1.3.1.1.1.1.	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes	6 m		1 733 Ft	956 Ft	10 397 Ft	5 736 Ft
	2-0311001	kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben). DN 15 REHAU univerzális RAUTITAN stabil cső tekercsben, 16,2x2,6 mm, 10 bar, 95 C fok, 130121						
8	81-013-0	Vízvezeték fertőtlenítése	1 klt		7 170 Ft	41 825 Ft	7 170 Ft	41 825 Ft
9	81-013-1	Negatív vízminta	1 klt		- Ft	143 400 Ft	- Ft	143 400 Ft
2	81-002- 3.1.1.1.2- 0131112	PVC lefolyóvezeték szerelése, ragasztott kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, falhoronyba vagy padlócsatornába (horonyvésés külön tételben), DN 32 PVC vízvezetéki lefolyócső, KAGL 32x1.8x2000 mm simavégű	6 m		1 315 Ft	2 151 Ft	7 887 Ft	12 906 Ft
Munkanem összesen:							25 454 Ft	203 867 Ft

IKIBAU KFT.
 2800 Tatabánya, Mártírok útja 66. 2/3.
 Adószám: 24203908-2-11
 Cégj.sz.: 11-09-021199
 Banksz: 11738118-20017620

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	82-009- 17.1- 0325005	Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés HERZ 1/2" vizelde sarokszelep, Csz: UH13112	3	db	3 107 Ft	1 554 Ft	9 321 Ft	4 661 Ft
2	82-009- 20.1.1- 0313631	Egyéb vízszelési berendezési tárgyak, ivókút felszerelése, acéllemez vagy rozsdamentes B&K falra szerelhető ivókút,rozsdamentes,időzített nyomógombos fejjel, bekötőcsővel, szűrős tartalék elzáróval,leeresztőszeleppel,szifonnal,R: BK01421	3	db	135 620 Ft	12 500 Ft	406 860 Ft	37 500 Ft
Munkanem összesen:							416 181 Ft	42 161 Ft

IKIBAU KFT.
 2800 Tatabánya, Mártírok útja 66. 2/3.
 Adószám: 24203908-2-11
 Cégj.sz.: 11-09-021199
 Banksz: 11738118-20017620

[Handwritten signature]

Rögzítések, tömítések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	88-004- 1.1.2.1- 0470112	Rögzítőelem elhelyezése téglafalazatba tömör tégla esetén, rozsdamentes rögzítő elem mechanikus rögzítésével, tornatermi rácsok megerősítése, utólagosan, dübeleléssel HILTI HRD-C 10x80 tokrögzítő ék ø10 mm, rozsdamentes csavarral. A.4 min. acél. Csz.: 423860	48 db		1 100 Ft	1 100 Ft	52 800 Ft	52 800 Ft
Munkanem összesen:							52 800 Ft	52 800 Ft

IKIBAU KFT.
 2800 Tatabánya, Mártírok útja 66. 2/3.
 Adószám: 24203908-2-11
 Cégj.sz.: 11-09-021199
 Banksz: 11738118-20017620

Kert- és parképítési munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	91-002- 1.3.1.2- 0111503	Speciális tereptárgyak létesítése kerti rönkpad létesítése, csiszolva, rögzítéssel, lazurozással 10,5 m Meglévő régi rönkpad bontásával, elszállításával.	3	db	111 000 Ft	14 000 Ft	333 000 Ft	42 000 Ft
Munkanem összesen:							333 000 Ft	42 000 Ft

IKIBAU KFT.
2800 Tatabánya, Mártírok útja 66. 2/3.
Adószám: 24203908-2-11
Cégj.sz.: 11-09-021199
Banksz: 11738118-20017620