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Varosgazdalkodasi Iroda

A szerz6dés targya: Erzsébetvarosi térfigyel$ rendszer bévitése II. {item ERANDO Biztonsagtechnikai
Kft.

e

Tanusitom, hogy a mellékelt szerz6dés a to ség kritériumainak mindenben megfelel.

Budapest, 2015.07.17. Dr.

Tantsitom, hogy a mellékelt szerzddés esetében a kozbeszerzési eljarast szabalyszerlien lefolytattak és
lezartak. '
CPV (kozos kozbeszerzési szojegyzék) kodja:

Q R (oo

Budapest, 2015.07.20. Varosgazdalkodasi Iroda vezetije

Igazolom, hogy a mellékelt szerz6désben vallalt kitelezettség pénziigyi fedezete Budapest Févaros VII.
keriilet Erzsébetvaros Onkormanyzata 2015. évi elfogadott koltségvetésében 9322 A kozbiztonsig
novelését szolgalo fejlesztések megvaldsitasa cim kiadési eldirdnyzatdban brutté 54 098 582 Ft 6sszegben
rendelkezésre 4ll és a jogiigylet megfelel a vonatkozd hatdlyos pénziigyi jogszabalyoknak és belsd
pénzligyi szabalyzatoknak. (2015, 54 098 582; ,; , -év/Ft)

Budapest, 2015.07.22. Pénziigyi Iroda vezetije

Téamogatasokat Vizsgéld Iroda altali vizsgélat nem szitkséges.

Budapest, 2015.

Szakmailag illetékes iroda vezetdje
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Vallalkozasi szerzodés

Szerzdd6 Felek (a tovabbiakban: felek)

egyrészrol .

név: Budapest Févaros VII. ker. Erzsébetvaros Onkormanyzata 5=

teljes jogu képviseldje: Vattamény Zsolt polgarmester - wmm " KOQZHWPWM
székhely: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. fatdszam:({f 23 10k
addészam: 15735708-2-42 L
szamlaszam: 11784009-15507008-00000000 2015 JoL 21.
szamlavezetd pénzintézet: OTP Bank Nyrt. Py _
kapcsolattartd: Csombordi Sandor /MQJ /H ] g afikiat | eidads:
telefon: 06-1-462-3268 e (V- 20h3)_
fax: 106-1-321-3974 |

mint megrendeld

masrészrol

Név: ERANDO Biztonsagtechnikai Tanicsadé és Kereskedelmi Korlitolt Felel6sségii
Tarsasag

Cim: 1149 Budapest, Angol utca 77.

Képviseli: Kandolka Kéroly tigyvezet6

Levelezési cim: 1149 Budapest, Angol utca 77.

Szamlavezet6 pénzintézete: Budapest Bank Nyrt.

Szamlaszama: 10100840-63060200-01002000

Szamlazasi cim: 1149 Budapest, Angol utca 77.

Adodszama: 12350508-2-42

Statisztikai jelzdszama: 12350508-4321-113-01

Cégbirdsag: Févarosi Torvényszék

Cégjegyzek széma: 01-09-668279

mint vallalkozé

ko6zott, az alabbi feltételekkel:

PREAMBULUM

Megrendeld mint ajanlatkérd K. E. 7898/2015. szam alatt ajénlattételi felhivast tett
kozzé a Kozbeszerzési Ertesit6ben a kozbeszerzésekrdl szo16 2011. évi CVIIL torvény
(a tovabbiakban: Kbt.) 121. § (1) bekezdés b) pont szerinti nyilt k6zbeszerzési eljars
meginditasara. A vallalkozé mint ajanlattev$ az eljarasban a térvényes feltételeknek
megfeleld érvényes ajanlatot nytjtott be, amely az eljarast megindit6 felhivas szerinti
értékelési szempont alapjan az Osszességében legeldnydsebb ajanlatként Kerdilt
kivalasztasra, és megrendeld a vallalkozot nevezte meg az eljaras nyerteseként.

A felek rogzitik, hogy a szerz6dést a Kbt. 124. § (1) bekezdés rendelkezései alapjan a
fent hivatkozott k6zbeszerzési eljarasra tekintettel, annak részeként irjak ala.

1. A szerz6dés targya

1.1 A megrendeld megrendeli, vallalkozo pedig elvallalja az Erzsébetvarosi térfigyeld
rendszer bovitése II. litemének megtervezését (kiviteli tervének elkészitését) és

megval6sitasat.



1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

2.2.

2.3.

24.

A telepitési helyszineken a telepitéshez sziikséges aramszolgaltat6i, tulajdonosi és
esetleges hat6sagi engedélyek, Orokségvédelmi hozzajarulasok megszerzése a
vallalkozo feladata.

Jelen szerzO6dés targyat képez6 munkak részletes meghatarozasat az Ajanlati
dokumentacié (a tovabbiakban: Dokumentacio) és mellékletei, tovabba a vallalkozé
ajanlata tartalmazza.

A vallalkozé koteles azon munkakat is elvégezni a megrendelé utasitdsai alapjan,
melyek a szerzodés targyaban meghatarozott feladat megvaldsitdsdhoz sziikségesek, s
amelyek miiszaki el6irasokban, szabvinyokban vagy jogszabalyokban keriiltek
rogzitésre. A vallalkozé a munkélatokat megtervezi, elvégzi, befejezi és legkésobb a
teljesitési hatarid6 utolsé napjan a megrendel6 rendelkezésére bocsatja. A vallalkozo
koteles a megvalositashoz, a befejezéshez vagy a hibak, hianyossagok orvoslasahoz
sziikséges minden ideiglenes vagy éllando felugyeletet, munkaer6t, berendezést, arut,
szallitast, szolgaltatast, munka- és egyéb eszkozt, er6forrast biztositani.

Jelen szerzddés targyat képezi még a Dokumentacidban részletezett specifikacioja 5
db kamera ¢és atjatszoallomas leszallitdsa a megrendel$ erre iranyul6 kiilon irasbeli
nyilatkozattal k6zolt igénye esetén (opcid). A megrendeld ezen opcids jogaval a
szerz6dés hatalyba 1€pését kovetd 12 honapig €lhet.

Megrendel nyilatkozik, hogy jelen szerzddés targyat képezd kivitelezési tevékenység
nem hatdsagi engedélykoteles tevékenység.

A véllalkoz6 nyilatkozik, hogy a munkateriiletet és a munkakoriilményeket teljes
korien megismerte, azt a szerzO6dés hibatlan és hidnytalan teljesitéséhez, a
megalapozott ajanlata megtételéhez sziikséges mértékben, eredményfeleldssége
tudatdban megvizsgalta. Barmilyen mulasztis, amelyet a vallalkozé amiatt kovet el,
hogy a kézbeszerzési eljaras soradn, a szerz6déskotést megelézben vagy azt kdvetden
nem szerzett kell6 informdacidt olyan {iigyekr6l, melyek befolyasolhatjak vallalt
tevékenysége ellatasat, nem menti fel a vallalkoz6t azon kockazatok, kotelezettségek
és felelosségek aldl, amelyek jelen szerz6dés alapjan ra harulnak a kivitelezés soran.

A vallalkoz6 kijelenti, hogy a jelen szerz6dés targyat képezo épitési munkékban jartas,
nagy szakértelemmel rendelkez6 kivitelezd cégtdl elvarhaté fokozott gondossaggal
tanulmanyozta a kiirasi feltételeket, és a szerz6dést ezek ismeretében koti meg.

A szerz6dés hatalyba lépése, a szerzodés idotartama

Jelen szerz6dés alairasanak napjan 1ép hatdlyba. A vallalkozd jelen szerzddés

teljesitését koteles a szerzddés alairasat kovetden azonnal megkezdeni.

A vallalkozé koteles a szerzOdés hatalyba 1épését kovetd 10 munkanapon beliil

elkésziteni a kiviteli terveket tovabba a kiviteli litemtervet is.

A kiviteli tervnek minimalisan az alabbiakat kell tartalmaznia:

~  elézmények leirasat,

—  bovités céljat,

—  bovités milszaki leirasat, folyamatinak ismertetését: a kamerahelyszineken, a
vezeték nélkiili halézati eszkdzoknél és a térfigyeld kozpontban elvégzendd
telepitések és modositasok, beavatkozasok leirasat,

—  telepitendd eszk6zok felsorolasat,

—  tervezOi nyilatkozato(ka)t,

—  hulladékkezelési szabalyokat.

A munkateriilet 4tadasara csak a kiviteli tervek vallalkozd altali elkészitése és a

megrendeld altal torténé elfogadasa utan keriilhet sor. A munkateriilet atadasanak

idépontjardl a felek egyeztetnek. A munkateriilet atadasakor a felek kotelesek az

Epitési Naplot megnyitni, és abban az atadés-atvételt rogziten. [A,,\
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A vallalkoz6 kételes a kivitelezési munkakat a munkateriilet atadasa utin megkezdeni.
A vallalkoz6 a kivitelezési munkakat kételes jelen szerzodés hatalyba 1€pését kovetd
110 napon beliil befejezni. A megrendeld eloteljesitést elfogad.

Teljesitéskor a vallalkozé koteles a megrendel6t a tervezett miszaki atadéas-atvételi
eljarast megel6z6en legalabb 5 (6t) munkanappal irdsban értesiteni, mely készre-
jelentésnek mindstil.

A megrendelé vagy jovahagyja a vallalkozé altal kezdeményezett atadas-atvételi
id6pontot, vagy mas id6pontot jeldl ki a miiszaki atadas-atvételi eljaras lefolytataséra.
A miiszaki atadas-atvételi eljaras feltételeinek biztositisa a vallalkozo feleldssége.
Amennyiben a megrendelé az atadas-atvételi eljards megkezdésére fentiek szerint
meghatarozott hatarid6t kovet6 tizendt napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi
eljarast, vagy megkezdi, de 15 napon belill nem fejezi be, a vallalkozé kérésére a
teljesitésigazolast koteles kiadni.

Ha a vallalkozé6 nem végzi el a teljesitéshez sziikséges vizsgalatokat, ugy a
megrendeld maga is elvégezheti/elvégeztetheti azokat. A megrendeld altal elvégzett
ilyen vizsgalatok a vallalkozo kockazatara és koltségére torténnek, és a koltségeket le
kell vonni a vallalkozasi dijbél. Az ilyen vizsgalatokat gy kell tekinteni, hogy azokat
a vallalkozo jelenlétében folytattak le és a vizsgalati eredményeket pontosnak kell
elfogadni.

Az atadas-atvételi eljarasra egyébirant az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 32. § (3)-(8) bekezdés az iranyadd azzal, hogy az
e-naplora vonatkozo rendelkezéseket a feleknek nem kell alkalmazniuk.

Megrendel6 nem tagadhatja meg az atvételt a kivitelezés olyan jelentéktelen hibai,
hianyai miatt, melyek — akar mas hibakkal, hianyokkal 6sszefliggésben is —, illetve
melyeknek kijavitasa vagy potlasa — akar az ezekkel jaré6 munkék folytdn — nem
akadalyozzak a rendeltetésszer(i hasznalatot [a Polgari Torvénykonyvrdl sz6l6 2013.
évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:247. § (3) bekezdése].

Amennyiben a megrendel6 €l az opciondlis jogaval, az opcids termékeket a vallalkozo
koteles a megrendeld erre vonatkozo irdsbeli jognyilatkozatanak kézhez vételétdl
szamitott 60 napon beliil leszallitani. A vallalkozo el6teljesitésre jogosult. A felek az
opcids termékek leszallitasakor kiilon atadas-atvételi eljardst folytatnak le, melynek
soran a leszallitasra keriil6 termékek miksdoképességét ellendrzik.

Az atadas-atvételrdl jegyzO6konyv késziil, melyet mindkét £é1 alair, melyben rogziteni
kell az esetleges hibas teljesités, mindségi kifogds tényét és azok kijavitasara,
pétlasara a megrendeld altal biztositott hataridot.

Amennyiben a véllalkozd a hibas teljesitést nem ismeri el, az erre vonatkoz6 vita
kozos megegyezéssel, fliggetlen mindségvizsgald szervezet 4ltali vagy jogerds
birosagi hatdrozattal t6rténd elbiraldsaig nem tarthat igényt a hibasnak mindsitett
termék ellenértékére.

Valamely opcids termék elvesztésébdl vagy megrongalodasabol, ill. barmely mas
okbdl eredd karveszEly viselése a vallalkozorol a megrendelére az atadas-atvételrodl
felvett jegyzokonyv alairasaval szall at.

A teljesités helye

Budapest, VII. keriilet a Dokumentacidban meghatarozott helyeken, illetve az opcids
termékek esetében Erzsébetvaros Rendészeti Igazgatdsdga székhelyén (1076
Budapest, Szazhéaz u. 10-18.).

Amennyiben a fentiek szerint meghatarozott helyszinek barmilyen okbdl nem
alkalmasak a telepitésre, megfeleldé alternativ helyszin kereshet6. Az eldzetesen
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tervezett helyszinektdl eltérni kizar6lag a megrendeldvel vald egyeztetés és a
szerz6dés modositasa utan lehetséges.

Szerzodéses ar

Jelen szerzodésben meghatarozott tevékenységek hiba- és hidnymentes elvégzéséért,

illetve teljesitéséért a vallalkozot Gsszesen (a 4.7. pont szerinti tartalékkeret €s az

opcids jog érvényesitése nélkiil) 37.855.895,- Ft + afa, azaz Harminchétmillio-

nyolcszazotvenitezer-nyolcszazkilencvenot forint + afa vallalkozasi dij illeti meg.

A 4.1. szerinti vallalkozo6i dij egyOsszegli atalanyar. A vallalkozasi dij magaban

foglalja az eljarast megindité felhivds, a Dokumentacié és mellékletei Aaltal

meghatarozott miiszaki tartalom megvalositasanak teljes ellenértékét, beleértve az

azokhoz kapcsolodo anyagkoltségeket és a munkadijat, a véllalkozé altal felhasznalt

épitési viz és energia koltségét, a vallalkozé valamennyi szerzddéses kotelezettsége, a

garancialis szolgaltatasok koltségeit, igy kiilondsen az alabbiakat:

— abefejezési hataridéig varhat6 arvaltozasok kihatésa,

— asziikséges szakfeliigyeletek biztositasaval kapcsolatos koltségek,

— anyagbeszerzési koltségek,

—  szallitasi, deponalasi, lerakohelyi koltségek,

— abérek és koltségei,

— valamennyi gép, felszerelés és eszkoz fenntartdsi, hasznalati, javitdsi, esetleg
bérlési, lizingelési koltségei,

— az esetleges akadalyoztatas koltségei,

— adott esetben szabadalmi vagy licencia koltségek,

— jotallasi, szavatossagi igényekbdl fakado koltségek,

— ahelyszini adottsagok koriilmények miatti koltségek,

— adott esetben banki, finanszirozasi koltségek,

— akiviteli és megvalosulasi tervdokumentéci6 koltségei,

— az orszagos, agazati és egyéb szabvanyokban, miiszaki el6éirdsokban
meghatarozott mintavételi, vizsgalati és mérési valamint a mindsitési koltségek,

— az atadas-atvétel koltségei,

— az esetleges eljarasi koltségek, illetékek,

— afelmeriilé hétvégi, esetleg éjszakai munkavégzés miatti koltségek,

— egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvaldsitashoz és a szerz6dés teljesitéséhez
sziikséges jarulékos koltségek.

A Dokumentacioban részletezett specifikaciojia 5 db, opcidként megrendelheté kamera

és  atjatszéallomas ara:  2.848.619,- Ft + 4afa, azaz Kettomillié-

nyolcszaznegyvennyolcezer-hatszaztizenkilenc forint + afa.

Jelen szerzb6désben szereplé arak, dijak a szerzodés és az opcids jog idGtartama alatt

fixnek tekintenddk. ‘

A szerz6désben meghatarozott munkanak a tervtdl részben eltérd tartalommal valod

elvégzése esetén sem térhetnek 4t a felek a tételes elszdmolasra.

A megrendel6 a 4.1. pont szerinti netté vallalkozo6i dij 5%-anak megfeleld 6sszegl

tartalékkeretet is biztosit az elére nem lathat6 feladatok elvégzésére, illetve id6kozben

felmeriil6 megrendeldi igények kielégitésére, melynek dsszege 1.892.795- Ft + afa,

azaz Egymillié-nyolcszazkilencvenkettoezer-hétszazkilencvenot forint + afa.

A tartalékkeret tételes elszamolédsa és a végszamlaban érvényesithetd. A tartalékkeret

terhére kizardlag a miiszaki ellenér jovahagyasat kévetden a Véarosgazdalkodasi Iroda

irodavezet6jének el6zetes irasbeli megrendelésére torténhet munkavégzés a

koltségvetésben szerepld dijakon, illetve amennyiben valamely tétel nem lelhetd fel a

koltségvetésben, a felek 4ltal kézosen megallapitott dij(ak)on. Ha a kivitelezés soran a
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tartalékkeret nem, vagy nem teljes mértékben keriil felhasznalasra, Ogy az, illetve a
tartalékkeret maradvanya megrendelét illeti meg.

Azon teljesitések, amelyekre nem 4llnak rendelkezésre a 4.6. pont szerinti
megrendelések, nem keriilnek kifizetésre.

A 4.1. és 4.3. pontokban szereplé dijak, drak a magyar forint arfolyamvaltozasatol
figgetlenek.

A szamlazas és kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).

A vallalkozé nem fizet, illetve szamol el a szerz6dés teljesitésével Osszefliggésben
olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, €s melyek a vallalkozé addkoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

Fizetési feltételek

A vallalkozé a Kivitelezés tekintetében 1 (egy) db részszamlat és 1 (egy) végszamlat
nyUjthat be a kdvetkezok szerint.

A vallalkozé a részszamlat valamennyi kamera beszerzését és a munkdk 50%-os
késziiltségi fokanak elérését kovetben nyujthatja be. A részszamla Osszege:
18.927.947,- Ft + 4fa, azaz Tizennyolcmillié-kilencszazhuszonhétezer-
kilencszdznegyvenhét forint + afa.

A részszamla benytGjtasanak feltétele a részszamla Osszegének miszaki ellendri
jovahagyasa, s az err6l sz6l6 hivatalos nyilatkozatinak (miszaki igazolasanak)
csatolasa. Ezek hianytalan kézhezvétele utan a megrendelé kiallitja (aldigja) a
részszamlahoz kapcsolddo teljesitési igazolast.

A végszamla kiallitasara csak a szerz8dés teljesitésének a megrendeld jelen szerzodés
15.1. pontjaban meghatarozott képviseldje altal tortént elfogadas, €s az ezt tanusito
teljesitési igazolas altala t6rténd aldirasa utan van lehet6ség. A megrendeld képviseldje
részére a teljesitést az épitési beruhazas miiszaki ellenére igazolja a 191/2009. (IX.
15.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdés o) pontja alapjan (miiszaki igazolas), hogy a
szamla 6sszege megfelel jelen szerz6désnek és a teljesités valos allapotanak. Ennek
hianyaban a megrendel6 képviseldje visszautasitja a teljesitési igazolas kiallitasat.

A végszamla (tartalékkeret nélkiili) Osszege: 18.927.948,- Ftt+afa, azaz
Tizennyolcmillié-kilencszazhuszonhétezer-kilencsziaznegyvennyolce forint+afa.

A végszamla benyujtasanak a fenti pontban meghatarozottakon tuli feltétele a sikeres
miiszaki atadéds-atvétel.

A rész- és végszamla esetében is a vallalkoz6 koteles legkésdbb a teljesitési igazolds
kiadasaig nyilatkozni, hogy a szamla 6sszegéb6l az alvallalkozdé(ka)t és magat a
vallalkozot mekkora Osszeg illeti meg.

A szamlat 1 (egy) példanyban kell benyujtani. A szdmldban részletezni kell az

alvallalkozéi és a vallalkozdi teljesités mértékét.

Teljesitési igazolas hidnydban szamla nem nyujthatd be.

A szamlak benyujtasaval egyidejiileg a vallalkozé kételes felhivni az alvallalkozobit,
hogy fenti 6sszegrol, 6sszegekrol allitsak ki a szamlaikat.

A megrendelének jogaban all a benyujtott szamlat feliilvizsgalni. Ha a benyujtott
szamlaval osszefliggésben kifogas meriil fel, ugy a megrendeld kdoteles a kifogésolt
szamlat 10 napon beliil visszajuttatni a vallalkoz6hoz. Ebben az esetben az atutalési
hatarid6t a korrigalt szamla megrendeld altali kézhezvételétol kell szamitani.

A szamla alvallalkoz6(ka)t megilletd 6sszegét a megrendeld a szamla kézhezvételétol
szamitott 15 napon beliil atutalja a vallalkozonak.

A vallalkozo haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozd(k) szamlajat/szamlait, illetdleg
az addzas rendjérol szo616 2003. évi XCII. térvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. § (3)
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bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja vagy az alvéllalkozokkal kotott
szerz6désben foglaltak szerint az alvallalkozoi dij egy részét visszatartja.

A véllalkozé ezt kovetben atadja a megrendeldnek fenti pont szerinti atutaldsok
igazolasainak madsolatait, vagy az alvallalkozé koztartozast mutaté egylittes
adodigazolasanak masolatat.

Amennyiben a megrendelé a fenti pont szerinti dokumentumokat hidnytalanul
megkapta, a szdmla vallalkozot megilletd részét a megrendeld 15 napon beliil 4tutalja.
A szamla kifizetésének feltétele, hogy a vallalkozé bemutat, atad vagy megkiild a
megrendelének a terhelés id6pontjatol szamitott 30 napnal nem régebbi nemlegesnek
mindsiilé egyiittes addigazolast, vagy arrdl értesiti a megrendel6t, hogy a kifizetés
idépontjaban szerepel a koéztartozdsmentes ad6zo6i adatbazisban. Amennyiben az
egylittes adoigazolas koéztartozast mutat, az azt kovetd eljarasra a 36/A. § (3)-(4)
bekezdése az irdnyadd az Art. 36/A. § (6) bekezdésében foglalt eltéréssel.

Ha a vallalkoz6 jelen szerz6dés 5.11., illetéleg 5.12. pont szerinti kotelezettségét nem
teljesiti, az ellenszolgaltatds fennmaradé részét a megrendeld Orzi, és az akkor illeti
meg a vallalkozot, ha igazolja, hogy az 5.11., illetleg 5.12. pont szerinti
kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az alvallalkozo(k)
nem jogosult(ak) a vallalkozé altal jelen szerz6dés 5.5. pont szerint bejelentett
Osszegre vagy annak egy részére.

A szamlak Osszegének a megrendeld altali késedelmes kiegyenlitése esetén
megrendeld a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot kdteles
megfizetni a vallalkozénak.

A vallalkoz6 kiilon szamlat koteles benyGjtani az opcidban szerepld termékek
leszallitasat kovetden. A szamlahoz mellékelni kell ezen termékekre vonatkozé 4tadas-
atvételi jegyzOkonyvet és a teljesitésigazolast is.

A megrendel6 a fenti szamla 6sszegét a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéssel 6sszhangban
kozvetleniil fizeti meg a vallalkozé részére a szamla kézhezvételétdl szamitott
maximum 30 napon beliil.

A felek jogai és kotelességei

A Felek a szerz6dés teljesitése soran fokozottan egyiittmiikédni kotelesek. Ennek
keretében a Felek kotelesek egymast irdsban értesiteni mindazon koriilményekrol,
amelyek a szerzédésben vallalt kolesonos kotelezettségekbol kifolyolag a teljesitést
érintik.

A tulajdonosi hozzajaruldsnak az Uj kamera helyszinek, atjatszoallomasok, és egyéb
fejlesztések esetében hitelt érdeml6nek, és visszavonhatatlannak kell lennie,
hatarozatlan id6tartamra széléan. E dokumentumok eredeti példanyban torténd
becsatolasa a megvaldsulasi dokumentacié részét képezi, de a megrendeld mar a
telepitési folyamat kézben, azok megszerzésének idépontjaban igényt tart ra.

A beruhdzas tartalmat érinté kérdésekben a kapcsolattartds mddja elsédlegesen az
Epitési Naplo, melynek vezetése az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szol6
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapjan torténik. Ezen tul a felek kijelentik, hogy
az egymassal vald6 kommunikacioban és az egyes feladatok elvégzése soran az
elektronikus utat részesitik elényben. A felek kotelezettséget vallalnak, hogy jelen
kozbeszerzési eljaras nyoman kotendé szerz6dés alapjan sziiletdé dokumentumokbodl
csak a felek altal elfogadott utolsé verzidk kertilnek kinyomtatésra.

A fentiekkel sszefliggésben a felek kijelentik, hogy az Epitési Naplén vagy annak
mellékletét képez6 iratokon til az egymésnak kiildott értesitések e-mailben fognak
torténni, csak kiilondsen fontos esetben telefaxon, illetve ajanlott levélben. Ezen



értesitések hatalya az e-mail esetén a cimzetthez valé megérkezéskor, egyéb esetben a
cimzett altali vételekor, illetdleg neki torténd kézbesitéskor all be.

6.5. A vallalkoz6 koteles a kiviteli tervek elkészitése soran folyamatosan egyeztetni a
megrendeldvel és a hatdsidgokkal. Az elkésziilt részterveket koteles bemutatni a
vallalkozd, s az elrendelt attervezés(eke)t kiilon dijazas nélkiil elvégezni.

6.6. A megrendeld a szerzddéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsétott, jogi oltalomban
részesithetd barmely szellemi alkotas tekintetében azzal a tovabbiakban szabadon
rendelkezik. A szerzéi jogrol szol6 1999. évi LXXVI. térvény (a tovabbiakban: Szjt.)
9. § (6) bekezdése és V. fejezete alapjan a megrendeld a szerzddés teljesitése soran
keletkezett, szerz6i jogi védelem ald es6 valamennyi alkotdssal kapcsolatban
hatarozatlan idejii, korlatlan és kizardlagos felhasznalasi jogot szerez az atruhézhatd
szerzbi jogok vonatkozasdban, mely magaban foglalja az Szjt. 46. §. szerinti harmadik
személyre 4truhdzhatésdg jogat, valamint az Szjt. 47. § szerinti — a mi
atdolgozhatdsagahoz és a mii t6bbszorozéséhez valod felhasznalasi jogosultsagot is. A
vallalkoz6 csak a megrendel$ eldzetes irasbeli hozzajaruldsaval adhatja tovébb a
dokumenticié barmely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a
szerz6dés alapjan nyujtott szolgéltatasrol.

6.7. A vallalkozo a kiviteli tervet érint6 tervezési feladatait tigy koteles litemezni, hogy a
megrendelének reédlis id6 4lljon a rendelkezésére a Kkiviteli tervdokumentcid
attekintésére.

6.8. A vallalkozé szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a
kiviteli tervek felhasznalasat akadalyozza vagy korlatozza.

6.9. Megrendeld, valamint a megrendel6 nevében eljaré muszaki ellendr jogosult, illetve
koteles a kivitelezés iddszakaban szakmai, miiszaki ellenérzésre, melynek sordn az ott
folyé munkat nem zavarhatja. Ellen6rzési jogositvinyai és kotelezettsége korében a
megrendeld joga a munkidk megvaldsitasat folyamatosan figyelemmel kisérni. A
megrendeld joga és kotelessége miiszaki-gazdasagi elgondolasait a kivitelezési
értekezletek soran, illetve azokon kiviil is k6z6Ini a vallalkozoval.

6.10. A wvallalkozo6 csak a megrendeld, illetve a miiszaki ellendrzést végz0 cég
képvisel6jétol fogadhat el utasitast. A miszaki ellendrzést végzd személy utasitdsi
jogkore csak a megrendeld ilyen iranyt felhatalmazésa esetén terjed ki azon tigyekre,
melyeket a megrendeld jogszabaly vagy jelen szerzodés alapjan maganak tart fenn.

6.11. Ha a megrendel6 képvisel6je vagy a miiszaki ellendr célszeritlen, szakszeriitlen vagy
jogszabalyellenes utasitast ad, a vallalkozé koteles a megrendel6t erre irasban
figyelmeztetni. A megrendel6i vagy mszaki ellendri utasitds fenntartisa esetén a
vallalkozé a megrendel6 utasitasa szerint koteles eljarni, de mentesiil az utasitasbol
ered6 karok megtéritése aldl.

6.12. Vallalkozo a megrendeld utasitdsaitol abban az esetben térhet el, ha azt a megrendeld
érdeke feltétleniil megkoveteli és a megrendeld elézetes értesitésére mar nincs méd.
Ilyen esetben a megrendel6t az utasitastol valo eltérést6l haladéktalanul értesiteni kell.

6.13. Vallalkozo kérheti a megrendel6t, hogy irasban erdsitse meg barmelyik dontését vagy
utasitasat, amelyet még nem adott irasba. A véllalkoz6 kételes minden indokolatlan
késedelem nélkiil tdjékoztatni a megrendel6t az ilyen jellegii kivansagarol.

6.14. Ellen6rzési jogositvanyai és kotelezettsége korében a megrendeld joga a munkak
megvaldsitasat folyamatosan figyelemmel kisérni. A megrendeld joga és kotelessége
miiszaki-gazdasagi elgondolasait a kivitelezési értekezletek soran, illetve azokon kiviil
is k6z0lni a vallalkozoval.

6.15. A megrendel6 jogosult a kivitelezés teljes idészakdban annak megvaldsitasarol vagy
egyéb kérdésekrol barmikor irdsos tdjékoztatdst kérni a vallalkozotol, a keletkezett
iratokba betekinteni, azokrol masolatot kérni.

6.16. A kivitelezés soran felmeriild dontést igényl$ kérdésekben a megrendeld a dontési
hataskorébe tartozé kérdésekben olyan idében és moédon foglal éallast, hogy az a }I/\
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6.17.

6.18.

6.19.

6.20.

6.21.

6.22.

6.23.

6.24.
6.25.

6.26.

6.27.

6.28.

6.29.

6.30.

vallalkozé teljesitési hatridejének betartdsat nem lehetetleniti el, illetve nem teszi
indokolatlanul terhesebbé.

Amennyiben a vallalkoz6 — az iigy jellege vagy mas koriilmény miatt — soron kiviil
allasfoglalast (dontést) kér, a megrendel$ koteles mindent megtenni annak érdekében,
hogy azt soron kiviil teljesitse.

A vallalkozé koteles biztositani a megrendeld, a megrendelé képviseldje, illetve a
miszaki ellendr szamdra, hogy barmely id6pontban az ellendrzési jogat
gyakorolhassa, a megrendel, a megrendeld képviselGje, illetve a miiszaki ellen6r
megtekinthesse és megvizsgalhassa a munkavégzés helyszinét, az anyagok, termékek,
szerkezetek és berendezések minOségét. A vallalkozd koteles tovabba a hatdsagi
ellenbrzéseket lehetdvé tenni, illetve intézkedni, hogy a vizsgélatokon é&s
ellen6rzéseken, amelyek a vallalkozé felel6sségi korébe tartoznak a hatésdgok részt
vehessenek.

Megrendeld a kivitelezési munkdk kezdési id6pontjat koteles bejelenteni a
jogszabalyban meghatarozott szerveknek, hatdsagoknak az eldirt idépontig.
Megrendeld Dbiztositja a vallalkozd, illetdleg annak alvéllalkoz6i szamdra a
munkateriilet zavartalan megkozelitését, és lehetové teszi, hogy a munkateriileten a
vallalkozd, illetleg alvallalkozdja/alvallalkoz6i munkaidében folyamatosan
végezze/végezzEk a kivitelezési munkékat.

Vallalkoz6 a munkateriilet atadas-atvételétol az atadéas-atvételi eljaras lezarulasiig
koteles biztositani a munkateriilet megfeleld 6rzését.

Az atadott munkateriileten a munkalatok id6tartama alatt a karveszélyt a vallalkozo6
viseli.

A rongilasokbdl, a munkateriilet nem megfeleld Orzésébdl eredé vagy arra
visszavezethetd hibak kijavitasa a vallalkozo6 feladata, amelyet téritésmentesen koteles
elvégezni.

A munkavégzéshez a megrendel6 a vallalkoz6 részére eszkdzt nem ad 4t.

Vallalkozo koteles helyszini képviselGje altal biztositani a sziikséges feliigyeletet €s

iranyitdst a kivitelezés folyaméan. Koteles — az ajanlattételi felhivasban és a
Dokumenticioban eldirt jogosultsaggal rendelkezd — felelés miiszaki vezet6t

biztositani, valamint az Epitési Napl6t folyamatosan vezetni és 4llandéan az épitkezés
helyszinén tartani a munkateriilet atadas-atvételétdl kezdve az épitdipari kivitelezési
tevékenységrél szol6 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint. A megrendeld éltal
megbizott miiszaki ellenér a napldbejegyzésre meghatalmazott személyeket koteles a
naploban feltiintetni. A naplohoz csatolni kell a megrendel6 ellendrzési jogositvanyait
érintd iratokat, mellékleteket. ,

Villalkozo kiteles az altala elvégzett munkat az Epitési Naploban dokumentélni.

Az Epitési Naplora vonatkozd eldirasok megszegése stilyos szerzOdésszegésnek
mindsiilnek.

A kivitelezés soran a sziikséges méréseket, vizsgélatokat mérési jegyzokonyvben kell
rogziteni, melyben a mért adatok mellett — amennyiben van ilyen — az el®irt
hatarértéket is fel kell tiintetni.

A megkotott szerzodést és a szerz6désben vallalt kotelezettségeit vallalkozd csak a
Kbt. 128. § (5) bekezdése szerint ruhdzhatja at. A vallalkozé jogosult a szerzodés
teljesitése soran alvallalkozdt igénybe venni, amennyiben azt ajanlatédban jelezte.
Megrendeld az alvéllalkozdval, illetve alvallalkozokkal nem all szerzddéses
kapcsolatban. Munkajukért a véllalkozé ugy felel, mint sajatjaért. Ezzel
Osszefliggésben e a vallalkozo koteles alvallalkozdjat/alvallalkozoit téjékoztatni, hogy a
kozottik fennalld szerzédés koézbeszerzés kozvetlen megavaldsitdsahoz kapcesolodik,
tovabba arr6l is, hogy a szerzédés és ennek teljesitése az Art. 36/A. §-a ala tartozik.
Amennyiben a fenti kotelezettségét elmulasztja, annak valamennyi kovetkezményét a
vallalkozonak kell viselnie.



6.31. Ha a szerzodés teljesitése soran barmikor a vallalkozoé vagy alvéllalkozdja olyan
feltételekkel talalkozik, melyek akadalyozzdk a hatdriddé szerinti teljesitést, a
Megrendel6t azonnal irdsban értesiteni kell a késedelem tényérdl és annak varhato
idStartamarol.

6.32. Az értesités elmaraddsa vagy késedelmes kozlés esetén annak minden kovetkezményét
a vallalkoz6 viseli.

6.33. Vallalkozo, illetéleg alvallalkozoi kotelesek betartani a munkavégzés helyének helyi
elbirasait, munka-, baleset-, és tlizvédelmi utasitasait, valamint a megrendeld indokolt
specialis kovetelményeit.

6.34. Vallalkozo, illetve alvallalkozdi kiilondsen kotelesek a kornyezetvédelemre, illetve a
veszélyes hulladékokra vonatkozd elbirasokat, jogszabalyokat betartani. A
Vallalkozénak a kivitelezés soran torekednie kell arra, hogy az épitési munkdk
ideiglenes helyigényét és hatasteriiletét a lehetd legkisebb mértékre minimalizélja.

6.35. Vallalkoz6 koteles a kivitelezési munkik végzése soran rendszeres balesetvédelmi
szemlét tartani, munkavédelmi, tlizvédelmi, balesetvédelmi oktatast végezni &s
mindezeket a vonatkozé jogszabalyoknak megfeleléen dokumentalni.

6.36. Vallalkoz6 az 4ltala, illetve alvallalkozdi altal ellatott tevékenységért, illetve annak
eredményéért teljes korli anyagi feleldsséget vallal, ennek keretében felel mindazon
karért, mely nem megfelelé munkavégzésére, vagy nem megfelelé anyag beépitésére
vezethetd vissza. Ezen korben vallalkozé azon karért is felel, melyet harmadik
személy a vallalkozd, illetéleg alvallalkozdi tevékenységével Osszefliggésben
érvényesit a megrendeldvel szemben.

6.37. Vallalkozd koteles a munkavégzés soran keletkezett karokat a megrendeld, illetdleg
mas karosult részére dijmentesen helyreallitani. Amennyiben a helyreéllitds nem
lehetséges, a karokat meg kell téritenie.

6.38. A beépitett anyagok eltakardsara csak a megrendeld jovahagyasaval, illetve az erre
vonatkozé ellendrzési kotelezettség elmulasztasa esetén kertilhet sor. Az eltakarasrol a
vallalkozé koteles elBzetesen 48 oOraval eldbb a megrendelét irasban értesiteni;
amennyiben az értesitésre nem Keriil sor, az ebb6l eredd valamennyi (kdzvetlen és
kovetkezményes) kart a vallalkozo6 koteles megtériteni.

6.39. A vallalkozonak kartalanitani kell a megrendel6t harmadik fél ltal felmeriild minden
olyan igény esetén, amely szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok
megsértésébdl szarmazik azaltal, ahogy az adott szerzdés teljesitése soran azt a
vallalkozé felhasznalta. A megrendelé jévdhagyasa vallalkozé szerzodéses
kotelezettségére vonatkozé teljes korii felelosségét nem csorbitja.

6.40. Vallalkozo koteles jelen szerz6dés targyara vonatkozé vallalkozdi felelsségbiztositasi
szerzo6dést (All risk tipusi) kotni, illetve a meglévd biztositasi szerz6dését jelen
kozbeszerzés targyara Kiterjeszteni. A biztositist még azt megel6zben meg kell kotni,
ki kell terjeszteni, hogy a munkateriilet atadasa megtorténik. A biztositasi kdtvényt be
kell mutatni a megrendelé képvisel6jének, aki jogosult arrél masolatot késziteni.

6.41. Vallalkoz6 szavatol azért, hogy a szerz6dés értelmében elvégzett munkak megfelelnek
a jogszabalyokban, az eljarast megindito felhivasban, a Dokumentécidban és jelen
szerzOdésben foglalt kovetelményeknek.

6.42. Vallalkoz6 koteles a Kkivitelezéds soran olyan anyagokat beépiteni, amelyek
megfelelnek a magyar és az 4gazati szabvanyok minGségi el6irasainak, a vonatkozo
miiszaki iranyelveknek és elbirasoknak, a gyart6i miiszaki feltételeknek valamint az
épitési/hatosagi engedélynek és a jovahagyott kiviteli tervnek.

6.43. A felhasznalt anyagok megfelel6ségének igazolasara a hatdlyos jogszabalyok
elbirasait, beleértve a kozvetleniil hatalyosulé eurdpai unios jogot is, kell alkalmazni.
A minGségtantsitassal  kapcsolatos, esetlegesen  felmeriild  vizsgalatok,
szakvélemények ¢és engedélyek beszerzésének koltségei a vallalkozoét terhelik,
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6.44.

6.45.

6.46.

6.47.

6.48.

6.49.

6.50.

6.51.

amennyiben azok eld vannak irva. A megrendeldnek joga van ezeken felill is
elrendelni vizsgalatokat a vallalkoz6 egyidejli értesitése mellett.

Amennyiben a vizsgalatra nem megfelelés, vagy min6ségi hiba gyanuja miatt van
sziikség és ez a vizsgalat soran beigazolddik, ennek koltségei is a vallalkozot terhelik.
A vallalkozé koteles a vizsgalathoz sziikséges koriilményeket biztositani és az
elvarhaté egyiittmi{ikodést, segitséget megadni. Ellenkezd esetben a megrendeld a
kérdéses termék, szerkezet atvételét megtagadhatja.

Vallalkozé feladata a munkateriilet folyamatos, napi tisztantartdsa, a keletkezett
hulladéknak a vonatkozo jogszabalyok szerinti osztalyozasa, szelektiv kezelése és — a
munkateriiletr6l torténd — folyamatos elszallitasa. A vallalkozé kételes jelen szerzodés
teljesitésekor keletkezd hulladékot az ajanlatdban bemutatott engedéllyel rendelkezd
kezel6hoz szallitani, illetve szallittatni.

A vallalkozonak torekednie kell a keletkezett hulladékmennyiség csokkentésére, a
hulladékok megfeleld kezelésére. A vallalkozo koteles betartani az épitési €és bontasi
hulladék kezelésének részletes szabalyairol szoldé 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM
egyiittes rendeletben foglaltakat.

A kivitelezési munkak befejezése, illetbleg a sikeres miiszaki atadas-atvétel utin a
vallalkozonak el kell széllitania a munkaeszkézeit, €s a munkateriiletet tisztian és
rendezett allapotban kell 4tadnia.

A vallalkoz6 koteles a megvaldsulasi tervdokumentaciot késziteni, melyet 2 (kettd)
papirpéldanyban és 1 (egy) példanyban elektronikus formaban (CD-n vagy DVD-n
szerkesztheté formaban: .pla, .dwg kiterjesztésti fajl, de az alairt valtozatot .pdf
formatumban) kell atadni a megrendeldnek.

A megvaldsulasi tervdokumentacionak a kiviteli tervdokumentécion tal tartalmaznia
kell az alabbiakat is:

- kivitelez6i nyilatozat(ok),

— felelds miiszaki vezetoi nyilatkozat,

— szabvanyossagi nyilatkozat,

—  mindségi megfeleldségi nyilatkozat,

— karbantartasi utasités,

— keletkezett hulladékok kezelésének igazolasai,

— megvalosult telepitések leirasa a kiviteli tervtdl valé eltérések kiemelésével,

—  telepitett eszk6z6k specifikdcioi, miiszaki paraméterei, adatlapjai, ‘

— érintésvédelmi feliilvizsgalati jegyzékonyv,

—  aramszolgaltatdi, tulajdonosi és esetleges hatdsagi engedélyek, hozzajarulasok.

A megrendeld barmely terv elfogadasa targyaban tett nyilatkozatatol fiiggetlentil a terv
szakszerliségéért és jogszabalyoknak valé megfeleldségéért a vallalkozo felel.

A felek megallapodnak abban, hogy a kivitelezési munkékra vonatkoz6 atadéas-atvételi
eljaras lezarasat kovetben 1 (egy) évvel uto-feliilvizsgélati eljarast tartanak, melyen
megrendeld és vallalkozé képvisel6i megjelennek. Az eljarasrol jegyz6konyvet, illetve
hibajegyzéket vesznek fel, mely alapjan a vallalkozé koteles a hibakat kijavitani. A
felek az uto-feliilvizsgalati eljarast koveten a fenti célbol a jotallas 7.1. pontban
rogzitett tartama alatt évenként garancialis bejarast tartanak, melyeken jegyz6konyvet
vesznek fel. Az utolsé garancidlis bejarason felvett jegyzOkonyvre jelen szerzédés 7.8.
pontja is irdnyado.

A vallalkozé a jelen szerzédéssel kapcsolatban tudomaséra juté valamennyi, a masik
fél tulajdonat képezd és 4ltala bizalmasnak tekintett informdacio, adat stb. tekintetében
titoktartasi kotelezettséggel tartozik, s egyben kijelenti, hogy barminemii a feladat
ellatasaval kapcsolatosan megszerzett ilyen informaciot a masik fél elézetes irasbeli
hozzajarulasa nélkiill nem teszi hozzaférhet6vé, illetve nem bocsatja harmadik

‘személy/szervezet rendelkezésére. Ezen tilalom kérébe tartozik az is, ha barmelyik fél
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6.52.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.
7.6.

7.7.

a tudomasara juté ilyen informacidkat a jelen szerzodésben foglaltaktol eltéré modon
hasznositja.

A vallalkozé vallalja, hogy szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a megrendel6 szamara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés
szerinti {igyletekr6] a megrendel6t haladéktalanul értesiti.

Jotallas

Vallalkozd az ajanlatban szerepld rendszer iizemképességére €s minden uj, éltala

telepitett eszkozre egységesen 3 év teljes korii garanciat vallal. (Amennyiben valamely

beépitésre, beszerelésre keriillé termék esetében a gyartd a fentieknél hosszabb

garanciat vallal, a vallalkozo koteles ezt biztositani a megrendeld szdmara.) A

garancialis id6szak alatt beépitésre keriilé6 0j berendezésekre az eredeti garanciélis

id6tartamok érvényesek, az 1ij berendezés garancidlis id6szaka minden esetben a

hidny, és hibamentes miiszaki atadas- atvételi eljaras befejezését kovetd naptari napon

kezdddik.

A jotallas id6tartama alatt a vallalkozd koteles a hibdkat kijavitani, a sziikséges

cseréket elvégezni, melyekre az alabbiak az irAnyadok.

— Az egyes kameradllasok meghibasodasa esetén a bejelentéstdl szamitott 24 6ran
beliil hibaelharitist meg kell kezdeni. Amennyiben a hiba a helyszinen nem
javithatd, ugy az ujonnan beépitett eszk6zok esetén a vallalkozd koételes
csereeszkozt felszerelni és beilizemelni a bejelentést6]l szamitott 48 oran beliil, a

- régebbi, lecserélésre nem keriild eszkozok esetében a hibaelhdritds tovabbi
1épéseirdl a Vallalkozoé a térfigyeld rendszer tizemeltetdjével egyeztet.

— Az atjatszé rendszerek meghibasodasa esetén a bejelentéstdl szamitott 12 6ran
beliil a hibaelhéritast meg kell kezdeni, amennyiben 24 o6rdval a bejelentést
kovetben a javitds nem végrehajthaté, a véllalkoz6 koteles csereeszkozt
felszerelni, és belizemelni.

— A térfigyel6 kozpont eszkdzeinek tobb kamera lathaté képét, vagy tobb kamera
képének rogzitését befolyasold hibaja esetén a bejelentést kovetd 6 oran belill a
hibajavitist meg kell kezdenie a vallalkozonak. Amennyiben a javitds a
bejelentést kovetén 12 6ran belil eredménytelen, a véllalkozé koteles
csereeszkozok beépitésével helyreéllitani az tizemelést.

Vallalkozé jotallasi  kotelezettsége fennall az alvéllalkozdkkal, a szerzédés

teljesitésében egyébként kozremiikodokkel elvégeztetett munkara is.

A jétallasi kotelezettség nem terjed ki arra az esetre, ha

— avallalkoz6 bizonyitja, hogy a hiba oka az atadas-atvételt kovetden keletkezett,

— az lzemeltetés nem rendeltetésszeriien torténik,

— ‘rongalés esetén,

— ameghibasodés szakszerttlen beavatkozas kdvetkezménye,

— agarancialis javitist nem a vallalkozo, illet6leg alvallalkozoja végzi el, kivéve, ha
a vallalkozd, illetbleg alvallalkozdja mulasztisa miatt a javitast harmadik féllel
kell elvégeztetni a vallalkozd koltségén. _

A jotallasi kotelezettség nem terjed ki az elemi csapasbdl eredd meghibasodésra sem.

A jotéllas idotartama a sikeres atadas-atvételi eljarast kovetden kezdddik.

Azok a jotallasi kovetelések, amelyeket a jotallasi id6 alatt bejelentettek, érvényben

maradnak a jotallasi id6 letelte utan is mindaddig, mig azokat ki nem elégitik.

Ha a 7.2. pontban meghatarozott id6n beliil a vallalkozé nem kezdi meg és a lehetd

legrévidebb iddn beliil nem gondoskodik a hiba elhéritasarol, a megrendelé megteheti

a szikséges intézkedéseket a hiba kikiisz6bolésére a vallalkozé kockazat és

koltségviselése mellett anélkiil, hogy a megrendelének a vallalkozdval szembeni
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7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

barmely més, e szerzodés szerinti joga sérelmet szenvedne. Ebben az esetben a

megrendeld a felmeriilt koltségeit jogosult a vallalkozoval szemben érvényesiteni, s a

jotallasi biztositékbdl kielégiteni.

A jotallasi id6 leteltekor a szerzddd felek kozosen alairt jegyzokonyvben rogzitik a

jotallasi idészak igénymentes lezarasat. E jegyzOkonyv tanusitja a szerz6dés

maradéktalan teljesitését.

A véllalkoz6 koteles a garancidlis idészak id6tartama alatt folyamatos, 24 Oras

elérhetéséget biztositani, mobiltelefon, fax, és e- mail fogadési lehetdség formajaban,

ahol a hibabejelentések dokumentaltan bonyolithatoak.

A vallalkozé garancialis id6szak végéig koteles az alabbi eszkoz- tartalékképzési

feladatra kotelezettséget vallalni:

—  minimum 1 db IP PTZ kamera a Dokumentacié miiszaki leirdsa részének Il/b.
pontjaban leirt tulajdonsagokkal,

— minimum 1 db IP fix kamera a Dokumentaci6 mszaki leirdsa része II/b.
pontjaban leirt tulajdonsagokkal,

— minden egyéb, a rendszer folyamatos lizemeltetését lehetdvé tévd alkatrész,
berendezés készletezése.

Vallalkozd az opcié részeként leszallitando termékekre egységesen 3 év teljes kori

garanciat koteles véllalni. (Amennyiben valamely termék esetében a gyarté a

fentieknél hosszabb garanciat vallal, a vallalkozo6 kételes ezt biztositani a megrendel

szamara.) A garancialis id6szak alatt leszallitasra keriil6 Gj berendezésekre az eredeti

garancialis id6tartamok érvényesek, az (ij berendezés garancidlis id6szaka minden

esetben a hiany, és hibamentes miszaki atadas-atvételi eljaras befejezését kdvetd

naptari napon kezdddik.

Szerz6désszegés

Szerzédésszegésnek mindsiil minden olyan magatartds vagy mulasztds, amelynek
sordn barmelyik fél jogszabaly, illetve a szerz6dés alapjén 6t terheld barmely
kotelezettségének teljesitését elmulasztja.

Amennyiben a vallalkozé a szerz8dést megszegi, kotbér és kartéritési felelosséggel
tartozik, kivéve, ha bizonyitja, hogy a szerz6dés teljesitése soran gy jart el, ahogy az
gazdalkodo szervezettdl altaldban elvarhato.

A fenti szerz6désszegés kovetkezményei alél nem mentesit az a koriilmény, hogy a
szerzOdésszegést a vallalkozd, mint gazdalkodé szervezet irdnyitdsara, feliigyeletére
jogosult szerv intézkedése okozza.

Vallalkozénak felréhatd okok miatti késedelmes teljesitése esetén a Megrendeld
kotbér felszamitasara jogosult, a Ptk. vonatkoz6 szabalyainak megfelelden.
Amennyiben a véllalkozé neki felr6hatéan nem tudja tartani jelen szerz6dés 2.6.
pontjaban meghatarozott teljesitési hataridét, késedelmes teljesités esetén napi 500.000,-
Ft, azaz Otszazezer forint késedelmi kotbért tartozik fizetni a megrendeld részére. A
késedelmi kotbér értéke nem haladhatja meg a 4.1. pont szerinti nettd vallalkozasi dij
15%-at ‘ '
Amennyiben a vallalkozé az opcids termékek leszallitasa esetében nem tudja tartani
jelen szerz6dés 2.14. pontjaban meghatarozott teljesitési hatdridét, a 4.3. pont szerinti
nettd Osszeg 0,5%-anak megfelelé mértékii napi késedelmi kotbért koteles fizetni a
megrendel6nek. Amennyiben a késedelem eléri a 30 napot, a megrendelé jogosult az
addigi késedelmi kotbért kiszamlazni és az opcids terméket mastdl beszerezni, s a
kiilonbozetet a vallalkozéval megtérittetni.

Amennyiben az atadas-atvétel soran megéallapitast nyer, hogy a Vallalkozo jelen
szerzOdésben szerepld feladatait hidnyosan, illetve hibasan latta el, a Megrendel6 a
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8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

hidnyossagok poOtlasara, illetve a hibak kijavitasdra pothataridét éallapit meg. A
megallapitott id6szakra a Megrendeldt hibas teljesitési kotbér illeti meg, melynek napi
mértéke a 4.1. pont szerinti netté vallalkozasi dij 0,5%-a. A hibas teljesitési kotbér
értéke nem haladhatja meg a 4.1. pont szerinti nettd vallalkozasi dfj 15%-4t.
Amennyiben jelen szerz6dés 2.15. pontjaban szerepld atadas-atvételi jegyzékonyvben
rogzitésre keriil a hibas teljesités ténye az opcios termékekkel kapcsolatban, a
megrendeldt hibas teljesitési kotbér illeti meg. A hibas teljesitési kobér hianyossagok
potlasara, illetve a hibak kijavitisara megallapitott pothataridé idejére illeti meg a
megrendel6t. A hibas teljesitési kotbér alapja a 4.3. pont szerinti nettd dsszeg, mértéke
pedig naponta 0,5%.
A megrendel6t hibas teljesitési kotbér csak olyan hibdk kijavitdsa vagy olyan
hidnyossigok potlasa esetén illeti meg, melyek nem esnek a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésének hatalya ala.
El6teljesités esetén megrendeld a késedelmi, illetve a hibas teljesitési kotbérre csak a
szerz6déses hatarid6 altal maghatarozott idéponttol jogosult.
A véllalkozé nem teljesitése (pl. a szerzodés teljesitésének a véllalkozonak felréhato
lehetetlenné valasa, meghitsulésa, illetleg a szerz6dés teljesitésének a vallalkozd
altali megtagadésa, a vallalkozé jogutdd nélkiili megsziinése) megrendeld 4.1. pont
szerinti nett6 vallalkozasi dij 20%-anak megfelelé meghiusulési kotbérre jogosult.
A megrendel6 szintén jogosult a meghitsulasi kétbérre, ha a szerz6dést 12.3. pont
szerint felmondassal megsziinteti, tovabba amennyiben a szerz6dés megsziintetésére a
12.5. pontban szerepld esetben keriil sor.
Amennyiben kotbér felszamitasara sor keriil, arrél a megrendeld Gn. kotbérszamlat
allit ki, melyet a vallalkozo koteles 30 napon beliil megfizetni.
Amennyiben a megrendel a vallalkozo6 késedelme miatt a szerzdést felmondja, ugy a
megrendeldt megilleti a felmondas kozléséig terjedd idStartamra szamitott késedelmi
kotbér is.
A megrendelé fenntartja a jogat, hogy a ko6tbért meghaladd karat a vallalkozoval
szemben érvényesitse. A vallalkozo6 kizar6lagosan felelés minden olyan kérért, melyet
alkalmazottai, alvallalkozo6i, vagy egyéb ko6zremiik6d6i a megrendeldnek, mas
alvallalkozoknak, illetve harmadik személynek okoztak. Vallalkozo az altala okozott
karokat koteles kozvetleniil rendezni, illetve a megrendelét mentesiteni minden
karigény kovetelés alol, amelyek az altala okozott karokkal kapcsolatban meriiltek fel.
A vallalkozé koteles megfizetni a megrendeld szdmara minden olyan birsagot,
hatésagi dijat, egyéb koltséget, amelyet a megrendelére a vallalkozénak, illetve
alvallalkozo6janak, egyéb kozremilkodéinek magatartdsa, vagy mulasztdsa miatt
szabtak ki. ‘
A vallalkozé jotallasi kotelezettsége nem teljesitése vagy a vallalkozd jogutod nélkiili
megsziinése esetére a vallalkozo a teljesités idépontjaban a 4.1. pont szerinti netto
vallalkozasi dij értékének 5%-aval megegyezd Osszegll jotallasi biztositékot koteles
szolgaltatni a megrendeld részére. A biztositék formajat illetden a véllalkoz6 a Kbt.
126. § (6) bekezdés a) pontjaban és a Kbt. 127§(7) bekezdésben szabalyozott modok
koziil valaszthat:
a) 6vadékként a megrendel6nek jelen szerzédésben szerepld bankszédmléjara torténd
befizetés,
b) a biztositdsi szerz6dés alapjan kiallitott (készfizetd kezességvallalast tartalmazo)
kotelezvény,
¢) bankgarancia,
d) biztosité altal vallalt garancia,
e) banki készfizetd kezesség,
) végszamlabol torténd visszatartas.

13



8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

9.2.

A 8.12. pont b)-e) alpontjai esetében a megrendelét kell megnevezni
kedvezményezettként, targyként fel kell tiintetni a kozbeszerzési eljaras cimét. A
biztositék rendelkezésre bocsatasaval kapesolatos koltségek a vallalkozot terhelik.
Amennyiben a villalkoz6 jelen szerz6dés 8.12. pontjanak b-e) alpontja szerinti
form4jaban nyujtja 4t a biztositékot, annak feltétel nélkiilinek, visszavonhatatlan és
jelen szerz6dés 2.6. pontja szerinti teljesitési hatarideig érvényesnek kell lennie. A
megrendeld kizardlag olyan biztositékot fogad el, amelyben a bank/biztosito vallalja,
hogy amennyiben a megrendeld arrdl tajékoztatja, miszerint a vallalkozé barmely
okbol nem tett eleget szerz6désben foglalt teljesitési kotelezettségeinek vagy jogutod
nélkiil megszlint, Ggy a vallalkozé helyett a megrendelé els6 felszdlitasara atutalja a
biztositékot vagy a biztositékbol a megrendeld altal megjeldlt Gsszeget a megrendeld
bankszamlajara. A bank vagy a biztositd altal vallalt garancidban, banki készfizetd
kezességvallalasban, illetve a biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott (készfizetd
kezességvallalast tartalmazd) kotelezvényben rogziteni kell, hogy a bank/biztosité a
kovetelést nem vitatja, lemond a szolgaltatas visszautasitasara, visszatartisara, annak
vitatdsara vagy beszdmitasara vonatkozo valamennyi jogéardl, az alapjogviszonyt nem
vizsgalja, tovabba arrdl is, hogy a vallalkozonak a szerz6désbol vagy azzal
kapcsolatban illetve mas jogviszonybol eredd, a megrendelével szembeni kdveteléseit
érvényesitse. Az ezzel ellentétes tartalmi biztositékot a megrendeld visszautasitja.
Amennyiben a szerzodés teljesitésének Thatirideje a szerz6dés idotartama
meghosszabbodik, a vallalkozd koteles a 8.12. pontjanak b-e) alpontja szerinti
biztositék érvényességét az uj idépontig meghosszabbitani. Az ezzel kapcsolatos
koltségek a vallalkozot terhelik.

A megrendel lehivhatja a biztositékot, ha a véllalkoz6 felszdlitasra nem jelenik meg a
helyszinen garancialis kotelezettségei elharitasa érdekében, illetéleg, ha a vallalkozo
garancidlis  kotelezettségeit nem teljesiti, beleértve az  uto-fellilvizsgalati
eljarason/garancialis bejarason felvett hibajegyzékben szerepld hibak kijavitdsanak
elmulasztasat, tovabba, ha a vallalkozo6 jogutod nélkiil megsziinik.

A jotallasi biztositék rendelkezésre bocsitdsa nem érinti az adott szerkezetekre
(munkanemekre) €lbirt szavatossagi, illetve a kételezd alkalmassagi idoben jelentkezd
vallalkoz6i kotelezettségeket.

Megrendeld részérél barmely nem szerzOdésszerii teljesités jogi fenntartds nélkiili
elfogaddsa nem értelmezhetd joglemondasként azon igényér6l vagy igényeirdl,
mely/melyek a megrendel6t a szerz6désszegés jogkovetkezményeként megilletik.

Vis maior

Vis maior-on a felek ellenérzési képességét meghaladé koriilményeket kell érteni,

beleértve, de nem kizardlagosan az alabbiakat:

— akdr megiizent, akar meg nem iizent habori és ellenségeskedés, megszallas, idegen
ellenség akcidi, mozgositas, rekviralas vagy embargd

— nukleéris lizemanyagbdl, vagy a nuklearis anyag lebomlasabol keletkez6 nukledris
hulladékb6l szarmazé ionizadlé sugarzas vagy radioaktiv szennyezddés, vagy
radioaktiv mérgezd robbands, vagy egyéb veszélyes tulajdonsig a
robbandsveszélyes nuklearis {izemekben vagy azok nuklearis részlegeiben,

— lazadas, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorl6 hatalomatvétel, polgarhaboru,

— zendiilés, tiintetés vagy rendzavaris, kivéve, ha az kizarolag a véllalkozo
alkalmazottaira terjed ki,

— természeti katasztrofa.

Ha béarmelyik fél ugy véli, hogy vis maior kovetkezett be, s ez akadalyozza a

kotelezettségeinek végrehajtasaban, azonnal koteles irdsban (elsdsorban faxon)
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9.3.

10.
10.1.

10.2.

11.

12.

12.1.
12.2.
12.3.

12.4.

értesiteni a masik felet, s kozolni vele az esemény koriilményeit, okat és feltehetéen
varhat6 idStartamat.

Ha vis maior koriilmény bekovetkezett, mindkét fél, de kiilénosen a vallalkozé koteles
torekedni a szerz6désb6l eredd kotelezettségeinek folytatélagos teljesitésére,
amennyire az ésszertien elképzelheto.

Szerz6désmodositas

A szerz6dést mindkét fél belegyezésével kizardlag a Kbt. 132. §-ban foglaltak alapjan
frasban lehet mddositani.

Nem mindsiill a szerz6dés modositasanak a felek nyilvantartott adataiban, igy
kiilondsen a székhelyében, képviseldiben, bankszamla szdméban, ad6szdmaban,
tovabbd jelen szerz6désben meghatarozott képviseldi személyében bekovetkezod
valtozas. Az emlitett valtozasokrol az érintett fél a masik felet — az eset kortilményeitdl
fiiggben — vagy elbzetesen irdsban 10 napos hataridével vagy a valtozis
bekovetkezését (bejegyzését) kovetd 10 napon beliil kételes értesiteni.

Ervényesség, részleges érvénytelenség

Amennyiben jelen szerz6dés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben
érvénytelen lenne vagy érvénytelenné valna, a szerz6dés érvényessége egyebekben
azonban fennmarad, kivéve, ha e rész nélkiil a felek a szerz6dést nem kototték volna
meg.

A szerz6dés megsziinése

Jelen szerz6dés az opci6 gyakorlasara vonatoz6 id6tartam lejartaval sziinik meg.

A szerz6dés k6zos megallapodassal barmikor megsziintetheto. ‘

A kozos megegyezésen, illetve a szerzOdésteljesitéssel torténé megszinésén

tulmenden a felek a szerzédést felmondassal is megsziintethetik, ha

— stlyos szerzddésszegés torténik;

— birdsagi dontés szerint a cs6deljaras soran a hitelezokkel nem jon 1étre egyezség;

— a vallalkozd az illetékes birésagnal sajat maga ellen felszdmolasi eljaras
meginditdsat kéri a vonatkozo jogszabalyok alapjan;

— barmelyik szerz6d6 fél fizetésképtelenségét a birésag a vonatkozd jogszabalyok
alapjan megallapitja;

— avallalkozo végelszamolasat az erre jogosult szerv elhatarozza.

A véllalkoz6 stlyos szerz6désszegésének mindsiil valamely, a szerzddés lényegi

tartalmat képezs, a projekt megvaldsitasat veszélyeztetd, annak koltségeit noveld

kotelezettségszegése, igy kiilondsen az alédbbiak:

— avallalkozé neki felréhatéan 30 napot meghalad6 késedelembe eszik,

— a vallalkoz6 részére kiszabott hibas teljesitési kotbér értéke eléri a 4.1. pont
szerinti nett6 vallalkozasi dij 15%-at,

— az Epitési Naplé vezetésére vonatkoz6 elbirdsok sulyos megszegése, amennyiben
korabban mdar egy izben a vallalkozé vagy a miiszaki ellendr a megfeleld
teljesitésre a vallalkozot felszdlitotta, '

— a vallalkozd, illetve alvallalkozdja jelen szerz0désbdl eredd kotelezettségei
barmelyikét a megrendeld vagy a miiszaki ellenér ismételt irasbeli felhivasara nem
vagy nem a felhivasban szerepld modon teljesiti,
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12.5.

12.6.

12.7.

13.

14.

15.
15.1.

15.2.

— a vallalkozd, illetve alvallalkozdja a megrendeld és/vagy a miszaki ellendr
jovahagyasa hianyaban végez jelen szerz6dés szerint a megrendeld dontési
jogkorébe tartozo feladatokat,

— a vallalkozo, illetve alvallalkozdja nem tesz eleget a megrendeld és/vagy a
milszaki ellendr felé az értesitési kotelezettségének, vagy 6, illetve alvallalkozdja
barmely modon akadalyozza, késlelteti vagy ellehetetleniti a megrendeld és/vagy a
milszaki ellenér, illetve a hatosagok ellenérzési jogai gyakorlasat.

A megrendeld a Kbt. 125. § (5) bekezdése alapjan jogosult és egyben koteles a

szerz6dést felmondani — ha sziikséges olyan hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a

szerz6déssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon — ha

— a vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatarozott valamely feltétel,

— avéllalkozé kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall az 56. § (1) bekezdés k) pontjdban
meghatarozott valamely feltétel.

A szerzbdés barmely ok alapjan torténd megsziintetése esetén a felek egyméssal

elszdmolnak. A vallalkozét a felmondasig elvégzett, szerzodésszertien teljesitett

szolgaltatasaiért ellenérték illeti meg.

A felmondasi jog jogellenesen (szerzddésellenesen) gyakoroldsaval okozott kart a

szerz8désszegésért felelds fél koteles megtériteni.

Alkalmazandé jog

Jelen szerzédést a Magyarorszag jogrendje szerint kell értelmezni. A szerzédésben
nem szabalyozott kérdésekben els6sorban a kivetkezd jogszabalyokat kell figyelembe
venni:

— aPtk.,

— akbht,,

— az épitbipari kivitelezési tevékenységrol sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet.

Eljaras jogvita esetén
Jelen szerz6dés végrehajtasaval kapcesolatos minden vitds kérdést a felek békés ton
kisérelnek megoldani. Felek megallapodnak abban, hogy a szerzédéses jogviszonybol

keletkezd vitajuk rendezése érdekében mediatori kdzremiikodést, illetve valasztott
birosagot nem vesznek igénybe. '

Képviselok

Megrendel6 részérol, aki egyben jogosult a teljesitésigazolas kiallitaséara is: -
Név: Dr. Maté Katalin (Varosgazdalkodasi Iroda vezetdje)

Tel: 1-462-3225

Vallalkoz6 részérol:

Név: Krupla Karoly — projektvezetd mérnok

Tel: 06-30-339-5014
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16. Egyéb

16.1. Jelen szerz6dés a koOzbiztonsag novelését szolgald oOnkormanyzati fejlesztések
tAmogatasardl szol 28/2014. (IV.1.) BM rendelet szerinti tAmogatasbol valosul meg.

16.2. A kovetkezd dokumentumok a szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik és ezzel
egylitt kezelenddk:

— Az eljarast megindité felhivas,
—  Ajéanlati Dokumentacio,
— Vdllalkozd ajénlata.

16.3. A fenti dokumentumok ¢és a szerz6dés egymast elvalaszthatatlanul értelmezik, azaz
amennyiben a jelen szerz6dés és a fenti dokumentumok tartalma ko6zott ellentmondas
van, akkor a jelen szerz6dés az iranyadd. A jelen szerzddésben nem érintett
kérdésekben — amennyiben azokra vonatkozéan a felsorolt dokumentumok
tartalmaznak rendelkezéseket — a felsorolt dokumentumokban foglaltak
érvényesiilnek. A tartalmuk k6z6tti ellentmondas esetén a dokumentumok felsorolasuk
sorrendjében irdnyaddak.

16.4. A vallalkozé a jelen szerzO6dés alairasaval kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrol sz6lé
2011. évi CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti atlathatd szervezetnek
mindsiil.

16.5. Jelen szerz6dés 6 db egymassal szé szerint megegyezé példanyban késziilt. A
szerzddés 4 db eredeti példanya a megrendelét és 2 eredeti példinya pedig a
vallalkozdt illeti meg.

16.6. Alulirott felek a jelen szerz6dést akaratukkal megegyezonek talaltak, és jovahagyolag

alairtak.
ERANDO
izionségtechnikal Tandcsado €s Kereskedelmi Kt
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