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Polgérmesteri Hivatal részleges feltjitasara
Vattamany Zsolt vonatkozéan

Meléklet:

Polgirmester dr részére 3 cég cégkivonata és a felajitasi munkak

arazatlan koltségvetés kiirdsa

Helyben

Tisztelt Polgdrmester Ur!

Az Erzsébetvérosi Polgarmesteri Hivatal ajanlatokat szeretne kérni a Budapest VII. keriilet
Erzsébet krt. 6. szam alatti épiilet I. és IV. emeletén talalhaté egyes irodak felujitasara
vonatkozdan az alabbi véllalkozoktdl a mellékelt ksltségvetés kiiras alapjan:

1. EUSTIL Kft.
(1085 Budapest, Jozsef kortt 69.)
E-mail: eustil@eustil.hu
2. Oppidum Kft.
(1173 Budapest, Pesti at 2.)
E-mail: aparicio.zoltan@oppidumkft.hu
3. SUBI-KER 2000 Kft.
(2241 Silysép, Sziv utca 6/a.)
E-mail: subiker2000@gmail.com

A tervezett feltjitas becsiilt koltsége nem éri el a Kbt.-ben az épitési beruhazasokra el6irt
nettd 25.000.000 forint kdzbeszerzési értékhatart.
Budapest Févaros VII. keriilet Erzsébetvaros Onkormanyzata Kozbeszerzési és Beszerzési
Szabalyzatanak IX. fejezet 1.1. pontja értelmében:

Budapest Févdros VII keriilet Erzsébetvdros Onkormdnyzata Kézbeszerzési és Beszerzési
Szabdlyzatdnak IX. fejezet 1.1. pontja alapjdn a netté 1.000.000 forint értékhatart elérd, vagy
meghalado, de a kozbeszerzési értékhatart el nem érd, illetve a metté 1.000.000 forint
értékhatart elérd, vagy meghalado, de Kbt tdrgyi hatdlya ald nem tartozo beszerzési
eljarasokban az ajanlattételi felhivds tartalmadrol, az ajdnlattételre felhivdsra keriilé
ajanlattevék korérdl a beszerzés tdrgya szerinti szakiroda indokolt javaslata alapjan a
Polgdrmester dont.

A fentiekre tekintettel kérem Tisztelt Polgarmester Urat, hogy a fenti projekt mielébbi
megvalositdsa érdekében a mellékelt koltségvetés kiirds tartalmat sziveskedjen elfogadni,
valamint kérem Tisztelt Polgarmester Ur dontését a fent megnevezett cégek, mint ajénlattevk

engedélyezése targyaban is. @ /@@ 2‘
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Az Onkormanyzat miikédésével Osszefiiggésben szilkségessé valt irodak atalakitasa,
illetve feltjitasa.

1. Tervezett atalakitasok:
IV. emeleti irodak részleges felljitasa (3 iroda helyiség):
Padloburkolat csere:

- Meglévé parketta burkolat bontdsa, valamint a vakpadlé bontasa, és a feltbltés

felszedése.

- - 25 cm lépésallo hdszigetelblemez elhelyezése

- - Erre keriil egy PE félia technolégiai réteg, aljzat helyszinen kevert, cementbazisu
esztrichbdl, C16 szilardsagi osztalynak megfeleléen 5 cm vastagsagban

- - Padlopon &ntertilé aljzatkiegyenlité

- - Csaphornyos parketta fektetése, csiszolasa, lakkozasa

Festések:

- Meglévo tapétazott oldalfalak, és festett mennyezet festése
- Kils6 nyilaszarék festése, sziikség szerinti passzitasa, javitasa.
- A balkonos iroda erkély ajtajanak vizvetd javitasa, kiiszéb feldjitassal

A beépitésre kerilé pontos anyagmindségeket, mennyiségeket a kltségvetés tartalmazzal!
l. emeleti irodak kialakitasa:

A meglévo irodatérben a falazott szerkezetli valaszfalak csatolt vazlattervek szerinti, és
kéltségvetésben foglalat mennyisége alapjan szilkséges a bontasi feladatokat elvégezni. A
meglévé elektromos haldzat szilkség szerinti bontasat, valamint a burkolatok bontasét is a
szilkséges mértékben kell elvégezni.

A csatolt vazlatterv, és koltségvetés alapjan (j gipszkarton valaszfalak készilnek, a
szikséges helyeken a meglévd falazott valaszfalakkal 6sszedolgozni sziikséges. Uj
kazettas almennyezet késziil.

Az elétérben, és a koézlekedbben hidegburkolat, az irodakban laminait padlé burkolat
készil. A meglévé aljzatok szlikség szerinti bontasat, fellletel6készitését kell elvégezni.

A falak festheté tapétaval kerlinek kialakitasra, a meglévé tapétak eltavolitasa,és a felllet
megfeleld el6készitése utan.

A meglévd szekrénybe épitett teakonyha elbontasa utan a vazlatterven kijel6lt helyen Uj
teakonya készil, sziikséges elvégezni az épuletgépészeti atalakitasokat is.



Uj acéltokos ajtok kerillnek beépitésre, a kilsé nyilaszarokat a szlikséges mértékben
passzitani, javitani szitkkséges, majd festéstiket el kell végezni.

A beépitésre keriil6 pontos anyagmindségeket, mennyiségeket a koltségvetés tartalmazzal
2. Epitési kivitelezés

Az épités kivitelezés soran a 191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendelet eléirasai be kell tartani.
A kivitelezést csak névjegyzékbe vett Felelés Mlszaki Vezeté kézrem(ikddésével szabad
folytatni. Epitési munkat csak megfeleld szakképesitéssel rendelkez6 dolgozok
végezhetnek. A kivitelezésrél folyamatosan Epitési Naplot kell vezetni, melyet a helyszinen
kell tarolni. Amennyiben a kivitelezés soran rendkivili kéralmény meriilne fel a még takart
szerkezetekkel kapcsolatban, vagy a tervtdl eltérni szilkséges, a tervezét konzultaciora
haladéktalanul ki kell hivni.

3. Felvonulas

Felvonulasi terliletnek az ingatlan udvaran kijel6lt terlilet és az épitési terlilet hasznalhato.
Kozterileti tarolas, munkavégzés kilén koézterlilet foglalasi engedéllyel. Az épités
kivitelezés soran a kivitelezéssel nem érintett létesitményekben okozott esetleges kart a
kivitelezdnek helyre kell allitania.

4. Hulladék gazdalkodas

A kivitelezés sordn a hulladék gazdalkodast a 45/2004. (VIl. 26.) BM-KvWM rendelet
eléirasai szerint kell megszervezni. A terliletre beszallitott anyagokat az épitési
organizacidnak megfeleléen kell tarolni az anyagokra vonatkozé tarolasi szabalyok
betartasaval, fokozottan tigyelve a folyékony, illetve az émlesztett anyagokra.

5. Zajvédelem

Az épités kivitelezés tartamat figyelembe véve a kdrnyezd lakdingatlanok zajterhelése a
27/2008. (XII. 3.) KVWWM-EUM rendelet 2. sz. melléklete alapjan 60/45 dB nappali/éjszakai
lehet. Ezt a zajt keltdé eszkdzok, gepek mikédésekor méréssel ellendrizni kell. Ejjel és a
hétvégi pihendnapokon nagymértékii zajjal jaré munka nem végezheté. A munkavégzés
soran tekintettel kell lenni az iskolaban folyé tanitasi munkara.

6. Biztonsag, munkavédelem

Az épités kivitelezés soran a biztonsagi elbirasokat be kell tartani, killénds tekintettel a
4/2002. (11.20.) SzCsM-EUM rendelet eléirasaira. A dolgozékat munkavédelmi oktatasban
kell részesiteni és a munkavédelmi eléirasok betartdsat folyamatosan ellendrizni kell. A
dolgozékat megfelelé védbfelszereléssel kell ellatni.

Kivitelezé az épités teljes id6tartama alatt kételes az éplleten belll, de az elsé belépési
ponthoz a lehetd legkbzelebb ellenérzd helyet felallitani. Az itt dolgozd biztonsagi
személyzet feladata a munkavégzésben részt vevdé valamennyi személy regisztralasa,
ellenérzése. Minden dolgoz6 tiszta, rendezett munkaruhazatot kell, hogy viseljen. Minden



dolgozé koteles kitliz6t viselni, amelyen a dolgoz6 neve, és az 6t foglalkoztatd cég
egyértelmi megnevezése lathato. Az épuletben kitlizé nélkili dolgozd nem tartézkodhat.

A biztonsagi személyzet kételes nyilvantartast vezetni az épuletben dolgozé személyekrél
név és foglalkoztatd cég szerinti bontasban, belépés és kilépés iddpontjanak a
megadasaval. A munkavégzés soran hasznalhat6é Gtvonalak, tarolasi helyek kijeldlése az
Onkormanyzat illetékeseinek a bevonasaval a munkavégzés megkezdését megelézéen
térténik meg. A kijeldlt helyeken kivil dolgozé az épliletben nem tartézkodhat.

7. Mindség ellenérzés, szakhatésagok
A beépitett anyagok szerkezetek mindsitési iratait, garancialeveleit az Epitési Napléhoz kell
mellékelni. A beépitett anyagok hasznalatakor a 275/2013. (VII. 16.) Kormanyrendelet
eldirasai iranyaddak. A Kkivitelezés soran az érintett szakhatésagokkal (ANTSZ)
folyamatosan egyeztetni kell a tervben felsorolt eléirasokkal kapcsolatban.

8. Hasznalatbavétel
A kivitelez0 miszaki atadas-atvételkor koteles az Epitési Naplé elsé példanyat a
mellékletekkel (jegyzdékdnyvek, EMI mindsitések, stb.) egyltt atadni. Amennyiben a

kivitelezés soran a tervtdl eltértek, kivitelez6 koteles a hasznalatba vételig megvaldsulasi
tervet készittetni. A kivitelezd a hasznalatbavételi eljarasban koteles részt venni.

Debrecen, 2017. majus 25.

Molnar Zsolt
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