



OPPIDUM KFT.
épületgépészeti kivitelezés

Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal
Városgazdálkodási Iroda
1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.

Hrustinszki Gábor
beruházási referens

Tárgy: árajánlat Budapest VII. kerület, Városligeti fasor 39-41. szám alatti Magonc Óvoda udvar felújítására
(csatornahálózat javítása, egyéb javítási munkák)

Tisztelt Hrústinszki Gábor Úr!

Felkérésükre, a következő ajánlatot adjuk önöknek tárgyi kivitelezés elvégzésére, a megküldött dokumentumok alapján.

| | | |
|------------------------|---------|------------------|
| <u>Ajánlati árunk:</u> | nettó: | 19.949.821,- Ft |
| | ÁFA: | 5.386.452,- Ft |
| | bruttó: | 25.336.273,- Ft. |

Műszaki tartalom: az ajánlati felhívás és a mellékelt költségvetés szerint.

Kivitelezési határidő: előzetes egyeztetés alapján.

Számlázás és fizetés: megegyezés szerint.

Visszajelzésüket várva maradok üdvözlettel:



OPPIDUM KFT. 1.
1173 Budapest, Pesti út 2.
Adószám: 10542011-2-42
10918001-00000061-82110001

Aparicio Zoltán
ügyvezető

Budapest, 2017. június 01.

Cím: 1173 Budapest, Pesti út 2.
Telefonszám: +36 70 933 78 69
Cégjegyzékszám: 01-09-075725
Adószám: 10542011-2-42 Fővárosi Bíróság, mint Cégbíró
Bankszámla szám: 10918001-00000061-82110001
Weboldal: www.oppidumkft.hu

OutSys Kft.

H- 4028 Debrecen, Apafi utca 42-44., fsz. 11.

Adószám: 12459360-2-09

cégj.sz.: 09-09-018643

Bankszámlaszám:

18400010-03535127-90100019

Budapest, VII. Városligeti fasor 39- 41. Magonc óvoda

Óvoda felújítási munkálatok

A költségvetés a TERC Kft KING VIP GOLD programcsomagjával készült,
az ÖN rendszerében, 'K' és 'M' tételek felhasználásával

A költségvetésben szereplő tételeket, mennyiségeket ellenőrizni szükséges.

A költségvetésben szereplő képleteket ellenőrizni szükséges.

| Költségvetés főösszesítő | | |
|----------------------------------|--------------|------------|
| Megnevezés | Anyagköltség | Díjköltség |
| 1. Építmény közvetlen költségei | 9 566 085 | 10 383 736 |
| 1.1 Közvetlen önköltség összesen | 9 566 085 | 10 383 736 |
| 2.1 ÁFA vetítési alap | 19 949 821 | |
| 2.2 Áfa | 27,00% | 5 386 452 |
| 3. A munka ára | 25 336 273 | |



1.
1. OPPIDUM KFT
10542041-2-42
Adószám: 10542041-2-42
1091800100000061-82110001

Munkanem összesítő

| Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege |
|--|------------------|-------------------|
| Bontás, építőanyagok újrahasznosítása | 250 000 | 357 350 |
| Dúcolás, földpartmegtámasztás | 141 930 | 375 875 |
| Irtás, föld- és sziklamunka | 58 156 | 2 851 368 |
| Helyszíni beton és vasbeton munka | 108 560 | 133 133 |
| Falazás és egyéb kőművesmunkák | 488 000 | 368 900 |
| Vakolás és rabricolás | 252 284 | 321 426 |
| Szárazépítés | 373 300 | 303 900 |
| Aljzatkészítés, hideg- és meleg burkolatok | 937 695 | 714 347 |
| Fa, és műanyag szerkezet elhelyezése | 280 000 | 714 347 |
| Felületképzés | 210 945 | 199 750 |
| Közműcsatorna-építés | 1 216 675 | 612 140 |
| Kőburkolat készítése | 409 950 | 354 600 |
| Kert- és parképítési munka | 2 488 990 | 1 923 000 |
| Épületgépészeti csővezeték szerelés | 1 964 600 | 826 800 |
| Szabadidő és sportlétesítmények | 385 000 | 326 800 |
| Összesen: | 9 566 085 | 10 383 736 |



Bontás, építőanyagok újrahasznosítása

| Ssz. | Tétel szövege | Menny. Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés |
|---------------------------|--|---------------|----------------|--------------|----------------|----------------|------------|
| 1 | Hátsó udvar terasz burkolat bontása. | 65 m2 | 0 | 1 150 | 0 | 74 750 | |
| 2 | Hátsó udvari terasz lábazati burkolat leszedése. bontása. | 16,5 m2 | 0 | 1 000 | 0 | 16 500 | |
| 3 | Hátsó udvari terasz, épület csatlakozásnál lábazati burkolat leszedése. bontása. | 14 m2 | 0 | 1 150 | 0 | 16 100 | |
| 4 | Hátsó udvar terasz végén szertár bontása. | 1 db | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
| Munkanem összesen: | | | | | 250 000 | 357 350 | |



| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|---------------------------|--------------------|--|--------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 13-001- 1.2.1.2 | Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, függőleges pallózással, 0,80-2,00 m árokszélesség között, zárt sorú | 21,7 | m2 | 2 360 | 6 250 | 51 212 | 135 625 |
| 2 | 13-001-4.1 | Akna dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 10,0 m ² alapterületig | 38,44 | m2 | 2 360 | 6 250 | 90 718 | 240 250 |
| Munkanem összesen: | | | | | | | 141 930 | 375 875 |

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|---------------------------|----------------|--|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 1 | 21-003-2.1.2 | Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: III. | 13,9 m3 | - | 15 880 | - | 220 732 |
| 2 | 21-003-6.2.1.1 | Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolt árokból, 5,0 m árokszélességig, 3,0 m mélységig | 157,53 m3 | - | 4 580 | - | 721 487 |
| 3 | 21-003-7.1.1.1 | Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 10,00 m ² -ig, 2,0 m mélységig | 31,14 m3 | - | 4 200 | - | 130 788 |
| 4 | 21-003-7.1.1.2 | Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 10,00 m ² -ig, többlet minden további 2,0 m mélység után | 10,38 m3 | - | 4 850 | - | 50 343 |
| 5 | 21-003-11.1.1 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokb, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig | 166,96 m3 | - | 5 530 | - | 923 289 |
| 6 | 21-004-2.1.1 | Földmű vízszintes felületének rendezése a felesleges föld elterítésével, tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 16%-os terephajlásig, 20 cm vastagságban, talajosztály: I-IV. | 108,51 m2 | - | 860 | - | 93 319 |
| 7 | K21-004-1 | Homoktöltés munkagödörbe, vagy munkaárokb, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, vezeték felett és mellett 50 cm vastagságig | 21,7 m3 | 2 680 | 4 900 | 58 156 | 106 330 |
| 8 | 21-008-2.2.1 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 85% | 116,87 m3 | - | 3 000 | - | 350 610 |
| 9 | 21-008-2.3.1 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85% | 50,09 m3 | - | 3 000 | - | 150 270 |
| 10 | 21-011-11.6 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m ³ -es konténerbe | 1 db | - | 67 800 | - | 67 800 |
| 11 | 21-011-12 | Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül | 8 m3 | - | 4 550 | - | 36 400 |
| Munkanem összesen: | | | | | | 58 156 | 2 851 368 |

Helyszíni beton és vasbeton munka

| Ssz. | Tétel szövege | Menny. Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés |
|--------------------|--|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------|
| 1 | Hátsó udvari terasz lábazat vakolása, felületkezelése. | 16,5 m2 | 2 880 | 4 365 | 47 520 | 72 023 | |
| 2 | Hátsó udvari terasz, épület csatlakozásnál lábazat vakolása, felületkezelése. | 14,0 m2 | 4 360 | 4 365 | 61 040 | 61 110 | |
| Munkanem összesen: | | | | | 108 560 | 133 133 | |

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|---------------------------|---------------------------|--|--------|---------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 33-000- 21.1.1.1.1.1.1 | Öltöző válaszfalának bontása, annak teljes visszajavításával. | 1 | készlet | 488 000 | 368 900 | 488 000 | 368 900 |
| Munkanem összesen: | | | | | | | 488 000 | 368 900 |

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|---------------------------|------------------------------|--|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 36-002-1 | Felület portalanítása, előnedvesítése porlasztott vízszugárral, vakolás előtt | 93,4 m2 | 260 | 390 | 24 284 | 36 426 |
| 2 | 36-090- 1.1.3- 0550030 | Liftház javítása | 57 m2 | 4 000 | 5 000 | 228 000 | 285 000 |
| Munkanem összesen: | | | | | | 252 284 | 321 426 |



| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. Egysé g | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|---------------------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 1 | 39-001- 3.2.2- 0120012 | Korlát átalakítása, 50 * 40 * 2 mm fém zártszelvény vázszerkezetre szerelt válaszfal 1 x 2 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton és OSB borítással, csavarfejek és illesztések glettelve, illetve az egész felület felütképzése. | 30 m2 | 8 860 | 7 580 | 265 800 | 227 400 |
| 4 | 39-004- 21.5.1- 0211909 | Kiegészítő és mellék munkák, élvédő elhelyezése, bútorlap záróelemek elhelyezése és egyéb kötőelemek elhelyezése. | 50 m | 2 150 | 1 530 | 107 500 | 76 500 |
| Munkanem összesen: | | | | | | 373 300 | 303 900 |

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. Egysé g | Anyag egységár | Dij egységre | Anyag összesen | Dij összesen |
|------|------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 42-000-2.2 | Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kövanyag és csempe, törmelék elszállításával | 57 m2 | - Ft | 1 100 Ft | - Ft | 62 700 Ft |
| 2 | 42-011- 1.1.1.1- 0216002 | Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, téglá, beton és vakolt alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és tapadóhid felhordása egy rétegben MUREXIN LF 1 mélyalapozó | 16 m2 | 450 | 860 | 7 200 | 13 760 |
| 3 | 42-011- 2.1.1.1- 0216002 | Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhid felhordása egy rétegben MUREXIN LF 1 mélyalapozó | 109,4 m2 | 480 | 880 | 52 512 | 96 272 |
| 4 | 42-011- 2.1.1.2- 0214382 | Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével SCHÖNOX 1K-DS egykomponensű, flexibilis, folyékony föliaszigetelés | 16 m2 | 1 430 | 1 530 | 22 880 | 24 480 |
| 5 | 42-011- 2.1.1.4.1- 0311048 | Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban MUREXIN NE 30 Extrém aljzatkiegyenlítő | 109,4 m2 | 1 000 | 1 000 | 109 400 | 109 400 |
| 6 | 42-022- 1.1.1.2.1.1- 0313021 | Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, köporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex Light S1 C2TE S1 alakváltozásra képes, fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes, nagy kiadósságú, cementkötésű ragasztóhabarcs MAPEI Ultracolor Plus Gyorskötésű és gyorszáradású, fokozott terhelhetőségű, kivirágzásmentes fugázóhabarcs 2 és 20 mm közötti fugaszélességekhez. | 16 m2 | 6 980 | 4 500 | 111 680 | 72 000 |
| 7 | 42-042-22.1- 0312081 | Linóleum vagy PVC burkolat fektetése szabványos, kiegyenlített aljzatra, lemezből (ragasztó anyag külön tételben kiírva) | 93,4 m2 | 3 980 | 2 650 | 371 732 | 247 510 |
| 8 | 42-042-11.9- 0313894 | PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, ajánlott ragasztó PVC burkolat fektetéséhez (a ragasztás ideje a burkolási tételnekél szerepel) | 93,4 m2 | 865 | - | 80 791 | - |
| 9 | 42-042- 31.6.3 | Lábazat kialakítása, ráültetett lábazat készítése saját anyagából, PVC-szegőlécebe bújtatva | 93,7 m | 1 000 | 250 | 93 700 | 23 425 |
| 10 | 42-042- 6.1.2.1- 1311142 | Kisegítő- és részmunkák, parketta csiszolása és lakkozása, nagy igénybevételre, oldószeres lakkal MUREXIN Univerzális alapozó LM és PU lakkhoz + MUREXIN PU 2K lakk, fényes | 20 m2 | 2 990 Ft | 2 360 Ft | 59 800 Ft | 47 200 Ft |

| | | | | | | | |
|----|------------------------------|---|------|----------|--------|-----------|-----------|
| 11 | 42-090- 6.7.3- 0131001 | Fa-, hézagmentes és műanyagburkolatok javítása, régi vagy javított parketta burkolat felújítása, régi székléc bontás, új anyagból pótlás Tölgy szegélyléc (székléc) 27x15 mm l.o | 20 m | 1 400 Ft | 880 Ft | 28 000 Ft | 17 600 Ft |
|----|------------------------------|---|------|----------|--------|-----------|-----------|

Munkanem összesen:

937 695 714 347

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|---------------------------|------------------|---|--------|---------|----------------|--------------|-------------------|----------------|
| 1 | 44-029- 1.2.4 | Földszint öltöző dobogójának javítása, bontással és pótlással, egyben. | 1 | készlet | 280 000 | 320 000 | 280 000 | 320 000 |
| Munkanem összesen: | | | | | | | 280 000 | 320 000 |

gb

Felületképzés

| Ssz. | Tétel szövege | Menny. Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés |
|---------------------------|--|---------------|-------------------|--------------|----------------|----------------|------------|
| 1 | Hátsó udvari terasz lábazat felületkezelése, festése. | 16,5 m2 | 3 250 | 2 500 | 53 625 | 41 250 | |
| 2 | Hátsó udvari terasz, épület csatlakozásnál lábazat felületkezelése, festése. | 14 m2 | 2 880 | 2 500 | 40 320 | 35 000 | |
| 3 | Hátsó udvari terasz bontás utáni felületkiegyenlítés. | 65 m2 | 1 800 | 1 900 | 117 000 | 123 500 | |
| Munkanem összesen: | | | | | 210 945 | 199 750 | |




Közműsatorna-építés

| Ssz. | | Tétel szövege | Menny. Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés |
|---------------------------|---------------------------------|---|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------|
| 1 | K | Zsírfogó akna, karima emelő beépítése. | 1 db | 68 960 | 75 200 | 68 960 | 75 200 | |
| 2 | K | Aknafedlap szintbeemelése terepszinthez. | 3 db | 22 680 | 36 980 | 68 040 | 110 940 | |
| 3 | 53-005- 31.5- 0233012 | Műanyag fenékelem elhelyezése behelyezett gumigyűrűvel, DN 630 WAVIN TEGRA-NIC 630 aknafenékelem PP-ből, GD típusú, 200 mm egyenes átfolyással, CBNE20 | 1 db | 59 800 | 25 600 | 59 800 | 25 600 | |
| 4 | 53-005- 31.5- 0233014 | Műanyag fenékelem elhelyezése behelyezett gumigyűrűvel, DN 630 WAVIN TEGRA-NIC 630 aknafenékelem PP-ből, GD típusú, 315 mm egyenes átfolyással, CBNE31 | 2 db | 88 650 | 15 600 | 177 300 | 31 200 | |
| 5 | 53-005- 31.5- 0233033 | Műanyag fenékelem elhelyezése behelyezett gumigyűrűvel, DN 630 WAVIN TEGRA-NIC 630 aknafenékelem iránytörő 90° (75-105°), D250, CBNF925 | 1 db | 102 365 | 15 600 | 102 365 | 15 600 | |
| 6 | 53-005- 31.5- 0233034 | Műanyag fenékelem elhelyezése behelyezett gumigyűrűvel, DN 630 WAVIN TEGRA-NIC 630 aknafenékelem iránytörő 90° (75-105°), D315, CBNF931 | 1 db | 88 880 | 18 650 | 88 880 | 18 650 | |
| 7 | 53-005- 32.4- 0233001 | Műanyag aknafalcső, teleszkópcső vagy szűkítő elhelyezése, DN 630 aknafalcső vagy teleszkópcső WAVIN TEGRA-NIC 630 teleszkópcső tömítés gumival D600, CBNT600 | 3 db | 35 000 | 12 000 | 105 000 | 36 000 | |
| 8 | 53-005- 32.4- 0233005 | Műanyag aknafalcső, teleszkópcső vagy szűkítő elhelyezése, DN 630 aknafalcső vagy teleszkópcső WAVIN TEGRA-NIC 630 aknafalcső D600 H6000, CBNC6000 | 1 db | 118 980 | 30 000 | 118 980 | 30 000 | |
| 9 | 53-005- 41.3.2.1- 0353505 | Műanyag akna kiegészítőinek elhelyezése, fedlap elhelyezése keret nélkül, DN 500 méret felett, DN 600-630 BÁRCZY - BFZ 625 zöldterületi aknafedlap | 3 db | 88 950 | 46 500 | 266 850 | 139 500 | |
| 10 | K | Meglévő falazott akna vízzáró vakolat készítése, beton folyásfenék kialakítása. Vízzáró vakolat készítése Soriuplan D felhasználásával. | 5 db | 32 100 | 25 890 | 160 500 | 129 450 | |
| Munkanem összesen: | | | | | | 1 216 675 | 612 140 | |


Kőburkolat készítése

| Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés |
|---------------------------|---|--------|--------|-------------------|--------------|----------------|----------------|------------|
| 1 | Hátsó udvari terasz lépcső építése paliszádos megtámasztással | 3 | db | 15 200 | 20 000 | 45 600 | 60 000 | |
| 2 | Hátsó udvari terasz elé, illetve az orosz követtség felőli oldalon, bölcsöde felőli oldalon kerti szegély építése. | 72 | fm | 1 600 | 1 800 | 115 200 | 129 600 | |
| 3 | Térburkolat készítése zajmentes kialakítással, 6 cm-es vastagsággal LEIER Rollo, 10x20x6 cm, zajmentes, zökkenőmentes N+F, Mogyoró, Cikkszám: HUTJS5237 | 55 | m2 | 4 530 | 3 000 | 249 150 | 165 000 | |
| Munkanem összesen: | | | | | | 409 950 | 354 600 | |



Kert- és parképítési munka

| Ssz. | Tétel szövege | Menny. Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés |
|---------------------------|---|---------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------|------------|
| 1 | Dirickx Exalt Natura kerítés építése, oszlopokkal, földmunkával. | 36 fm | 46 865 | 19 000 | 1 687 140 | 684 000 | |
| 2 | Dirickx Axis kerítés építése, oszlopokkal, földmunkával | 46 fm | 8 000 | 19 000 | 368 000 | 874 000 | |
| 3 | Játéktároló fémszerkezetű melléképület veszélytelenítése, lemezelése | 1 db | 433 850 | 365 000 | 433 850 | 365 000 | |
| Munkanem összesen: | | | | | 2 488 990 | 1 923 000 | |



| Tételszám | Tétel szövege | Menny. Egység | Anyag egységár | Dij egységre | Anyag összesen | Dij összesen |
|-------------------------------------|--|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1 81-002- 4.1.1.2.2- 0131511 | PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba, padlócsatornába vagy földárókba, DN 125 PIPELIFE PVC-U tömőrfalú tokos csatornacső 125x3,2x1000 mm SN4, KGEM125/1M-EN | 4 m | 3 800 | 5 000 | 15 200 | 20 000 |
| 2 81-002- 4.1.1.2.3- 0131521 | PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba, padlócsatornába vagy földárókba, DN 150 PIPELIFE PVC-U tömőrfalú tokos csatornacső 160x4,0x1000 mm SN4, KGEM160/1M-EN | 4 m | 6 800 | 5 000 | 27 200 | 20 000 |
| 3 81-002- 4.1.1.2.4- 0131531 | PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba, padlócsatornába vagy földárókba, DN 200 PIPELIFE PVC-U tömőrfalú tokos csatornacső 200x4,9x1000 mm SN4, KGEM200/1M-EN | 15 m | 8 800 | 5 000 | 132 000 | 75 000 |
| 4 K81-002- 4.1.1.2.5- 1000000 | PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba, padlócsatornába vagy földárókba, DN 250 PIPELIFE PVC-U tömőrfalú tokos csatornacső 250x4,9x1000 mm SN4, KGEM250/1M-EN | 9 m | 16 850 | 6 800 | 151 650 | 61 200 |
| 5 81-002- 4.1.1.2.5- 0131541 | PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba, padlócsatornába vagy földárókba, DN 300 PIPELIFE PVC-U tömőrfalú tokos csatornacső 315x7,7x1000 mm SN4, KGEM315/1MA | 47 m | 32 650 | 12 800 | 1 534 550 | 601 600 |
| 6 K81-002-1 | Csatlakozás épületből kilépő lefolyó vezetékre | 3 db | 18 000 | 8 000 | 54 000 | 24 000 |
| 7 K81-002-2 | Csatlakozás meglévő közüzemi aknára | 1 db | 50 000 | 25 000 | 50 000 | 25 000 |
| Munkanem összesen: | | | | | 1 964 600 | 826 800 |

Szabadidő és sportlétesítmények

| Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés |
|---------------------------|---|--------|--------|----------------|--------------|----------------|----------------|------------|
| 4 | Hatszögleű homokozóhoz napárnyékoló beépítése | 1 | db | 385 000 | 326 800 | 385 000 | 326 800 | |
| Munkanem összesen: | | | | | | 385 000 | 326 800 | |



Hrustinszki Gábor

Feladó: Aparicio Zoltán <aparicio.zoltan@oppidumkft.hu>
Küldve: 2017. június 1. 9:29
Címzett: Hrustinszki Gábor
Tárgy: Magonc Óvoda - vállalkozási ajánlat
Mellékletek: 06_VIIPH_20170601_373_vallajOP1.pdf; 06_VIIPH_20170601_373_kvOP1.pdf; 06_VIIPH_20170601_373_kvOP1.xls

Tisztelt Hrustinszki Gábor Úr!

Mellékelten küldöm ajánlatunkat szíves felhasználásra!

Üdvözlettel:

Aparicio Zoltán

From: Hrustinszki Gábor [<mailto:Hrustinszki.Gabor@erzsebetvaros.hu>]
Sent: Friday, May 26, 2017 9:12 AM
To: Aparicio Zoltán
Cc: Dr. Máté Katalin; Dr. Domokos Diána; Dr. Várhelyi Zsuzsanna Gabriella; Havassy Pál; Molnár Zsolt
Subject: ajánlatkérés - Magonc Óvoda

Tisztelt Ügyvezető Úr!

Ezúton szeretnék Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal nevében ajánlatot kérni a Budapest VII. kerület, Városligeti fasor 39-41. szám alatti Magonc Óvoda udvar felújítására (csatornahálózat javítása, egyéb javítási munkák) vonatkozóan a mellékelt műszaki leírás és költségvetés alapján.

Az ajánlatot kérem legkésőbb 2017. június 01. 11:00 óráig megküldeni szíveskedjen elektronikusan a hrustinszki.gabor@erzsebetvaros.hu e-mail címre (aláírva, bélyegzővel ellátva, szkennelve).

Köszönettel és üdvözlettel:

HRUSTINSZKI GÁBOR

beruházási referens

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal

1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.

II. emelet 205. szoba

VÁROSGAZDÁLKODÁSI IRODA

hrustinszki.gabor@erzsebetvaros.hu

mobil: +36-30-443-5180

varosgazdalkodas@erzsebetvaros.hu

tel: +36-1-462-3268

