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Polgdrmester ur részére 3 cég cégkivonata és a feltjitasi munkak

arazatlan koltségvetés kifrasa

Helyben

Tisztelt Polgarmester Ur!

Az Erzsébetvarosi Polgarmesteri Hivatal ajanlatokat szeretne kérni a Budapest VII. keriilet,
Varosligeti fasor 39-41. szam alatti Magonc Ovoda csatornahalézatdnak atalakitasi munkaira
vonatkozéan az alabbi vallalkozoktdl a mellékelt koltségvetés kiiras alapjan:

1. EUSTIL Kft.
(1085 Budapest, Jozsef korut 69.)
E-mail: eustil@eustil.hu
2. Oppidum Kft.
(1173 Budapest, Pesti ut 2.)
E-mail: aparicio.zoltan@oppidumkit.hu
3. SUBI-KER 2000 Kft.
(2241 Siilysap, Sziv utca 6/a.)
E-mail: subiker2000@gmail.com

A tervezett feldjitas becsiilt koltsége nem éri el a Kbt.-ben az épitési beruhdzasokra eldirt
nettd 25.000.000 forint kdzbeszerzési értékhatart.
Budapest Fovaros VIIL. keriilet Erzsébetvaros Onkormanyzata Kozbeszerzési és Beszerzési
Szabalyzatanak IX. fejezet 1.1. pontja értelmében:

Budapest Févdros VIL keriilet Erzsébetvdros Onkormdnyzata Kozbeszerzési és Beszerzési
Szabdlyzatdnak IX. fejezet 1.1. pontja alapjdn a netté 1.000.000 forint értékhatdrt elérd, vagy
meghalado, de a kozbeszerzési értékhatdrt el nem érd, illetve a netté 1.000.000 forint
értékhatdrt elérd, vagy meghaladd, de Kbt tdrgyi hatdlya ald nem tartozo beszerzési
eljdrasokban az ajdnlattételi felhivds tartalmdrdl, az ajdnlattételre felhivdsra keriild
ajanlattevék korérdl a beszerzés tdrgya szerinti szakiroda indokolt javaslata alapjin a
Polgdrmester dont.

A fentiekre tekintettel kérem Tisztelt Polgarmester Urat, hogy a fenti projekt mieldbbi
megvaldsitdsa érdekében a mellékelt koltségvetés kiirds tartalmat szweskedjen elfogadni,
valamint kérem Tisztelt Polgarmester Ur dontését a fent megnevezett cégek, mln a anlattevok
engedélyezése targyaban is.

Budapest, 2017. majus 24.
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BUDAPEST FOVAROS VIl. KERULET ERZSEBETVAROS
ONKORMANYZATA
POLGARMESTERI HIVATAL

BUDAPEST VII., Vérosligeti fasor 39-41, Magonc 6voda

Ovoda udvar feltjitasa.
Miiszaki dokumentacio, miiszaki leiras,

| 2017. majus 25.
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MUSzAKI LEIRAS

A Budapest VII., Varosligeti fasor 39-41. szam alatti, Magonc Ovoda udvar feltjitasahoz.

Készitette: QutSys Szolgaltato Kft. 4028 Debrecen Apafi utca 42-44. fszt. 11.

1. Az évoda és az udvar torténete:

(Szegediné, Pusztai Ildiké oOvodavezet6 szives kozlése és Kiss Jozsef kerttorténész

tanulmanya, valamint internetes kutatas alapjan késziilt)

A XVIIl. szdzadban Pest véros teriiletének nagysaga 15597 kat. hold volt. EbbGl a belvaros
teriilete alig 130 kat. holdat tett ki, melyet a hajdani Duna - ag artere vett koriil, futéhomok
hordalékkal teritve. 1755-ben a homok megkotésére flizfakat, a honi selyemhernyé
tenyésztés meghonositdsa érdekében 1785-ben eperfékat telepitettek. A hajdani Duna-ag,
melynek helyét a XVIIl. sz. elsé felében még mocsarak kornyékezték a mai Terézvéros és
Baross u. utca tdjékan huzddott. A mocsaras alldvizek t6zegszer(i anyaggal kevert foldet

hoztak létre, mely a teriiletet mez6gazdasagi mivelésre alkalmassa tette.

A viérosfalakhoz kozelebb esé teriileteket mar a Rakdczi szabadsagharc idején kezdték
kiosztani. Az un. Felsékertek a Kirdly u. kdrnyékén, a mai Dob u. neve Ober Garten Weg volt.

A kertek és szantéfoldek kézt 1720-t6l majortelkek is megjelentek.

A pesti kiilvarost az 1770-es évekig 2 részre osztva tartottak nyilvan, a mai Erzsébetvéros a

Fels§ killvaroshoz tartozott.

Jézsef nador 1801. nov. 14-én intézett felterjesztést a kiralyhoz, a varos rendezésével
kapcsolatosan. A kiraly csak 1808-ban fogadta el a Hild Janos altal készitett tervet, a mely a

varosrendezés alapokmanya lett.

A ViaroserdScske (Stadtwaldchen, késébb Vérosliget) és a mai Lovolde tér irdnyaba
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kiépitették a fasori utat, melyet 2 oldalrdl vadgesztenyével és nyarfakkal szegélyeztek. Az Gt
2 oldalan huzédé telkek ,varoserddcsketelkek” néven tobbnyire sz6l6kertek voltak, melyek
szintén a futdhomok megkdtését segitették el6. Ezeken a terlileteken mar az 1800-as évek
elején elkezd6dott a villak épitése. A kertnegyed épitésében megtorpanast okozott a
napdleoni haboru, de az 1830-as években mar kiépult a diszkertté alakitott fasori sz6l6kben
a magas allasi hivatalnokok, kereskeddk, kézml(ivesek villdival az akkori Pest elegans

negyede. A nagyobb telkekre elGszor a jomoéda polgarsag nyaraldi épultek, melyek a

késébbiekben  allandé  lakhelyet  biztosit6  elegans  villdkka  éplltek &t

Z.Kkép 181 1-ben késziilt térkep résziete

A kép jobb szélén lathaté a mai Varosligeti fasor egykori kdrnyezete.
A Viérosligeti fasor 1830-ban kapta a Stadwaldchen Alle nevet, melyet 1874-ben magyarul
Vérosligeti fasorra vaéltoztattak. 1921-ben Vilma kirdlyné Ut lett, majd 1950-ben Gorkij

fasorra nevezték at. 1991-ben visszakapta az eredeti, Varosligeti fasor nevet.
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A tervezési teriileten egykor Szadhaz Kéroly villdja allt. (Szandhaz Karoly Eger, 1824. jan. 9. —
Bp. 1892. dec. 16.): szobrdsz Szadhdz Karoly az 1840-es években kerilt sziil6varosabdl
Pestre, ahol Ferenczy Istvan névendéke lett. F6 munkateriilete a diszitdszobraszat volt,
amelyet oly széles keretek kozo6tt folytatott, hogy segédeken kiviil tanitvanyait (Donéth,
Klein, Senyei) is foglalkoztatta. Néha kidllitdsokon is jelentkezett egy-egy alakos miivel
(Megijedt anya) és képmasokkal (Széchenyi). 1862-t6l a miiegy.-en mintazast tanitott.
Szamos diszit6szobraszati feladaton Ferenc nev(i dccsével k6z6sen dolgoztak. — Irod. Lyka
Karoly: A Sz. mihely (Magy. M(ivészet, 1931).

Az eklektikus stilusban épdlt villat 1890 kéril épitették. Ez egy vakolt, téglasavos falu épilet
volt, funkcigjat tekintve muterem és szobraszm(ihely, mely a Szandhdz-Szabé csaldd
tulajdondban allt. Az épittetd Szabd Antal volt, aki az épulet szobordiszeit is alkotta. A
terveket Korb Floris, és Griegl Kalman készitették.

A ll. vildghédboru végén, Budapest bombazasakor a Varosligetben is hatalmas volt a pusztitas.
Valészinlinek tlnik, hogy a Szandhdz-Szabé villa is ekkor szenvedett el olyan karokat, amiket
mar nem volt érdemes helyrehozni. A jelenlegi, korabeli kerités azonban még &rzi a muit
emlékeit.

Az 6évodaéplilet az 1950-es években épllt. Hivatalos stiluselnevezése kortarsi modern stilus,
mely nem illeszkedik a patinds villaépliletek k6zé. Mar épitésekor 6vodanak, bolcsédének
szantak. A kertjében talalhatd szobor, mely Gondozénét abrazol gyermekkel, Martsa Istvan
munkaja. Egészen 1989-ig a Szakszervezetek Orszdgos Tandcsanak tulajdonaban allt az
épllet, majd 1991-ben tanacsi 6voda lett.

Az 6voda vezetésére Szab6 Margitot kérték fel, aki 19 évig allt az intézmény élén. Osszesen 4
csoporttal kezdett ujra mlkédni az 6voda. 1992 tavaszan 2 Uj csoport indult. Az évoda
népszerliségét novelte az 1991-ben még egyeduilallé tornaterem.

Az 6voda neve 1994-ben Magonc dvoda lett. A névben két dolgot prébéltak megjeleniteni a

megalkotdi. Az egyik egy athallas, hiszen régen az 6vodasokat még dvoncoknak nevezték,



nevezhetnék a Magonc évodasokat Magoncoknak, a masik a szé jelentése: a magrél felnévé

kis magonc fa.
2005-ben ujabb véltozasok kovetkeztek be, az dvoda atépitésre keriilt és Gjabb 2 csoporttal
bévilt.

Az 6voda napjainkban is igen kedvelt a ker(iletben. Jelenleg 8 csoporttal m(ikédik.
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2. Meglevé allapot:

Az o6voda jatszoudvara 2 részre osztott. A Varosligeti fasor felé esé teruletrész a nagyobb, a
hatso kert fel6li rész a kiscsoportos gyerekeké. Az évodaudvar hatsé kerti részéhez
kdzvetlenlil kapcsolédik a bolcs6de udvar, mely jelenleg hasznalaton kiviili gondozott
gyeppel fenntartott.

Az 6voda udvari részei jelenleg feltjitds alatt allnak.

3. Mdiszaki tartalom

Az udvari szennyviz és csapadékviz elvezetd csatorna valtozo keresztmetszetl acélcsdvekkel,
téglafalazatu akndkkal készllt. A csatornarendszer kameras vizsgélata soran megallapitast
nyert, hogy bizonyos szakaszai jelent6sen kdarosodtak, korrodaltak, gyokérbendvések
talalhatéak benne.

Sziilkséges az 6voda elsé udvari kertrészénél az épiilet jobb oldali sarkdtdl a szomszédos
bélcsGdével egyesitett szakaszig a teljes csatornacserét elvégezni.

A meglévs, és megmaradd akndk falazatat vizzdré habarccsal sziikséges levakolni, a
folyasfenekeket pedig betonontéssel sziikséges kiképezni.

A pontos épitési mennyiségeket a kéltségvetés tartalmazza.

A folyamatban lévé feldjitas sordn lathatéva valt, hogy a visszaépitésre tervezett, az dvodat

és bélcs6dét elvalasztd kerités alsd része teljesen korrodalddott, nem visszaépithetd. A
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tervezett U] kerités nyomvonalon Dirickx Exalt Natura kerités ker{il beépitésre. A kordbbi
években késziilt, el6tét kerités folytatasat a hatsé telekhataron is szlikséges elvégezni, itt
Dirickx Exeo kerités létesiil.

Az ovoda hatsé udvari teraszan a felujitas soran azésos, felfagyasos sériiléseket talaltunk, a
meglévé gumilap burkolatok alatt. Emiatt célszer(i és sziikséges a meglévé gumilapok
eltdvolitasa utan uj ontétt EPDM burkolat épitése.

Szintén a hatsé udvari részen talalhato egy jatéktarolo toldaléképilet, a korulotte éplt jarda
bontdsa soran valt lathatova, hogy mind a tartdszerkezete, mind a burkolata elkorhadt,
illetve az acélszerkezetek elkorrodalodtak. A melléképiilet felujitasat sziikséges elvégezni, az
acélszerkezetek felujitésaval, és a kiilsé faburkolat eltavolitdsa utan Gj lemezburkolatot
szilkséges elhelyezni.

Az 6voda éplletében a régi lift géphaz bels6 atalakitasat szukséges elvégezni. Tovabba az I.
emeletre felvezet6 rampa padldburkolatat szikséges cseréini a kiirdasban szerepld
csiszasmentes lindleum burkolatra. Valamint a meglévé korlatok katedrdl Uvegezését
megsziintetve Uj lépcsé korlat burkolat késziil.

z.

EPITES KIVITELEZES

Az épités kivitelezés soran a 191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendelet elGirasai be kell tartani. A
kivitelezést csak névjegyzékbe vett Felel6s M(szaki Vezet6 kozremlkodésével szabad
folytatni. Epitési munkat csak megfelel6 szakképesitéssel rendelkezd dolgozék végezhetnek.

A kivitelezésrél folyamatosan Epitési Napl6t kell vezetni, melyet a helyszinen kell térolni.

A TERVEKEN MEGADOTT MERETEKET A HELYSZINEN ELLENORIZNI KELL!

4. Felvonulas
Felvonuldsi teriiletnek az ingatlan udvara (épitési terllet) haszndlhatd. Kozteriileti

llvanyozdas, anyagtarolas és munkavégzés kulon kozterilet foglalasi engedéllyel. Az épités



kivitelezés soran a kivitelezéssel nem érintett létesitményekben okozott esetleges kart a

kivitelezének helyre kell allitania.

5. Hulladék gazdalkodas

A kivitelezés soran a hulladék gazdalkodast a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM rendelet elGirésai
szerint kell megszervezni. A teriiletre beszallitott anyagokat az épitési organizacidnak
megfelelGen kell tarolni az anyagokra vonatkozé tarolasi szabalyok betartasaval, fokozottan

Ggyelve a folyékony illetve az 6miesztett anyagokra.

6. Zajvédelem

Az épités kivitelezés tartamat figyelembe véve a kornyezé lakodingatlanok zajterhelése a
27/2008. (XIl. 3.) KWM-EUM rendelet 2. sz. melléklete alapjan 60/45 dB nappali/éjszakai
lehet. Ezt a zajt kelt§ eszkdzok, gépek miikédésekor méréssel ellendrizni kell. Ejjel és a
hétvégi pihenénapokon nagymérték( zajjal jar6 munka nem végezhet6. A munkavégzés

soran tekintettel kell lenni az iskolaban folyo tanitasi munkara.

7. Biztonsag, munkavédelem
Az épités kivitelezés soran a biztonsagi elGirasokat be kell tartani, kiilénos tekintettel a
4/2002. (11.20.) SzCsM-EUIM rendelet elGirasaira. A dolgozokat munkavédelmi oktatasban kell

részesiteni és a munkavédelmi el8irdsok betartasat folyamatosan ellendrizni kell. A

dolgozokat megfelel6 véddfelszereléssel kell ellatni.

8. MinGség ellendrzés, szakhatosagok
A beépitett anyagok szerkezetek mindsitési iratait, garancialeveleit az Epitési Napléhoz kell
mellékelni. A beépitett anyagok haszndlatakor a 275/2013. (VII. 16.) Kormanyrendelet

77 1

elGirasai iranyaddak.
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9. Haszndlatbavétel

A kivitelez6 miszaki &atadds-atvételkor kételes az Epitési Naplé elsé példanyat a
mellékletekkel (jegyz6kényvek, EMI mindsitések, stb.) egyiitt atadni. Amennyiben a
kivitelezés soran a tervtdl eltértek, kivitelez6 koteles a haszndlatba vételig megvaldsulési

tervet készittetni. A kivitelez8 a haszndlatbavételi eljarasban kételes részt venni.

Debrecen, 2017. 05. 25.

Molnar Zsolt ligyvezetd
OutSys Kft



