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(2017. oktobertsl hatdlyos)

,Budapest FOvaros VII. keriilet Erzsébetvaros teriiletén talalhato
onkormanyzati tulajdonu zoldfeliiletek fenntartasi munkai, valamint a
zoldfeliilet-fenntartasi munkakhoz kapcsolodo egyeb szakipari munkak, a
parkberendezések folyamatos ellendrzési és karbantartasi feladatainak ellatasa”

A SZOLGALTATASSAL KAPCSOLATOS KOVETELMENYEK



|. Altalanos szakmai elvarasok

A zoldfeliilet-fenntartas a zoldfeliilet természeti €s épitett elemeinek szakmai szempontok
szerinti jO karban tartdsat jelenti, lehetové teszi a zoldfeliiletek biztonsagos hasznalatat,
biztositja ndvényzet és az épitmények hosszl tavl fennmaradasat.

1. A feladatellatassal kapcsolatos altalanos kovetelmények

1.1. A zoldfelilletek éves fenntartdsanak altalanos technologiai kovetelményeit az Eves
Fenntartasi Terv cimii tablizat tartalmazza. Az Eves Fenntartdsi Tervben szerepld
miuveleteket az eloirt idépontban és gyakorisaggal, illetve sziikség szerint kell elvégezni, a
zoldfeliiletek, novények allapotat és az idéjarasi koriilményeket figyelembe véve. Az alapvetd
fenntartasi munkdk ellatasat, a rendszeres takaritast, téli idészakban a sikossdg-mentesitést,
vegetacios id6szakban a ndvények 6ntdzését folyamatosan kell biztositani. Az Eves Fenntartasi
Tervben a ,,megrendelés szerint” megjeldléssel ellatott miiveletek kizardlag a Megrendeld
helyszini felelds képviseldjével egyeztetett idOpontban, és az altala eldzetesen jovahagyott
technologia szerint végezhetdk.

1.2. Azonnal irasban be kell jelenteni Megrendeld helyszini felelds képviseldje felé, ha
vandalizmus miatt, id6jaras hatasara vagy egyéb okbol élet- és balesetveszélyes allapot alakul
ki a zoldfeliileteken, jatszotereken. A Feladatellatast-végzd koteles az azonnali beavatkozast
igényld, ¢Eletveszély-, balesetveszély elharitd, karelharitdé munkélatokat (a Megrendeld
helyszini felelds képviseldjének kiilon megrendelése nélkiil) elvégezni, €s azt jegyzokdnyvben
rogziteni. A Feladatellatast-végzd koteles az életveszély-, és balesetveszélyes teriiletet a
veszeEly elharitasaig elkeriteni, illetve Oriztetni.

1.3. Folyamatosan gondoskodni kell a zoldfeliiletek biztonsagos hasznalata érdekében a
novényapolasi munkak elvégzésérdl, a zoldfeliileti tartozékok lizemképes miikodésérdl, és
szerkezetiik védelmérdl.

1.4. A vizberendezési targyak meghibasodasakor a vizveszteséget megeldz0 intézkedéseket
azonnal meg kell tenni, és a hibaelharitasrol siirgdsséggel gondoskodni kell. A keletkezett
karokrdl jegyzékonyvet kell felvenni.

1.5. Novényapolassal dsszefliggd munkat kizarolagosan kertészeti szakképesitéssel rendelkezd
szakember végezhet.

1.6. Novényvédd szerek, termésndveldk, talajjavité anyagok, sikossag-mentesitd anyagok,
tisztitoszerek tekintetében csak belteriileti, kozteriileti felhasznalasra engedélyezett,
kornyezetkiméld anyagok hasznalhatoak. A felhasznalandd szerek biztonsagi adatlapjat,
engedélyokiratdt a Feladatellatast-végzd koteles eldzetesen megkiildeni a Megrendeld
helyszini felelds részére.

1.7. A zoldfeliiletek fenntartdséval kapcsolatos feladatok ellatasa sordn maradéktalanul be kell
tartani a tevékenység ellatdsaval kapcsolatos valamennyi hatdlyos jogszabalyi és szabvanyi
eléirast. A szolgaltatdisnak meg kell felelnie az altalanos kornyezetvédelmi iranyelveknek,
eldirasoknak, Erzsébetvaros kornyezetét érintd koncepcidknak ¢€s  Erzsébetvaros



Kornyezetvédelmi Programjaban foglaltaknak, ezek megtekintheték a www.erzsebetvaros.hu
weboldalon.

1.8. A zoldfeliilet-fenntartds soran keletkezé hulladékok 0Osszegyljtésével kapcsolatos
elvarasok: a zoldhulladékot elkiilonitetten kell gylijteni, a vegyes hulladékot fekete szinii
zsakokban, a zoldhulladékot pedig zold szinli zsakokban kell 6sszegytijteni, €s a zsdkokat az
onkormanyzat altal biztositott hulladékgyijté konténerekben kell elhelyezni. A hulladékok
széllitasa ¢és hulladékkezelonek torténd 4ataddsa nem tartozik a Feladatellatast-végzo
feladatkorébe, ezen tevékenységet a Megrendeld megbizasabdl az Erzsébetvaros Kft. latja el.
A Feladatellatast-végzo koteles az Erzsébetvaros Kft.-t eldzetesen tajékoztatni a jelentdsebb
hulladékképzddéssel jarod zoldfeliilet-fenntartasi munkak elvégzésének iitemezéséral.

1.9. Erzsébetvarosban minden kozteriileti zoldteriilet-fenntartdsi munkénak intenzivnek kell
lennie, kivétel képez a Nagydiofa—Kazinczy—Wesselényi—Dob utcak altal hatarolt ,,15-6s
tomb” teriilete és a Szazhaz—Jobbagy—Muranyi utcék altal hatarolt Szazhaz utca 1-27. szdm
alatt 1év0 zoldfeliilet, amelyek fenntartasa extenziv jellegii.

1.10. A Megrendeld a szakmai elvaras tekintetésben ,,nem megfeleld” mindsitést akkor ad, ha
az irasbeli felszolitasat kovetden a hibas teljesitést adott hataridére nem javitjak ki, illetve nem
a szerzOdésben, megrendelésben foglaltaknak, illetve a szakmai kovetelményeknek
megfelelden teljesitik. A Megrendeld helyszini felelds képviselje a szakmai elvarasoknak
torténd megfelelést rendszeresen, hetente ellendrzi.

1.11. A tartalékkeret fedezetet nyujt az id6éjarasi koriilmények miatt elére nem lathato, a
rongalasbol eredd, vagy egyéb elére nem tervezhetd zoldfeliilet-fenntartasi feladatok
elvégzésére.

1.12. A Feladatellatast-végzd koteles Budapest VII. keriilet teriiletén a jogerds hatdsagi
hatarozat alapjan elrendelt parlagfii elleni kozérdekii védekezésben a Megrendeld helyszini
felelds képviseldje altal megkiildott hatosagi hatarozatban szerepeltetett teriileten és hataridén
beliil részt venni, €s a parlagfii-mentesitést a megadott technologia szerint elvégezni.

1.13. A kutyafuttatok teriiletének fenntartdasa, takaritasa, nem tartozik a Feladatellatast-végzo
feladatkorébe.

2. A parkgondnokok feladatellatiasa

2.1. A parkgondnokok a Feladatellatast-végz6 megbizottjai. A parkgondnok a munkaideje alatt
koteles folyamatosan a rabizott zoldfeliiletek valamelyikén tartozkodni, és a zoldfeliiletek €s
tartozékaik allapotdt a munkaideje alatt rendszeresen ellendrizni. A Megrendeld helyszini
felelos képviselje a helyszinen a parkgondnokot a zoldfeliilet-fenntartassal kapcsolatos
feladatok ellatasara utasithatja.

A parkgondnok folyamatosan ellatjak a fenntartdssal érintett zéldfeliiletek és tartozékaik
alapveto zoldfeliilet-fenntartasi és ellenorzési munkait (2.2. sz. tabldzat).

A 1V.1.1. tablazat tartalmazza havi bontasban: a parkgondnokok feladatellatasi iitemtervét, az
egyes munkanemekhez és a havi titemterv 100%-os teljesitéséhez rendelt pontszamokat.


http://www.erzsebetvaros.hu/

A IV.1.2. tablazat a parkgondnokok maximum éves feladatellatasi dijat tartalmazza, havi
bontasban megjelélve a feladatellatasi maximum havi dijat (ami all: havi koltségatalanybol és
havi maximum munkabérkeretbol) és éves keretben meghatarozva a munkabér tartalékkeretét.

A 1V.1.3. sz. tablazat tartalmazza a feladatellatas optimalis ellatasahoz sziikséges képesitésii
parkgondnoki alkalmazottak létszamat havi bontasban.

A 1IV.1.4. sz. tablazat tartalmazza a parkgondnoki alkalmazottak havi brutto, jarulékokkal
egylitt szamitott munkabérét.

A havi szamlazas soran az alabbiak alkalmazandoak:

- csak igazolt létszamu, képesitésii parkgondnoki alkalmazott munkabére szamlazhato, a
havi koltségatalany kiilon igazolast nem igényel

- a IV.1.3. tablazat szerinti havi osszes parkgondnoki alkalmazotti létszam tullépése
kizarolag a 1V.1.2. tablazat szerinti munkabér tartalékkeret terhére és annak erejéig
szamolhato el

- alV.1.3. tablazat szerinti havi parkgondnoki alkalmazotti képesitési kovetelményektol
alV.1.2. szerinti maximum havi munkabérkereten beliil eltérés lehetséges

A havi ténylegesen leszamlazhato parkgondnoki dij kiszamolasara iranyado képlet:

havi szamlazhato parkgondnoki dij =

ténylegesen elvégzett munkak IV.1.1. sz. tablazat szerinti pontszama

havi feladatellatasi iitemterv szerinti munkak IV.1.1. sz. tablazat szerinti maximalis pontszama

(havi koltségatalany + igazolt létszamu és képesitésii parkgondok 1V.1.4. szerinti munkabére).

2.2. Parkgondnokok feladatat képezo alapveté zoldfeliilet-fenntartasi feladatok
bemutatasa

Miivelet Szakmai elvarasok Gyakorisag

Parkok, terek, jatszoterek
esetében naponta rendszeresen,
legalabb két alakalommal, a kora

Gondoskodni kell a zoldfeliiletek és

Dl ot Gy tartozékaik tisztitasarol, hulladékok

hulladékgytijtok kiiiritése

Osszegyiijtésérol, a hulladékgyiijté

tertiletén az {itéscsillapito feliileteket
le kell seperni, a homokozodkat at kell
gereblyézni.

reggeli orakban és a kora délutani

Eﬁﬁ;ﬁi’ioka aritasa, edények kiliritésérol, hulladékgyiijté | 6rakban. Utcai zoldsavok,
Sy zsakok cseréjérdl. A jatszoterek edényes novények esetében

naponta legalabb egy
alkalommal. Extenziv fenntartast
tertilet esetében hetente legalabb
egyszer.

Sikossag-mentesités,
holapatolas

Sikossag-mentesités kizarolag
homok, fiirészpor, kornyezetbarat
anyagok alkalmazasaval torténhet
(klorid hasznalata tilos). A
héserprést, holapatolast és sikossag-
mentesitést a gyalogosforgalmi
utvonalakon legalabb 1,2 m-es széles
savban kell elvégezni.

Sziikség esetén folyamatosan.




Fiatal fak apolo, ritkito
metszése, sebkezeléssel

Altalanos szakmai elvarasoknak
megfelelden.

Sziikség esetén, a Megrendeld
helyszini felel6s képviseldje altal
el6zetesen jovahagyott
helyszinen.

Fiatal fak
koronaformalasa,
trszelvénygallyazas,
sebkezeléssel
(z0ldmetszés)

Altalanos szakmai elvarasoknak
megfeleléen. Gondoskodni kell a
kozati irszelvénybe beldgd, KRESZ
tablak, vilagitotestek, légvezetékek,
terfigyeld kamerdk, épiiletek felé nétt
agak visszavagasarol, megfeleld
koronaszerkezet kialakitasarol.

Sziikség esetén folyamatosan.

Cserjék apold metszése,
ifjitasa

Altalanos szakmai elvarasoknak
megfelelden.

Sziikség esetén, a Megrendeld
helyszini felel6s képviseldje altal
el6zetesen jovahagyott
helyszinen

Cserjék
koronaformalasa,
sOvénynyiras
(zoldmetszés)

Altalanos szakmai elvarasoknak
megfeleléen. Gondoskodni kell a
kozati tirszelvénybe beldgo,
novénykazetta teriiletén tlnott
cserjék visszavagasarol, megfeleld
agszerkezet kialakitasarol, illetve a
sovények formara nyirasarol.

Sziikség esetén folyamatosan.

Oszi talajlazitas asassal,
tapanyag beforgatas

Asast 30 cm mélyen, tapanyag
utanpotlassal egyidejiileg kell
elvégezni a cserje, rozsa €s
fatanyérok teriiletén.

Evi 1 alkalommal.

Oszi lomb gereblyézése,
Osszegyljtése

Altalanos szakmai elvarasoknak
megfelelden.

Sziikség esetén folyamatosan.

Homokoz6é mélyasasa

Asast 45 cm mélyen kell elvégezni.

Havonta 2 alkalommal.

Gyongykavics, murva,
kéregzzalék feliiletek
sarabolasa,
feliiletegyengetése

Biztositani kell a gyongykavics,
murva, kéregziizalék feliiletek
egyenletességét, gyommentesitését.

Sziikség esetén folyamatosan.

Talajlazitas, kapalas,
gyomlalas cserje, rozsa,
viragfeliileteken,
fatanyérokban

Gondoskodni kell a folyamatos
talajlazitasrol, gyommentesitésrol, az
allergén gyomndvények - kiillonds
tekintettel a parlagfii — és sarjfak
gyokértelenitéssel torténd
eltavolitasarol.

Sziikség esetén folyamatosan.

Burkolatok, szegélyek

A burkolatok, szegélyek fugainak
gyommentesnek kell lennie, ennek
érdekében rendszeres kézi

Sziikség esetén folyamatosan.

gyommentesitése gyomlalast, illetve sziikség szerint
termikus gyommentesitést kell
végezni.
Gondoskodni kell a hianyzo
Tamrudak karbantartasa, | timrudak potlasarol, a tamrudaknak ot ,
I ., : . Sziikség esetén folyamatosan.
fakotozes fiiggblegesnek, stabilnak kell lennie,

pétolni kell a hianyzo fakotozéseket.




Jatszotéri eszkozok,
parkberendezési targyak
fertdtlenitése

Gondoskodni kell a jatszotéri
eszk6zok, parkberendezési targyak
(kiilonosen padok, hulladékgytijtd
edények, sth.) fertdtlenitésérdl
kornyezetbarat tisztitoszerrel.

Sziikség esetén, legalabb havonta
2 alkalommal.

Burkolat, gyongykavics,
murva feliiletek
homokozok vizes
tisztitasa

Burkolat, gyongykavics, murva,
homokozo6 feliileteknek
szennyezO0déstol mentesnek kell
lennie, és gondoskodni kell a
homokozok rendszeres locsolasarol.

Sziikség esetén folyamatosan,
legalabb hetente 2 alkalommal.

Rozsametszés, vadalas,
évelo, egynyari
feliileteken elviragzott
részek lemetszése

Altalanos szakmai elvarasoknak
megfelelden.

Sziikség esetén folyamatosan.

Ontozés tomldvel,
Ont6zOrendszerrel

Altalanos szakmai elvarasoknak
megfelelden.

Sziikség esetén folyamatosan,
naponta.

Parkberendezési targyak
graffiti-mentesitése

Az anti-graffiti felilletvédelemmel
ellatott parkberendezési targyakrol
(padok, asztalok, planténerek,
hulladékgytijté konténerek) a graffitit
specialis oldoszerrel el kell tavolitani

Havonta 1 alkalommal




2.3. Rendszeres napi helyszini ellendrzések zoldfeliiletek, jatszoterek teriiletén,
balesetveszély megelozése, elharitasa céljabdl, illetve kis értékii javitasok elvégzése

2.3.1. Jatszotéri  eszkozOk  és  utéscsillapitd  talajok  rendszeres napi  ellendrzése
szemrevételezéssel

A parkgondnok feladatat képezi a jatszotéri eszkdzok és titéscsillapitod talajok rendszeres napi
ellendrzése szemrevételezéssel. Ezen ellendrzés olyan szemmel lathatd veszélyforrasok
felismerését szolgalja, amelyek a vandalizmus, a hasznalat vagy az iddjaras hatdsanak
kovetkezményei. A jatékfeliileteken, iitéscsillapitd  feliileteken, lengdelemeken,
csuszofeliileteken a szemrevételezéssel érzékelhetd hibakat kell felderiteni (pl. titéscsillapitd
burkolat hianya, jatszoeszk6zokon hianyzo elemek, kiallo csavarok, torott, éles feliiletek, stb.).
Ellendrizni kell tovabba a jatszoterek, homokozok tisztasagi allapotat, fel kell deriteni a
fertézésveszélyes (pl. irilék, szér, toll, penészgomba, iivegdarabok, stb.) illetve
balesetveszélyes (pl. iivegdarabok, stb.) szennyezddéseket, hulladékokat.

Az ellendrzések észrevételeit hetente a Jatszotéri eszkdzok napi ellendrzési adatlapjaban
dokumentalni kell, és az adatlapot minden hoénap elsé munkanapjan meg kell kiildeni a
Megrendeld helyszini felelds képviseldje részére. A jatszotéri eszkozok, titéscsillapitod talajok
meghibasodasat, a balesetveszélyes és fertdzésveszélyes allapotot azonnal irasban be kell
jelenteni Megrendeld helyszini felelds képviseldje felé.

A jatszotéri eszkozok hibainak kijavitdsa nem tartozik a Feladatellatast-végzo
feladatkorébe.

A Feladatellatast-végz6 hibasan teljesit, ha jatszotéri eszk6zok és titéscsillapito talajok
rendszeres napi ellendrzését, az ellendrzési adatlap vezetését, illetve a bejelentési
kotelezettségét nem az eldirdsoknak megfelelden teljesiti.

2.3.2. Zoldfeliileti tartozékok (épitett elemek, burkolatok, parkberendezések, stb.) allapotanak
napi ellendrzése, ellendrzési adatlap vezetése, €s kis értékil javitasi munkak elvégzése

A parkgondnok feladatat képezi a fenntartassal érintett zoldfeliiletekhez tartozo épitett elemek,
burkolatok (szilard, szort burkolatok, szegélyek, 1épcsék, tamfalak, stb.) parkberendezési
targyak (padok, asztalok, hulladékgyiijtok stb.) és egyéb zoldfeliileti tartozékok (keritések,
kapuk, planténerek, vazak, oszlopos viragtartok, faveremracsok, favédéracsok, stb.)
allapotanak napi rendszeres ellendrzése, a balesetveszélyes allapot felderitése, rongalasbol,
meghibasodasbol, lopasbol eredd karok dokumentélasa, és a nettd 2.000.- Ft értékhatart meg
nem halado javitasi munkak elvégzése (pl. kisebb alkatrészek javitasa, csavarok potlasa, kisebb
hegesztési munkak elvégzése, stb.), és dokumentalasa. Az ellenérzések észrevételeit, illetve az
elvégzett javitisokat a Zoldfeliileti tartozékok napi ellendrzési, karbantartdsi adatlapjaban
dokumentalni kell, és az adatlapot minden honap els6é munkanapjan meg kell kiildeni a
Megrendeld helyszini felelds képviseldje részére, meghibasodas esetén a Feladatellatas-végzo
koteles az adatlap megkiildésével egyidejlileg a javitdsra vonatkozo tételes (miiszaki- és
koltségajanlatot tartalmazo) arajanlatot adni (a nettdo 2.000.- Ft értékhatart meg nem halado
javitasi munkdk esetében). A balesetveszélyes allapotot azonnal irdsban be kell jelenteni
Megrendeld helyszini felelds képviseldje felé.

A parki burkolatok, 1épcsdk, kozlekedésre szolgald utak allapota akkor megfeleld, ha
egyenletes felszintiek, kiallo targyaktol mentesek. A kiemelt kazettdk, szegélyek, tdmfalak,
1épcsdk allapota akkor megfeleld, ha szerkezetileg stabilak, felsziniik egyenletes, és figaik nem
hianyosak. A zoldfeliileti tartozékoknak és kornyezetiiknek éles, kiallo, torott, elemektdl
mentesnek kell lenniiik. Gondoskodni kell a zoldfeliileti tartozékok megfeleld stabilitasardl,
rogzitésérol, és a hidnyzo elemek potlasardl. A targyak felszinét folyamatosan tisztan kell



tartani. Biztositani kell a keritések, kapuk zarhatoésagat. Az allagmegdvasarodl,
korroziovédelemrdl is gondoskodni kell. A fa elemeknek szalkamentesnek kell lenniiik. A
feliiletkezelési, festési munkak megkezdését, illetve az alkalmazand¢é feliiletkezeld anyagot,
szint a Megrendel6 helyszini felelés képviseldjével elézetesen le kell egyeztetni.

A Feladatellatast-végzé hibasan teljesit, ha zoldfeliileti tartozékok allapotdnak napi
ellendrzését, ellendrzési adatlap vezetését nem az eldirasoknak megfeleléen végzi, €s nem
gondoskodik a nettd 2.000.- Ft értékhatart meg nem halado javitasi munkak elvégzésérol.

2.3.3.  Zoldfeliileteken novényvédelemi, ndvényapolasi, balesetveszély-elharitasi  céla
ellendrzés, novényapolasi ellendrzési adatlap vezetése

A parkgondnok feladatait képezi a ndvényzet allapotanak folyamatos ellendrzése,
novényvédelmi szemle tartdsa, korokozok és kartevok azonositasa, sziikséges novényapolasi
beavatkozasok meghatarozasa, illetve a faallomany allapotanak balesetveszély-elharitasi céla
ellendrzése. Az ellendrzések soran szamba kell venni a kiszaradt, megrongalt névényegyedeket,
hianyos novényfeliileteket. A Feladatellatast-végz6 koteles vizsgalni a fak egészségiigyi,
statikai allapotéat, ennek sordn fel kell deriteni az esetlegesen balesetveszélyt jelentd sériilt,
szaraz, korhadt fa részeket. Az ellendrzési munkék soran meg kell tervezni a targyhdnapot
kovetd honapban végzendd ndvényapolasi, ndovényvédelmi munkdkat. Az ellendrzések
tapasztalatait, a Novényapolasi ellendrzési adatlapban kell dokumentélni, és azt minden honap
els6 munkanapjan meg kell kiildeni a Megrendeld helyszini felelés képviseldje részére, az
adatlapban tételesen rogziteni kell a kovetkezd honapra tervezett ndvényapolasi,
novényvédelmi munkalatokat helyszinenkénti bontdsban. A faallomany esetében észlelt
balesetveszélyes allapotot, illetve a novények korokozo és kartevd fert6zottségét azonnal
irasban be kell jelenteni Megrendeld helyszini felelds képviseldje felé.

A Feladatellatast-végz6 hibasan teljesit, ha ndvényvédelemi, ndvényapolasi,
balesetveszély-elhdritasi céli ellenérzéseket, és az ellendrzési adatlap vezetését nem az
eldirdsoknak megfelelden nem teljesiti.

2.3.4. Vizberendezési targyak napi ellendrzése, tizemképes miikodés biztositasa, és kis értékii
javitasi munkak elvégzése

A parkgondnok feladatat képezi a fenntartassal érintett zoldfeliileteken a vizberendezési
targyak (vizhéaloézati rendszerek, ontozérendszerek, szorofejek, csapok, ivokutak, vizakndk,
diszkutak, stb.) allapotanak rendszeres ellenérzése, lizemképes milkddésének biztositdsa,
balesetveszélyes, illetve vizveszteséggel jaro allapot felderitése, rongalasbol, meghibasodasbol,
lopasbol eredd karok dokumentalasa, és nettd 8.000.- Ft értékhatart el nem érd javitasi munkak
elvégzése (pl. kisebb alkatrészek, csapok, szoérofejek, vizakna lakatok potlasa, javitasa), és
dokumentélasa. Az ellendrzések észrevételeit a Vizberendezési targyak ellendrzési,
karbantartasi adatlapjaban dokumentalni kell, minden hoénap végén el kell végezni a
fogyasztasmérdk leolvasasat, és az adatlapot (fogyasztasi hely, vizmér6 gyari szdma, oradllas
feltiintetésével) minden honap elsé munkanapjan meg kell kiildeni a Megrendeld helyszini
felelés képviseléje részére. Meghibasodas esetén a Feladatellatas-végzo koteles az adatlap
megkiildésével egyidejlileg a javitdsra vonatkozo tételes ajanlatot adni (a nettdo 8.000 Ft
értékhatart meg nem haladé javitasi munkdk esetében). A balesetveszélyes allapotot azonnal
irasban be kell jelenteni Megrendeld helyszini felelos képviseldje felé.

Folyamatosan gondoskodni kell az ivokutak, lefolyok, szikkasztok, aknak tisztantartasarol,
€s az 0Osszes vizberendezési targy lizemképes miikddésérdl. Minden aknan aknafeddnek,
lakatnak kell lennie. A vizberendezési targyakat minden év legkésobb november 15. napjan
vizteleniteni kell, és téli takaroelemeket ki kell helyezni. A szokOkutak tizemideje 7 honap,
lizemsziinet a november 1. — marcius 31. kozotti idoszak.



A szokokutak és ontozorendszerek lizemeletetését és karbantartasat a jelen Miiszaki leiras
mellékletét képezd gyartoi (kivitelezOi) iizemeletetési ¢és karbantartdsi utasitdsoknak
megfelelden kell elvégezni. A Feladatellatast-végzd koteles a szokdkutak vizgépészeti
rendszerének allapotat, és a géphazaknak allapotat rendszeresen ellendrizni. Folyamatosan
gondoskodni  kell a talcak, lefolyok, sziir6berendezések tisztantartdsarol. A
Feladatellatast-végzo koteles a tavfeliigyeleti rendszer miikodését folyamatosan biztositani. A
szokoOkutak géphazaknajaban végzett lizemeletetési és karbantartasi feladatokat munkalappal
kell dokumentalni.

A Feladatellatast-végzo koteles kozremitkddni a vizmérd csere lebonyolitasaban.

A Feladatellatast-végzé hibéasan teljesit, ha vizberendezési targyak ellendrzését, az
ellendrzési adatlap vezetését, illetve a bejelentési kotelezettségét nem az eldirdsoknak
megfeleléen nem teljesiti.

2.4. A Miuszaki tartalom mellékletét képez6 dokumentumok:

2.4.1. Uzemeltetési és karbantartasi utasitas automatikus 6ntdz6rendszerhez (Almassy tér)
2.4.2. Uzemeltetési és karbantartasi utasitas automatikus 6ntdzorendszerhez (Madéch tér)
2.4.3. Szokokat, vizes kovek vizgépészet miiszaki leiras, karbantartasi utasitas (Madach tér)
2.4.4. Szokokut vizgépészet miiszaki leiras, karbantartasi utasitas (Almassy tér)

2.4.5. Szokokut vizgépészet miiszaki leiras, karbantartasi utasitas (Szenes Hanna park)



1. Szakmai kovetelmények

1. Gyepfeliiletek éves fenntartasa

A gyepfeliiletek akkor tekintendé gondozottnak, ha a gyepfeliilet iide z6ld szinli, tomoétt, zart,
egyontetli, gyomndvényektdl mentes, és a gyepszélek apoltak. A fenntartas akkor megfeleld,
ha biztositva van sziikség szerint a kaszalas, 6ntozés, talajszelloztetés €s a tapanyag-utanpotlas.
A talajszelloztetést kora tavasszal, nyirkos talajon, szellztetohenger segitségével kell végezni.
Az ontézések alkalmaval a kijuttatandd viz mennyiségét tigy kell tervezni, hogy a gyepek
gyokérmélységében, 20-25 cm mélységben legyen felvehetd viz a talajban. A gyepet a teljes
Osszegyljtését, tormelékek eltavolitasat. Damilos fiitkaszat a fak torzsének kornyeztében
hasznalni tilos.

2. Cserjék, évelok, talajtakarok, sovények, orokzoldek éves fenntartasa

A cserje, éveld, talajtakard, sovény, orokzold feliiletek akkor tekinthetéek gondozottnak, ha a
terliletiikon nem talalhatéak gyomndvények, hulladék, vagy egyéb szennyezddés, talajuk nem
tomorodott, apolt, a ndvények fertézéstdl, korokozoktol, kartevoktol, elszaradt részektdl
mentesek, tovabba ha a metszés az adott novény fajtajanak, habitusinak megfelelden, a kelld
idében elvégzésre keriil. A sovénynyirdsnal a format Ggy kell kialakitani, hogy az oldalfeliilet
is zold maradjon A sétanyok mentén és ndvénykazettakban 1évé cserjék tulnytld agait vissza
kell metszeni. A kiszaradt, elhalt egyedeket potolni kell. Ordkzold novények esetében az
agleszakadas, eldeformaldédas megakadalyozasa érdekében télen gondoskodni kell a ho
leverésérdl. Az orokzoldeket hosszabb szaraz periddus esetén télen is meg kell 6nt6zni, nagy
mennyiségii vizzel a fagymentes napokon. A csapadékban szegény Oszi évszak esetén
novemberben béséges beontozést kell végezni. Osszel mélyasassal és komposzt bekeveréssel,
a vegetacios ido6szak alatt rendszeres kapalassal kell javitani a talajszerkezetet. A
novényvédelmi munkdkat preventiv modon, minden év elején meg kell tervezni, és éves
permetezési litemtervet kell 0sszeallitani.

Az tGjonnan iiltetett, potolt cserjék legalabb konténeres, 40/60-as méretil, fejlett
kozteriileti kitiltetésre alkalmas diszcserjék legyenek. Az iiltetdgodor mélysége legalabb 0,6 m.
A novények iiltetéséhez és eltdvolitasahoz a Megrendeld helyszini felelds képviseldjének irdsos
megrendelése sziikséges.

3. Egynvari és kétnvari feliilletek éves fenntartasa

A viragfeliiletek akkor tekinthetdk gondozottnak, ha nincs benniik gyom, elviragzott novényi
rész, hulladek, fert6zést6l mentesek, talajuk nem tomorodott. Az tavaszi egynyari €s 0szi
kétnyari tltetéskor a viragagyakat asassal, gereblyézéssel, miitragyaval, Szerves tragyaval
(komposzttal) el6 kell késziteni, az iiltetés el6tt a talaj apromorzsas szerkezetii legyen. El kell
végezni a boséges viragzas érdekében - fajtatol fliggbden - az egynyari ndvények visszametszését
fejlodésiik kezdeti szakaszaban, illetve az elviragzott részek folyamatos lemetszését. Az
egynyari viragok oOntozOvizét sziikség szerint tapoldattal kell dasitani a gazdag viragzas
érdekében. A virdgegyedeket egymastdl megfeleld totavolsdgra, kitlizési terv alapjan kell
iiltetni. A viragagyak tervrajzait, a novény fajtakat és darabszamot a Megrendeld helyszini
felelds képviseldjével kell leegyeztetni, a virdgkililtetés az altala jovahagyott tervek szerint
torténhet. A viragfeliiletek iltetéséhez és eltavolitdsahoz a Megrendeld helyszini felelds
képviseldjének irdsos megrendelése sziikséges.
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4, Rozsafeliilet éves fenntartasa

A rozsafeliiletek akkor tekinthetéek gondozottnak, ha nincs benniik gyom, elviragzott névényi
rész, hulladék, vadhajtasoktol, fert6zéstél mentesek, talajuk nem tomorodott. A rozsatdveket
fagyok el6tt morzsas szerkezetii talajjal be kell takarni. Komposzt bekeveréssel, és mélyasassal
a talajszerkezetet 6sszel javitani kell. A rozsak esetében is biztositani kell sziikség szerint a
tapanyag-utanpotlast. A rozsak metszését a novekedési intenzitas fliggvényében folyamatosan
kell végezni, a béséges viragzas érdekében, az elszaradd viragokat folyamatosan el kell
tavolitani.

5. Edénvyes novények fenntartasa

A planténerek, vazak, viragtartok akkor tekinthetok gondozottnak, ha a konténerben egészséges
ndvényanyag talalhatd, gyomoktol és hulladéktol mentesek, a termdtalaj feltdltésének szintje
megfeleld, a novények korokozoktol és kartevoktél mentesek. Az edényekben a term6foldet
sziikség esetén fel kell lazitani. Az edények feliiletkezeléséhez, beiiltetéséhez a Megrendeld
helyszini felelés képviseldjének irdsos megrendelése sziikséges. Fak telepitése esetén
gondoskodni kell a tdmrudazasrdl és kotozésérdl is. Az edényekben a termdfold szint az
edényperemtdl szamitott 5 cm magassagban legyen. A ndvénykandelabekhez a futdcserjéket
kotozéssel kell rogziteni. A viragoszlopokat az (egynyari viragok szezonjat kovetden) oktober
honapban el kell bontani, és gondoskodni kell az atmeneti elraktarozasuktol, méajus honapban
pedig (az egynyari viragiitetés idejekor) a kihelyezésiikrol. A lajtos Ontdzések alkalmaval
sziikség szerint gondoskodni kell az edények feliiletének tisztitasarol.

6. Diszfak fenntartasara

A faapolasi-, fakivagasi munkak kizardlag a Megrendeld helyszini felelds képviseldjének
elézetes jovahagyasaval végezhet6ek el, kivéve az azonnali beavatkozast igényl6 élet-, baleset-
¢s vagyonveszélyes allapotu fak esetében sziikségess¢ valdo balesetveszély elharito
munkalatokat.

A fak allapotfelmérését kiilsé szemrevételezéssel folyamatosan el kell végezni a keriileti
fadllomany tekintetében, az észlelt balesetveszélyes allapot a Megrendeld helyszini felelds
képviseldje felé azonnal irasban be kell jelenteni.

A fadpolasi munkakat ugy kell végezni, hogy a fa lombkoronaja statikailag egyenstlyban
legyen. A korona egészséges, apolt, szaraz agaktol mentes legyen. A metszés akkor megfeleld,
ha a fatorzs és a vazagak korhadt részektdl mentesek, és a fa sebfeliiletei kezeltek. A fatanyérok
talajat kapalassal kell lazitani, a faveremracsokat a talajjavitas elvégzése érdekében ki kell
emelni a helyérdl, és a munkavégzés utan vissza kell rogziteni.

Gondoskodni kell a diszfak folyamatos novényvédelmérdl. A novényveédelmi munkékat
- a fertézések kezelése mellett - preventiv modon is el kell végezni. A ndvényvédelmi munkakat
minden év elején meg kell tervezni, €s éves permetezési litemtervet kell Gsszeallitani.

A sorfak és parkfak fenntartasa akkor megfelelé, ha nincsenek benyuld agak az
trszelvénybe, a KRESZ tablak sehol nincsenek a faagak takarasaban, a korona nem éri el az
elektromos vezetékeket, illetve az épliletek homlokzatat. Az ilyen jellegli hibak
megsziintetésérdl gondoskodni kell.

A facsemeték rongalas és szélnyomas elleni védelme érdekében 3-as tamrudazassal kell
alkalmazni. A fiatal fak esetében gondoskodni kell a tamrudak folyamatos karbantartasarol, egy
fahoz legalabb 3 db tamrid biztositasa sziikséges (a tamrad 6-8 cm atmérdji, 2,5 m hosszq,
tartositott faoszlop, kb. 30-35 cm mélyen rogzitve, keresztlécekkel megerdsitve). A tamrad a
telepitéstdl szamitott minimum 5 évig marad a diszfa mellett.
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A faiiltetés a Megrendeld helyszini felelés képviseldjének megrendelése alapjan
torténhet, tobbszor iskolazott, foldlabdas vagy konténeres diszfakkal. Az {iltet6-godor mérete
legalabb 1 X 1 x 1 m, az iiltetés soran talajcserét kell végezni. Az 1j iltetési diszfaknal
(p6tlasoknal) gondoskodni kell az ontdzéshez sziikséges dréncsé telepitésérdl is.

7. Viragoszlopok telepitésével kapcsolatos kovetelmények

Az viragoszlopokat minden év majusaban kell telepiteni a Megrendeld helyszini felelos

képviseloje altal kijelolt helyszinekre, illetve év oktoberében el kell bontani és virdagoszlop

vasszerkezetét az EVIKINT Kft. telephelyén tarolni a kovetkezo évi ujratelepitésig.

Az oszlopos viragtartok telepitését az alabbi technologia szerint kell elvégezni:

o Folia bélés + ontozoviz eloszto cso telepitése, termofold feltoltées 250 liter/oszlop,
vizmegkoto abszorbenssel

o [5db oszlopra: Begonia semperflorens Volumia egynyari virag 54 db/oszlop

o 2db oszlop: Begonia Dragon Wing egynyari virag 54 db/oszlop

o Oszlopok rogzitése

o

. Oszlopos viragtartok telepitésével kapcsolatos kovetelmények

Az oszlopos virdgtartok névényesitését az alabbi technologia szerint kell elvégezni:

o  Miianyag fiiggo viragcserép, rogzitett 1,5 l-es viztartallyal

o Pindstrup fold 20 liter/m3 agyagtartalommal, 2 kg/m3 tartoshatasu miitragya tartalommal,
1,5 kg/m3 vizmegkoto abszorbenssel

o 4 t6/cserép tiroli futomuskatli (Pelargonium peltatum) — roszaszin szinvaltozatban

o Ultetéssel, 2 hét névényhazi eléneveléssel, megadott helyszinre torténd kiszallitassal

o \Virdagtarto oszlopokra torténo kihelyezéssel, rogzité gyuriik bedllitasaval (6 db
cserép/oszlop). A virageserép rogzité gyiiriikbe torténd pontos illeszkedését elozetesen le
kell tesztelni.

9. Ontozéssel kapcsolatos kovetelmények

Azon zoldfeliiletek teriiletén, ahol az 6nt6zés tomlovel, illetve ontdzorendszerrel kivitelezheto,
lajtos kocsival torténd ontézés koltsége nem szamolhatdé el. Ahol a locsolotomldvel,
ontozOrendszerrel torténd ontdzés nem megoldott, az ontdzést lajtos kocsival kell biztositani.
A vizhéldzatok, ontdzérendszerek meghibasodasa esetén az ontdzést (a hiba kijavitasaig) lajtos
kocsival kell biztositani.

A lajtos kocsival torténd oOntdozéshez vizhordasi engedély beszerzése sziikséges, a
vizhordasi engedély és kapcsolodo vizdij koltségei a Feladatellatast-végzot terhelik.

Az automata 6nt6zOhaldzat szorasképét a vegetacids id6 alatt folyamatosan ellendrizni
kell. A szorasképben esetlegesen eléforduld atfedéseket vagy hézagokat javitani kell. A
hézagokat sziikség esetén locsolotomld segitségével kell oOntozni. Az automata
ontozOrendszerrel el nem latott parkok teriiletén, a hatékonyabb ontdzés érdekében tomldre
szerelhet6 rotoros szorofejeket kell alkalmazni.

A sziikséges mennyiségli ntdzdviz meghatarozasa érdekében figyelembe kell venni, hogy
az adott novények gyokerei altal beszott talajréteget teljes szélességben at kell nedvesiteni. Az
ontdzési munkak teljesitése hibas, ha a sziikségesnél kisebb vizadag keriil kijuttatasra.

A viragfeliiletek ontozésekor kis intenzitasu vizkijuttatas sziikséges. A rozsak kihajtasakor
¢s virdgzasakor jelentdsebb vizadaggal kell 6nt6zni. A csemetediszfak esetében a talajt 1 méter
mélyen kell atnedvesiteni. A fiatal fak esetében fatanyérozasat, felszini és talajba helyezett
dréncson keresztiil torténd ontdzést egyarant kell végezni. Az Gjonnan telepitett ndvényeket az
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tiltetéssel kapcsolatos munkéak keretében, az iiltetés idépontjatdl szamitott minimum 4 hétig
folyamatosan 6nt6zni kell a megeredésiik érdekében.

Az Ontdzést a megfeleld napszakban kell végezni. Az 6ntdzési munkdk sordan a nyari
id6szakban kijutand6, irdnyad6 vizmennyiség alkalmanként: gyep esetében 20 mm/m2,
virdgfeliiletek, rozsafeliiletek, cserjefeliiletek esetében 25 mm/m2, fiatal fak esetében 80 1/fa.

A lajtos kocsival torténd ontozéseket, az iddjarasi koriilmények figyelembe vételével, a
kovetkezd iitemezés szerint kell elvégezni: marciusban 2X, 4prilisban 6x, majusban 12X,
juniusban 12X, juliusban 12x, augusztusban 12x, szeptemberben 6x, oktoberben 4X,
novemberben 2x. A lajtos kocsival torténd ontozések soran az adott teriileten 1év6 Osszes
novényt bedntozését el kell végezni a megfeleld vizmennyiséggel, beleértve zoldfeliileteket
(utcai zoldsavokat, novénykazettakat), edényes novényeket (planténereket, vazasat,
viragtartokat és a fiatal fakat egyarant).
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I11. Fenntartassal érintett zoldfeliiletek, zoldfeliileti tartozékok

A fenntartassal érintett teriileteket Budapest VII. keriilet kozizgatési teriiletén 1évo kozteriileti,
onkormanyzati tulajdonu zdldfeliiletek alkotjak, amelyek részletes kimutatast az alabbi tablazat

tartalmazza:

1. Fenntartassal érintett zoldfeliiletek teriiletének részletes kimutatasa
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Reformdcié | 1565 | 300 | o | 155 169 | 411 | 201 | © 0
park
Barét utca 402 | 0 | 73| 0 0 [329] o 0 0
Barcsay utca | 68 0 0 0 0 42 8 0 0
BethlenG. | 5 | o | o | o ol ol ol o 0 Sy
utca §
&y
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Garay térés | 1586 | go9 | 0 | 90 | 0 0 | 436 | 0 |361| 0 0 0
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Kiraly u. 228 | 0 0 0 0 0 | 228] o 0 0 0 0
Klauzal tér | 8231 | 2813 | 2077 | 144 | 206 | 1568 | 863 | 118 | 0 | 264 | 160 | 18
Klauzal u. 91 0 0 0 o | 81 ] o 0 0 10
Lovoldeter | 875 | 142 | 58 | 0 0 | 260|329 8 | © 0
Marek J. 54 | o | o] o] o] olsa]| o] o] o] o]o
utca
Madichtér | 192 | 0 0 0 0o |18 | o 0 0 0 0 3
Nefelejcs u. 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
Osvéth u. 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10
Rozsautca | 318 | 0 0 0 0 0 |310] 8 0 0 0 0
Rozsak tere | 7142 | 3441 | 192 | 0 0 |1695|1370| 48 | 360 | 0 0 | 36
Szazhdzu. | 134 | O 0 0 0 0 |134] o 0 0 0 0
s 506 | 173 | 0 0 0 0 | 238 | 35 | 60 | 0 0 0
Hanna park
Szinvautca | 64 0 0 0 0 0o | 32| o 0 0 0 | 32
Szovetségu. | 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Verseny u. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Xvesselény‘ 6 | o| o] ool ool ool o] ol s
Fenntartott 1165
teriiletek 38512 | 9835 | 3808 | 1080 | 206 |~ (9222 | 697 | 791 | 279 | 597 | 347
0sszesen

*ebb6l kutyafuttatd teriilet 709 m?, amelynek takaritdsa nem tartozik a Feladatellatast-végzo
feladatkorébe
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2. A fenntartassal érintett edényes novények listajat az alabbi tablazat tartalmazza, az
edényes novények esetleges athelyezésével, bovitésével kapcsolatban felmeriilt
valtoztatasokra a Megrendelo kapcsolattartoja jogosult, és errél irasban tajékoztatja
a Feladatellatas- végzot:

Helyszin Darabszam Edény tipus

Almassy tér 26 planténer
Almassy u. 14 planténer
Baross tér 2 planténer
Bethlen Gabor u. 19 planténer
Dembinszky u. 60 planténer
Dob u. 6 planténer
Dohany u. 14 planténer
Harsfa u. 23 planténer
Hernad u. (42-46. sz. elott) 14 planténer
Hutyra Ferenc u. 26 planténer
Istvan u. (4-8. sz. és 37. sz. el6tt) 13 planténer
Izabella u. (10. sz. el6tt) 5 planténer
Jobbagy u. 13 planténer
Kazinczy u. 9 planténer
Kazinczy-Kiraly u. jatszotér 2 planténer
Kertész utca 10 planténer
Kiraly utca 20 planténer
Kisdiofa 2 planténer
Klauzal u. 4 planténer
Madéch Imre u. 29 planténer
Madéch tér 15 planténer
Munk3s u. 4 planténer
Nagydiofa u. 7 planténer
Nefelejcs u. fasor 2 planténer
Osvat u. 1 planténer
Peterdy utca 27 planténer
Péterfy S. u. 44 planténer
Rozsa utca 3 planténer
Rumbach S. u. 2 planténer
Szenes Hanna Park, Josika u. 10 planténer
Sip u. 4 planténer
Vorosmarty u. 12 planténer
Akacfa u. 3 planténer
Erzsébet krt. 6. 2 vaza

Barat u. 2 vaza

Almassy tér 2 vaza

Vorosmarty u. 4 vaza

Péterfy S u. 2 vaza

Garay tér 8 vaza

Daob u. 3 vaza

Jobbagy u. 2 vaza

Harsfa u. 3 vaza

Klauzal u. 11 vaza
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Klauzal tér 7 vaza
Kazinczy u. 14 vaza (kandelaberes)
Kertész u. 9 ndvénykandelaber
Vordsmarty u. 15 novénykandeldber
Erzsébet krt. 6. (ideiglenes kihelyezéssel) 2 viragoszlop
Herzl Tivadar tér (ideiglenes kihelyezéssel) 16 viragoszlop
Akdcfa utca 10 oszlopos viragtartd
Istvan utca 60 oszlopos viragtarto
Bajza utca 11 oszlopos virdgtarto
Kertész u. 30. 11 o0szlopos virdgtarto
Szovetség utca 29 oszlopos virdgtarto
Garay utca 30 oszlopos virdgtarto

3. Ivokutak elhelyezkedése: 8 db

1 db Bajza utcai Reformacié Emlékparkja
3 db Almassy tér

1 db Madéach tér

1 db Lovolde tér (nem lizemel)

1 db Klauzal tér

1 db Kazinczy —Kiraly utcai jatszotér

O O O O O O

4. Diszkutak, szokokutak elhelyezkedése: 6 db

o 1db Erzsébet krt. 8. (nem tlizemel)

o 1 db Klauzal téren (nem tizemel)

o 1db Szenes Hanna Park (vizgépészeti berendezéssel mitkodd vizkeringetds
rendszer( szokokut, kiépités ideje 2014. év)

o 1 db Almassy tér (vizgépészeti berendezéssel miikodo vizkeringetds rendszerti
latvany szokokut, kiépités ideje 2014. év)

o 2 db Madach tér (1 db vizgépészeti berendezéssel miikodo vizkeringetds
rendszer( latvany szokokut parasitoval, 1 db vizes kovek szokokuat 4 db
csobogoval, 6sszesen 2 db vizgépészeti akna, kiépités ideje 2014. év)

5. Jatszoterek elhelyezkedése:

o Kiraly-Kazinczy utca sarok
Bethlen Gébor tér
Bajza utcai Reformacio Park
Klauzal tér
Almassy tér
Garay tér

O O O O O

6. Hulladékgyiijté konténerek elhelyezkedése:
o Kiraly-Kazinczy utca sarok
o Klauzal tér
o Almassy tér

7. Faallomany:

A Megrendeld kezelésében 1évo fadllomany katasztere (2016. juniusban késziilt szakértoi
felmérési dokumentacid) a Feladatellatas-végz0 részére atadasra keriilt.
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1V. Eves fenntartdsi terv

Tetel

Mennyiség

Mennyiség
egysége

Gyakorisag

Gyakorisdag
egysége

Idopont

Megren-
deles
szerint

Egységar
(netto)

Meérték-
egység

Kivitelezesi
ar (metto Ft)

Parkgondnok feladatellatasi dija

Részletes feladatellatasi iitemterv
szerinti dija
(IV.1.sz. tablazatok alapjan)

12

ho

42000000

Ontozesi munkak

Lajtos kocsival torténo ontozés
részletes ontozesi titemterv szerint
sziikség szerint tapoldat kijuttatassal
(IV.2. sz. tablazat)

68

alk.

3. hotol
11. hoig

nem

139468

Ft/alk.

9483790

Novénytelepitéssel kapcsolatos
munkdk

Egynyari és kétnyari viragagy
kitiritése, novényanyag helyszinre
szallitas, talaj elokészitése (asas,
tapanyag feltéltés szerves és
mitragyaval, gereblyézés, kitiizés),
liltetés

697

m2

alk.

5. ho és
10. ho

igen

1250

Ft/m2

1742500

Egynyari novényar (~25 db/m?2)
(1. arkategoria - fajtalista szerint)

17425

db

alk.

5. ho

igen

90

Ft/db

1568250

Kétnyari novényar (~25 db/m2)

17425

db

alk.

10. ho

igen

94

Ft/db

1637950

Hagymas éveld iiltetés, minden
mellékmunkaval, névényarral,
helyszinre szallitassal

1000

db

alk.

sziikség
szerint

igen

70

Ft/db

70000

Rozsa iiltetése, talajjavitassal,
minden mellékmunkaval, helyszinre
szallitassal

50

db

alk.

sziikség
sziikség
szerint

igen

240

Ft/db

12000
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sziikség

Rézsa névénydr (K) 50 db alk. szerint igen 775 Ft/db 38750
Cserje tiltetése talajjavitassal,
minden mellékmunkaval, helyszinre 1000 db sziikség .

11 o , alk. . igen 220 Ft/db 220000
szallitassal (talajszinti illetve edény szerint
liltetésre egyaradnt)
Cserje novényar ks
(K, méret min. 40/60 cm) 500 db alk. S;Lérfﬁf igen 600 Ft/db | 300000
(1. drkategoria - fajtalista szerint)
Cserje novényadr ks
(K, méret min. 40/60 cm) 500 db alk. szu r*?ﬁf igen 900 Ft/db 450000
(2. arkategoria - fajtalista szerint) szer
Eveld iiltetése (talajjavitdssal,
minden mellékmunkaval, helyszinre sziikség .
szallitassal) (talajszinti illetve edény 200 db alk. szerint 'gen 220 Ft/db 44000
liltetésre egyaradnt)

sziiksé .

Evelé névenydr (K) 200 db alk. szerinfg igen 550 Ft/db 110000
Fa iiltetése, 1 m3-en teljes
talajcsere, 3 db tamriid 40 db alk, | SFkseg | oen | 21800 | Fudb | 872000
kihelyezésével, helyszinre szerint
szallitassal
Fa novényar (méret minimum 18/20 ks
cm, K, SF vagy PF, min.2x 30 db alk. szu r?ﬁf igen 29400 | Ft/db 882000
iskoldzott) Szefl
Fa novénydr (méret minimum 12/14 10 db alk. Sziikfég igen 18900 Ft/db 189000
cm, K, SF vagy PF) szerint
Edények (planténerek, vazak, stb.)
beiiltetése
Egynyari, kétnyari virag iiltetés,
tapanyag utanpotlassal, minden 5. ho és .
mellékmunkaval, helyszinre %3 m2 alk. 10. ho 'gen 900 Fym2 167400

szallitassal
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Egynyari novényar (~25 db/m2) (1.

. L . 2325 db 1 alk. 5. ho igen 90 Ft/db 209250
drkategoria - magyar fajtak)

Kétnyari novényar (~25 db/m?2) 2325 db 1 alk. 10. ho igen 94 Ft/db 218550
Faiiltetése, talajcserével, 2 db iksé

tamrid kihelyezésével, helyszinre 20 db 1 alk. szu r*?ﬁf igen | 12000 | Ftdb | 240000
szallitassal szerl

Fa novényar (méret minimum 12/14 20 db 1 alk. Sziiks_ég igen 18900 Ft/db 378000
cm, SF vagy PF) szerint

Oszlopos viragtartokra cserepes

tiroli futo muskatli beszerzése,

telepitése, minden mellékmunkaval

(6sszesen 4 té muskatli/cserép, 6 db 151 db 1 alk. 5. ho igen 21348 Ft/db 3223548
cserép/oszlop, viztartalyos cserép,

termofold, miitragya és vizmegkoto

anyag)

Viragoszlopok telepitése (folia béles,

onioz6viz elosz1o csd, fold felioliés, 17 db 1 alk, 5.h6 | igen | 27311 | Ftdb | 464287
termofold, miitragya és vizmegkoto

anyag, 54 db Bergonia/oszlop)

Gyepfeliiletek fenntartasaval

kapcsolatos munkak

Gyepszellgzietés gyepszellozietd 7360 m2 1 alk. tavasszal nem 15 Ft/m2 110400
hengerrel

Kaszdlas, gyepsz¢élvagdssal, 7360 m2 18 alk. sziikseg | o 16 FUm2 | 2119680
hulladékgyiijtéssel szerint

Extenziv fenntartdsit teriilet 8790 m2 6 alk, | SPkség 1o 16 | Fym2 | 843840
kaszdlasa szerint

Felujitas gyepszonyeg teritéssel, ks

anyagarral, beontozéssel, minden 180 m2 1 alk. SSZZL;rSiﬁf igen 3000 Ft/m2 540000
mellékmunkaval

Felijitds gyep felilvetéssel, 1500 m2 1 alk, | FUksee | oen | 220 | Fum2 | 330000
anyagarral, minden mellékmunkadval szerint

Novenyvédelmi és névényapoldasi
munkak
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sziikség

. , 400 db alk. . igen 1300 Ft/db 520000
Lemoso permetezés szerint
Novenyvédelem korokozokkal, ks
krtevékkel szemben fiatal fik, 100 db alk. S;Lérfﬁf igen 1500 | Ftdb | 150000
edeényes fak esetében
Noveényvédelem korokozokkal,
kartevokkel szemben koros fik 100 db alk, | SFkség | Geen | 2500 | Fwdb | 250000
esetében (magasnyomdsu szerint
permetezével)
Novényvédelem korokozokkal, iksé
kartevikkel szemben cserjefeliiletek, | 2000 m2 alk. sz r*?ﬁf igen 45 Ft/m2 90000
edényes cserjék esetében Szefl
Novényvédelem korokozokkal, ks
kartevkkel szemben rézsafeliiletek, 791 m2 alk. SSZZ";rslﬁf igen 45 Ft/m2 | 142380
edényes rozsak esetében
Novenyvédelem korokozokkal, ks
kdrtevékkel szemben egynydri 100 m2 alk. sz S.ef igen 45 Ft/m2 4500
viragfeliiletek esetében szerin
Miitragya/tpoldat Kijuttatdsa 791 m2 alk, szikseg | igen 9 | Fym2 | 71190
rozsafeliileteken szerint
Miitragya/tapoldat kijuttatdsa gyep~, | 754 m2 alk, | SPikség | joen 45 | Ftm2 | 337500
evelo, cserjefeliileteken szerint
Foéldmunkak
Tapanyag utanpotlas
komposztteritéssel gyepfeliileteken )
atlagosan 0,5 cm vastagsagban (a 3680 m2 alk. 10-12. h6 | nem 44 Ft/m2 161920
teljes teriilet ~50%-an) (6sszesen
18,4 m3 komposzt)
Tapanyag utanpotlas
komposztteritéssel cserje-, évelo
feliileteken dtlagosan 1 cm 3804 m2 alk. 10-/2. h6 | nem 88 Ft/m2 334752

vastagsagban (a teljes teriilet ~50%-
an) (osszesen 38,04 m3 komposzt)
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Tapanyag utanpotlas
komposztteritéssel rozsafeliileteken

. . 791 m2 alk. 10-12. ho | nem 92 Ft/m2 72772
dtlagosan 1 cm vastagsagban

(0sszesen 7,91 m3 komposzt)

Tapanyag utanpotlas/talajcsere

atanyérokban (50% komposzt, 50% , .
{erm éy,ﬁ.).l d ardnyban, 4 ﬂagosan e 150 db alk. 10-12. hé | igen 700 Ft/db 105000
m3/fa) (6sszesen 12 m3)

Gyongykavics és murva feliiletek ks
feliilteritése atlagosan 2 cm 5 m3 alk. SSZZLérSiﬁfg igen 14700 Ft/m3 73500
vastagsagban

Kéregzuzalék cseréje (osztalyozott,

titescsillapito feliiletre vonatkozo sziiksé .

szabvanynak r{wgfelelo"en) (Klauzal 30 m3 alk. szerinf gen 18600 Ft/m3 558000
tér)

Rozsatovek téli védelme termofold

takardssal (Gsszesen 5 mS3 termdfold | - 3q9 m2 alk. Gsszel | nem 48 | FUm2 | 37968
feltoltéssel, komposztteritéssel

egyidejiileg)

Termofold beszerzés, feltoltés ks

(bevizsgdlt I. osztalyii feketefold), 10 m3 alk. szu S.ef igen 8300 | Ft/m3 83000
minden mellékmunkdval szerin

Homokozok fenntartasaval

kapcsolatos munkak

Jatszoteri homok potlasa, 5 m3 alk. | FUksée | aen | 8700 | Fym3 | 43500
anyagarral, minden mellékmunkadval szerint

Homokozo fertdilenitése = 100 m2 alk. | PR nem | 1150 | Fym2 | 115000
langszoroval (PB gazzal), asassal szerint

Homokozo fertétlenitése

homokfertotlenito géppel (tiizelo

125 m3 alk. 07. ho nem 11000 Ft/m3 1375000

berendezésben egyenletes hokozlés
mellett 1200-7400 °C-on,
szitdlassal)
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Karbantartasi munkak

Vizhalozati rendszerek,
ontozorendszerek, ivokutak,
diszkutak téliesitése (viztelenités

legbefiivassal ill. karbantartdsi 1 alk. alk. 11. ho nem 72000 | Ft/alk. 72000
utasitds szerint, téli takaroelemek
kihelyezésevel)
Almassy teri szokokut iizemeltetése f
L , olyamato
vizgépészeti szakcég san
igénybevételével karbantartdsi 7 ho alk. iksé nem 90000 Ft/ho 630000
utasitasoknak megfeleléen, izzbérfﬁ(tg
tavfeliigyeleti feladatok ellatdsa
teli
Almdssy téri szokékt tavfeliigyeleti 5 ho alk. lizemsziin | nem 12000 Ft/ho 60000
rendszer tizemeltetése et alatt
Madach téri szokokutak
; L , folyamato
lizemeltetése vizgépészeti szakcég san
igénybevételével karbantartdsi 7 ho alk. ks nem 125000 | Ft/ho 875000
utasitasoknak megfeleléen, Sszzbérﬁ({g
tavfeliigyeleti feladatok ellatasa
teli
Maddch téri szokékutak 5 ho alk. lizemsziin | nem 12000 | Ft/ho 60000
tavfeliigyeleti rendszer iizemeltetése et alatt
Szenes Hanna parki sz6kokut folyamato
uzemelietése vizgepészeli szakceg 7 hé alk. San 1 nem | 82740 | Fwhé | 579180
igénybevételével karbantartasi sziikség
utasitasoknak megfeleloen szerint
Egyéb munkak
Parlagfii-mentesités hatosagi iksé
kozérdekii védekezés elrendelése 500 m2 alk. Sszz”érfﬁf igen 18 Ft/m2 9000

soran
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- - - - - - - - 86276357

OSSZESEN (netto)
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IV.1.1. sz. tablazat
Parkgondnokok feladatellatasi
iitemterve

Havi munkaterv szerinti munkanemek pontszamai

1200

19qWaAoU

Ellendrzés, kis értékii karbantartas

Jatszotéri eszk6zok napi ellendrzése

szemrevételezéssel, jatszotéri
eszk6zok napi ellenérzési
adatlapjanak vezetése

[

Zoldfeliileti tartozékok allapotanak

napi ellendrzése, ellendrzési adatlap

vezetése, és kis értékil javitasi
munkak elvégzése

Zoldfeliileteken ndvényvédelemi,
ndvényapolasi, balesetveszély-
elharitasi célu ellenorzés,
ndvényapolasi ellendrzési adatlap
vezetése

Vizberendezési targyak napi
ellendrzése, lizemképes miikodés
biztositésa, kis értékii javitasi
munkak elvégzése, karfelvételezés

Alapvet6 zoldfeliilet-fenntartasi munkak

Zoldfeliiletek, edényes novények
takaritasa, hulladékok
Osszegyljtése, hulladékgyiijtok
kitiritése

30

30

Sikossag-mentesités, holapatolas

Fiatal fak apolo, ritkitd metszése,
sebkezeléssel

10

Fiatal fak koronaformasa,
Urszelvénygallyazas, sebkezeléssel
(z6ldmetszés)

Cserjék apolo metszése, ifjitasa

Cserjék koronaformalésa,
sOvénynyiras (zoldmetszés)

Oszi talajlazitas asassal, tipanyag
beforgatas

10

10

Oszi lomb gereblyézése,
Osszegylijtése

10

10

Homokozd mélyésésa

0,5

0,5

Gyongykavics, murva,
kéregzizalék feliiletek sarabolasa,
feliiletegyengetése

Talajlazitas, kapalas, gyomlalas
cserje, éveld, rozsa,
viragfeliileteken, fatanyérokban,
edényekben

Burkolatok, szegélyek
gyommentesitése

K
5 g |2
N o = e c [12]
= |5 |& |E |E |g |2
e |2 | (& |F |2 |8
17/} @ 172} 17/) wn =
1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1
30 | 30 30 30 30 30 30
5 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0
0 3 3 3 3 3 3
8 0 0 0 0 0 0
0 5 5 7 7 7 5
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 3
05105 |05|05 05| 05| 05
1 1 1 1 1 1 1
10 | 15 15 15 15 15 10
3 3 3 6 6 6 3




Tamrudak karbantartasa, fakotdozés 1 1
Jatszotéri eszk6zok,

parkberendezési targyak 3 3
fert6tlenitése

Burkolat, gyongykavics, murva 0 0
feliiletek vizes tisztitasa

Roézsametszés, vadalas, éveld,

egynyari feliileteken elviragzott 3 0
részek lemetszése

Ontdzés tomldvel,

. e 15 5
OntdzOrendszerrel

Parkberendezési targyak graffiti- 5 2
mentesitése

A havi munkaterv 100%-0s

teljesitéséhez rendelt pontszdm 99,5 |198,5
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0 2 2 2 2 2 2
0 3 3 3 3 3 3
15 | 30 30 30 30 30 30
2 2 2 2 2 2 0
96,5/106,5|106,5/111,5/111,5[111,5]102,5




IV.1.2. sz. tablazat
Parkgondnokok maximum éves feladatelldtasi dija (munkabér tartalékkerettel egyiitt): 42.000.000,-Ft

> o D R
S s) o |5 | ~. c ) S
= | < O S s §, S | S s | e | T &
z . @ @ S N S S qn N ~ [ o N
Honap ) 3 3 s S ;] S | = S = & a
S|/ 2|3|8 |8 || E|F |5 |5 |83 S
S @ ® S S = @ @ @ c g S
- - w =
rlw|lw | MMM |~ w | w | w o
oclo|lo|luo|luo|lu|w|o|lw|w|w|s
r r m
J | o | R ||| © | ®@| & ©| ©| ©| S
A fe el.adatellata:s .. S| o0 | N ||| | S| w|OSo| o] o | S S
maximum havidija o |l s | x|l |l |lw [ NI || Py
i , > |l o |l oo || |a|o|la|la| al|d 3
osszesen (netto Ft) S| o | oS | x| M| M| | OO OO | O N
T T T T T T T T T T T T T
— — — — — — — — — — — — -
Koltségatalany o
(kiilonoseneszkozok, | & | B | R | R | Rl 5 | 8| X[ 8| 8| 83| R N
K dii o ~ © (e9) (e9) o ~ o ~ ~ ~ ~ 8
agyagok aiyja, g |lglglglglesIR|llg|lywlyg o
szallitmanyozasdija, | S | 8 |1 8 | 8 |1 8|1 8| 8|18 |8 | 8| 8| 8 S
amelyet kiilon igazolni| I | T | B | | | T |\ Q| | T T T T T
. L
nem sziikséges)
Maximum munkabér
keret o w | M NN N0 w | w | w | w | w %
(@ IVv.1.3. sz. tablazat oo oo} o) N N N [ o) [ [ [ [ o~
R | RN | N | O | o | Oo| |~ | | ]| o] o Py
szerinti létszamul és w ~ ~ ~ ~ ~ w w w w w w ©
. o N al ul N N N = N = = = = o1
keépesitésii valamennyi | » | © | © | © | © | o | a |2 | | g | a | o bk
o | ||| M| M| |O|O> ||| S
alkalmazottiVi4.sz.| 4 | | m | m ! | m | m !l | mn| !l 7| nm 'n
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IV.1.3. sz. tablazat o 1318 < = |3 i
. Q Tl D =

Parkgondnoki alkalmazottak létszama havi |3 g % S S S §? S¢S 'C!(:p
bontdsban g RS §~ s |& SIS |8 2|3

= | = @ |®
Alkalmazottak létszdma havonta dsszesen (f6) 16(12(12(10(10|10|13]16]13|13|13(13
Segedmunkds 9/8|8|6|6|6|6[(9(6[6([6][6
Kertész 613|3|3[3[3|6|6|6|6]|6]6
Brigddvezetd (11|11 f1f{1j1)1(1f1]1

1V.1.4. sz. tablazat

Parkgondneki alkalmazottak havi munkabére (brutto Ft, jarulékokkal egyiitt)

Segédmunkas 210 018 Ft
Kertész 258 564 Ft
Brigadvezeto 371 664 Ft

28




1V.2. sz. tablazat

Lajtos kocsival torténo ontiozés részletes ontiozési iitemterv szerint

Ontozési munkadij

Helyszin (netto Ft/alkalom)

Kiraly utca 3925 Ft
Madach tér, Madach Imre u. 2 595 Ft
Rumbach S. u. 2595 Ft
Kéthly A. ter 1265 Ft
Dohany u. (Belso-Erzsébetvaros) 1265 Ft
Kazinczy u. 933 Ft
Kis Diofa u. 2 595 Ft
Klauzal u. 933 Ft
Sip u. 933 Ft
Akacfa u. 1431 Ft
Wesselenyi u. 2 263 Ft
Hollo u. 1431 Ft
Dob u. (Belso-Erzsébetvaros) 2 263 Ft
Kertész u. 1431 Ft
Nagydiofa u. 1 598 Ft
Almassy ter 1 598 Ft
Almassy u. 3 094 Ft
Also erddsor u. 3094 Ft
Barcsay u. 2 429 Ft
Harsfa u. 3925 Ft
Rozsa u. 4590 Ft
Josika u. 1431 Ft
Hevesi Sandor tér 3094 Ft
Izabella u. 1099 Ft
Hutyra F. u. 2 928 Ft
Barat u. 4590 Ft
Vorosmarty u. 1099 Ft
Dob u. (Kozépso-Erzsébetvaros) 1265 Ft
Wesselényi u. (K6zépso-Erzsébetvaros) 1 598 Ft
Osvat u. 1265 Ft
Huszar u. 2 263 Ft
Dohany u. (Kozépso-Erzsébetvaros) 1265 Ft
Dembinszky u. 4 590 Ft
Marek Jozsef u. 2 263 Ft
Bethlen Gabor u. 2 263 Ft
Nefelejcs u. 1265 Ft
Peterdy u. 1930 Ft
Munkas u. 1265 Ft
Péterfy S. u. 4590 Ft
Baross tér 933 Ft
Istvan u. 1 598 Ft
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Jobbagy u. 1 598 Ft
Garay tér 8 913 Ft
Hernad u. 2 595 Ft
Szazhaz u. 2 595 Ft
Szinva u. 1598 Ft
Verseny u. 933 Ft
Oszlopos virdagtartok ontozése

Istvan u. 12 900 Ft
Akdcfa u. 2 150 Ft
Bajza u. 2 365 Ft
Kertész u. 30. 2 365 Ft
Szovetség u. 6 235 Ft
Garay u. 6 450 Ft
Osszesen: 139 468 Ft
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1V.3. sz. tablazat

Tartalékkeret keret terhére végzendd munkak az alabbiakban rogzitett egységdrakon

Faadpolasi, fakivagasi munkak (koros fak gallyazdsa, Tervezett

balesetveszély elharitis emeldkosaras kocsival vagy eliranyzat ~3000000
alpintechnikdval, szakképzett személyzet biztositdisdaval, | osszesen (nettd Fi):

sebkezelessel, odukezeléssel)

Munka megnevezése Egységar (netto) | Mértékegység
fakivagas 20 cm torzsatmeroig 10000 Ft/db
fakivagas 21-40 cm torzsatmeroig 40000 Ft/db
fakivagas 41-80 cm térzsatmeroig 60000 Ft/db
fakivagds 81-120 cm térzsdtmérdig 90000 Ft/db
glelyazdsi mL’m{cdk 2Q% korrona ritkz'tdsfg 1-5m 10000 Ft/db
torzsmagassagig, odukezelés, sebkezelés

glelyazdsi mblmgcdk ZQ% kor/ona ritkz'tdsfg 1-10m 30000 Et/db
torzsmagassagig, odukezelés, sebkezelés

glelyazdsi mblmgcdk ZQ% kor/ona ritkz'tdsfg 1-15m 55000 Et/db
torzsmagassagig, odukezelés, sebkezelés

Zoldfeliileti tartozékok karbantartdasi munkdira Tle,[’}/(a,zett 4000000
vonatkozo keretosszeg az aldbbi rogzitett egységdrakon, | €074 2o  Fy)-

kiilon munkadk esetében egyedi drajanlat alapjin e

Munka megnevezése Egységar (netto) | Mértékegység
Planténerek festése, feliiletkezelés minden

mellékmunkadval, anyagarral 60cm™*60 cm alapteriiletii 13000 Ft/db
planténerek esetén

Planténerek festése, feliiletkezelés minden

mellékmunkaval, anyagarral 80cm™*80 cm alapteriiletii 15000 Ft/db
planténerek esetén

Planténerek festése, feliiletkezelés minden

mellékmunkadval, anyagarral 100cm™*100 cm alapteriiletii 17000 Ft/db
planténerek esetén

Padok festése, feliiletkezelés minden mellékmunkaval, 16500 Et/db
anyagarral

Leéc pp’tldsa padok, aszta’lok esetében, minden 10500 Et/db
mellékmunkaval, anyagarral

Lec pp’tldsa ]’)lanténerek’esetében, minden 4500 Et/db
mellékmunkaval, anyagarral

T c?mm?d po’tl(:irs (8x25, 0cm tdmmi’d) talajszinti fakhoz 1700 Et/db
minden mellékmunkaval, anyagarral

Tamrud potlas (6x250 cm tamrud) planténeres fakhoz 1100 Et/db

minden mellékmunkaval, anyagarral
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