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1 TERV- ÉS IRATJEGYZÉK 

 

KR-KT-01-00 Geodéziai felmérés 1:100 

KR-KT-02-00 Helyszínrajz 1:100 

KR-KT-03-00 Közműhelyszínrajz 1:100 

KR-KT-04-00 Podeszt részletrajzok 1:20 

 

M01  Tételes költségvetési kiírás 

M02  Közműnyilatkozatok 
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2 TERVEZŐI NYILATKOZAT 

Tervező adatai: 

Név: Steffler István 

Cím: 2040 Budaörs, Felsőhatár u. 51. 

OTSzN szám: K/1 01-5121 

Szakképesítés:  Táj- és kertépítész vezető tervező 

 

Megbízó adatai:  

Név: Erzsébetvárosi Önkormányzat 

Cím: 1076 Budapest, Garay u. 5. 

 

Tervezett beruházás: 

 Király utca torkolatának humanizálása 

 1075 Budapest, Király utca Anker köz és Károly krt. közötti szakasza 

 Hrsz.: 34163/1 

Alulírott tervező kijelentem, hogy a fenti beruházás keretében készített kiviteli tervet a rendelkezésemre bocsátott 
alaptérképek alapján készítettem, az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A terv a kapcsolódó szakági 
tervekkel egyeztetve készült. 

Kijelentem továbbá, hogy a tervdokumentáció és az abban alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek a terv 

készítésekor hatályos általános érvényű és eseti hatósági előírásoknak: 

- 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről 

- az 1997. évi LXXVIII. törvényben (ÉTv), 

- a 253/1997.(XII.20.) kormányrendeletben (OTÉK),  

- a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, 

- a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, 

- a 56/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet, 

- a 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendeletben foglaltaknak, és  

- a MSZ 12172:1998 jelű szabványnak. 

Egyben kijelentem, hogy a tervezést a tervező és szakértő mérnökök kamarájáról rendelkező 1996. évi LVIII. 
törvényben foglaltak szerint tevékenységi körömön belül végeztem. 

 

 

Budapest, 2021. június 28. 

 

 ……………………………………. 
 Steffler István 
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3 ELŐZMÉNYEK 

Jelen kiviteli terv az ezt megelőző, Budapest Főváros VII. kerületi Erzsébetvárosi Önkormányzat megbízásából 

készült Megvalósíthatósági tanulmány folytatásaként készül. Az Önkormányzat célja a Király utca Károly körút és 

Anker köz közötti szakaszán a parkolósávot felhasználva ideiglenes, moduláris elemekből álló podesztek 

elhelyezése, ezzel humanizálva az érintett területet. Ehhez szükséges volt elkészíteni 2021.04.23-án 

Megrendelőnek leszállított Megvalósíthatósági tanulmányt, amelyben megvizsgáltuk a podesztek kihelyezésének 

feltételeit, lehetőségeit. A tanulmány részeként elindítottuk a közműegyeztetéseket, amelyek mostanra lezárultak, 

így rendelkezésre állnak a szükséges hozzájáruló közműnyilatkozatok. A projekt megvalósításának akadálya nincs. 

Közben elindult a kiviteli terv készítése, amely a tervezett podesztek kialakítását, berendezését tartalmazza. 

Az előző tervfázis alatt készült geodéziai felmérés a tervezési területről. 

4 JELENLEGI ÁLLAPOT 

Jelenleg a Király utca Károly körút és Anker köz közötti szakasza a forgalom elől elzárt terület, gépjárművel 

kizárólag engedéllyel rendelkezők hajthatnak be, így a parkolósávok felszabadultak. Az aszfalt burkolatú úttest két 

oldalán bazalt kockaköves párhuzamos parkolósávok találhatóak, ezt követően változó magasságú kiemelt 

kőszegéllyel csatlakozik a kőburkolatos járda, amely az épületek lábazatánál húzódó kiskocka burkolatos sávig 

tart. Az utcaszakasz DNY-i oldala a VI. kerülethez, az ÉK-i oldala a VII. kerülethez tartozik. A tervezett podesztek 

a VII. kerületi oldalra kerülnek kihelyezésre. A parkolósávokat itt egy-egy kis fával beültetett zöldfelület szakítja 

meg. A tervezést befolyásolta a területen jelen lévő sűrű közműhálózat, azon belül is legfőképpen a felszíni 

műtárgyak, amelyeknek a mindenkori hozzáférhetőségét biztosítani kellett. 

KR-KT-01-00 Geodéziai felmérés tervlap tartalmazza a jelenlegi állapotot. 

5 KÖRNYEZETRENDEZÉSI KONCEPCIÓ 

A felszabaduló parkolósávokra a jobb kihasználhatóság érdekében azonos fém-fa szerkezetű moduláris egységek, 

podesztek kerülnek kihelyezésre. Ezek a rájuk helyezett berendezéseknek megfelelően pihenőterületként 

szolgálnak, amelyek állítható lábakon a meglévő burkolatokra rögzítés nélkül kerülnek kihelyezésre, szükség 

esetén áthelyezhetőek, elszállíthatóak. A kihelyezett padok, növényekkel beültetett planténerek jelentősen javítják, 

pozitívan befolyásolják az utcaszakasz képét, mind esztétikai, mind funkcionális értelemben. 

A tervezett podesztek a szintáthidaló bordáslemez nélküli hasznos felülete 2,7 m × 1,8 m méretű azonos 

alapegységekből állnak, egymás mellé sorolva. Az egységek fémszerkezetéhez rögzített utcabútorok kerülnek 

kihelyezésre. Három oldali lehatárolásukat korlátelemek és növénytartó planténerek vegyesen adják. 

A jelenlegi közúti űrszelvény nem változik. A podesztek a parkolósávból nem lógnak ki az úttest felé. 

Forgalomtechnikai szempontból nem történik változás, az utcaszakasz jelenleg is érvényben lévő lezárása a 

forgalom elől változatlanul megmarad. 

A Király utca ezen szakasza közművekkel sűrűn érintett. A podesztek tervezett pozíciója alapján közvetlenül érintett 

közműnyomvonalak a VII. kerületi oldalon a parkolósáv alatt húzódó gázvezeték. A többi nyomvonal az úttest és a 

járda alatt található, illetve rövidebb szakaszon, valamint bekötővezetékek esetében előfordul, hogy a tervezett 

podesztek alatt futnak. A KR-KT-03-00 Közműhelyszínrajz tervlap tartalmazza a terület közműhálózatának 

helyszínrajzát. A területre készült geodéziai felmérésen látható a meglévő közmű műtárgyak, fedlapok, elzárók, 

csatornaszemek, stb. helye. A podesztek optimális helyének és méretének meghatározása a közmű műtárgyak 

helyét figyelembe véve, azokat szabadon hagyva történt. A közműegyeztetés lezajlott, a hozzájáruló 

közműnyilatkozatok kiadásra kerültek. 

KR-KT-02-00 Helyszínrajz tervlap tartalmazza a tervezett podesztek elhelyezkedését. 
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6 SZERKEZETI KIALAKÍTÁS* 

Az egyedi podesztek az alábbi szerkezeti elemekből állnak össze: 

1. Horganyzott acélváz-szerkezet 
2. Forgózsanéros szintáthidaló lemez 
3. WPC teraszburkolat-rendszer 
4. Berendezési tárgyak 

 
1. Acélváz szerkezet 

A podeszt teherbíró szerkezete 4 mm-es horganyzott acél zártszelvényekből készül. A két hosszanti borda 
100 × 60 mm-es, a köztes keresztbordák 80 × 60 mm-esek. A teraszburkolat párnafái így közvetlenül rögzíthetők 
a keresztbordákra úgy, hogy csak kb. 1,0 cm-rel nyúlnak a hosszbordák fölé. A szerkezet négy sarkában 
csavarosan állítható lábak kerülnek, melyekkel a burkolat egyenetlenségei ellenére is vízszintesen és stabilan lehet 
a podesztet végleges helyére tenni. 

A szállítás és a helyszíni mozgatás megkönnyítése miatt a két hosszborda végeibe acélrúd kerül, amihez heveder 
vagy kampó rögzítése után (burkolást követően is) a teljes egység megemelhető, mozgatható. 

A szerkezet mérete 1800 × 2700 mm. Az acélelemek egymáshoz rögzítése hegesztéssel javasolt. 

2. Szintáthidaló 

A podesztek csak a járdák irányából közelíthetőek meg. Hogy ez kényelmesen, fellépés nélkül megoldható legyen, 
„csapóhíd jellegű” szintádhidaló kerül a járda felöli hosszbordára. A csúszásmentes bordáslemez magassága így 
tud igazodni a járda magasságához. 

3. WPC burkolat 

A folyamatos intenzív igénybevétel és várható gyakori vizes tisztítás miatt a podeszt burkolata közületi használatra 
alkalmas WPC anyagból készül. Felülete bordázott, csúszásmentes. A választott típust rendszerként kell 
alkalmazni, a hozzá tartozó párnafákkal, klipszes rögzítéssel, oldal takaróelemekkel együtt. A párnafákat az acél 
szerkezethez fémhez alkalmas dübelezéssel lehet rögzíteni. 

Mértékadó minőség: Goodwood Premium WPC teraszburkolat latte színben 

4. Berendezési tárgyak 

A berendezési tárgyakat más-más építési fázis során kell kihelyezni. Elsőként – még a teraszburkolat lerakása előtt 
– a korlátelemeket kell a kész acélszerkezethez csavarkötéssel rögzíteni. A WPC burkolatot ezt követően lehet 
köré vágni. 

A támlás és támla nélkül padokat a teraszburkolat lerakása után, azon keresztül kell az alatta lévő extra párnafán 
át az acélszerkezethez csavarkötéssel rögzíteni. 

Végül a növénytartó planténerek kerülnek kihelyezésre. Ezek – súlyukból adódóan külön rögzítést nem 
igényelnek. 

A berendezési tárgyak rögzítéséhez szükséges furatok pontos pozícióját és méretét az egyedi berendezési tárgyak 
beszerzése után lehet és kell pontosan meghatározni és kijelölni! 

 

KR-KT-04-00 Podeszt részletrajzok tervlap tartalmazza az egyes típusok részletrajzait. 

 
* A gyártást megelőzően gyártmányterv készítésére van szükség. A lakatosszerkezetek rögzítései (hegesztés, 
csavarkötés, stb.), és az egyedi megoldások (állítható lábak, zsanéros áthidaló, stb.) pontos kidolgozása a 
gyártmányterv része. A terveken szereplő megoldások javaslatként kezelendők, melytől a gyártmányterv készítése 
során – az esztétikai megjelenést szem előtt tartva – el lehet térni. 

A végleges gyártmányterveket a Megrendelővel és a Tervezővel egyeztetni és jóváhagyatni szükséges. 
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7 BERENDEZÉSI TÁRGYAK 

A podesztekre az alábbi berendezési tárgyak kerülnek: 

• 120 cm-es támlás pad 

• 180 cm-es támla nélküli pad 

• 127,5 cm-es korlát, és  

• 127,5 cm-es növénytartó planténer. 

A mindkét típusú pad és a korlát a fémszerkezethez kerülnek rögzítésre. A Planténert (súlyánál foga) nem 
szükséges rögzíteni. 

A podeszteknek 4 alaptípusa van a berendezések kihelyezése és a megfelelő rögzítéshez szükséges szerkezeti 
kialakítás alapján. Egy önállóan álló podeszt kivételével az egységek négyesével sorakoztatva helyezkednek el. A 
négyes csoportok berendezés szempontjából egy egységként kezelendőek, együtt képeznek egy pihenőfelületet, 
amelynek az úttest felőli és a két keskeny oldalát planténerek, és korlátok felváltva keretezik. A két keskeny 
oldalához 1-1 kétszemélyes támlás pad kerül, a középső részén 2db támla nélküli pad található. 

A tervezett bútorok a következőek** 

Támlás pad: Városszépítő Kft. – „Konstruktív” típusú, porfestett, tűzihorganyzott acélszerkezetű, pácolt fenyő 
fadeszkázatú pad karfás kivitelben, egyedi, 120 cm-es hosszúságban, RAL 7016 antracit színben, nussbaum színű 
páccal., két végén egy-egy karfával. 

 

 
** A megadott termékek mértékadó minőséget jelölnek. 
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Támla nélküli pad: Városszépítő Kft. – „Konstruktív” típusú, porfestett, tűzihorganyzott acélszerkezetű, pácolt 
fenyő fadeszkázatú pad RAL 7016 antracit színben, nussbaum színű páccal, 3 db osztókorláttal. 

 

 

Korlát: Városszépítő Kft. – „Konstruktív” típusú, porfestett, tűzihorganyzott acélszerkezetű korlát, egyedi, 127,5 cm 
hosszú méretben, WPC padlóburkolattól számítva 80 cm magas, RAL 7016 antracit színben, 4 db vízszintes 
koracél huzalozással. 
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Növénytartó planténer: Városszépítő Kft. – „Konstruktív” típusú porszórással színre festett, alumínium 
szerkezetű, 20 mm vtg. vízálló hőszigetelő anyaggal, geotextíliával bélelt növénytartó dézsa, RAL 7016 színben, 
egyedi 40,0 × 127,5 × 80,0 cm-es egyedi méretben. 

 

8 NÖVÉNYTELEPÍTÉS 

A tervezési területen növénytelepítéssel kizárólag a planténerek érintettek. Az összesen 20 db planténerbe kétféle 
kiültetés kerül, amelyet a KR-KT-04-00 Podeszt részletrajzok tervlap tartalmaz. Ezen a tervlapon található a 
tervezett növények listája is. A planténerekbe télen is díszítő évelőket, és melléjük egynyári növényeket terveztünk. 
A növények kiválasztásánál figyelembe vettük az utcaszakasz beárnyékoltságát. 

9 A MUNKA ÁTVÉTELÉRE VONATKOZÓ MINŐSÉGI ELŐÍRÁSOK 

A munka átvételére a beruházó által kijelölt műszaki ellenőr jogosult. Tervről nem egyértelműen leolvasható 
kérdések tisztázáshoz tervezői művezetés keretében a tervező bevonása szükséges. A munkát a kivitelező I. 
osztályú anyagok felhasználásával, I. osztályú minőségben köteles elvégezni. Rosszabb minőségben elvégzett, 
értékcsökkent munka átvételére a beruházó nem kötelezhető, ez nem is javasolt. A minőség ellenőrzése az ágazati 
szabványokban foglalt vizsgálati módszerek szerint, ezek hiányában szemrevételezéssel történik. Vitás 
kérdésekben igazságügyi műszaki szakértő bevonása válhat szükségessé. A beszállítandó termékek, 
berendezések véglegesítéséhez a tervező és beruházó együttes jóváhagyása szükséges! 

Javasolt a „Közterek és szabad terek építésének műszaki követelményei” című gyakorlati kézikönyv (Építésügyi 
Tájékoztatási Központ Kft., Budapest 2002) előírásait, minőségi követelményeit és megnevezett szabványait alapul 
venni.  
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10 MUNKAVÉDELEM 

Az építési munka során be kell tartani az általános érvényű és eseti munkavédelmi szabályokat. Ügyelni kell arra, 
hogy az építési terület minden esetben el legyen korlátolva. Kivitelezés csak a munkaterület hivatalos átadását 
követően kezdhető meg, melyre az összes érdekeltet meg kell hívni. A munkaterület átadása egyben az üzemeltető 
kezelői nyilatkozata is a munkavégzés megkezdhetőségére. A munkaterület átvételétől a műszaki átadás 
befejezéséig az építés alatt álló terület munkabiztonsági eszközeinek elhelyezéséért, a munkavédelmi 
felszerelések meglétéért a kivitelező felel. A kivitelezés minden fázisában be kell tartani az érvényben lévő és a 
munkafázisra vonatkozó munkavédelmi szabványokat, „4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési 
munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről” 
előírásait, a kivitelező cég munkavédelmi szabályzatában foglalt előírásokat, továbbá a kivitelezési technológiai 
utasításban szereplő munkavédelmi előírásokat.  

Jelen munkavédelmi tervfejezet előírásai a teljes munkaterületen végzett valamennyi munkafázisra vonatkoznak. 
A munkaterület fogalmába a közvetlen építési területen kívül beletartoznak mindazon területek, szállítási útvonalak, 
melyeket az építés érdekében a kivitelező igénybe vesz (anyagnyerő helyek, depóniák, felvonulási terület stb.) A 
kivitelező a munkát úgy köteles szervezni és végezni, hogy az életet, testi épséget vagy egészséget, valamint a 
vagyonbiztonságot ne veszélyeztessen. A munkavédelem, tűzvédelem megszervezése, az óvórendszabályok és 
egészségügyi előírások betartása a kivitelező kötelessége.  

11 FENNTARTÁS 

Zöldfelületek 

A beültetett növénytartókba vegyes kiültetés kerül, évelők és egynyári növények egyaránt. 

A növénytartók kis méretéből fakadóan a benne lévő föld folyamatos nedvesen tartása, rendszeres öntözése 
kiemelten fontos. A kártevők és kórokozók ellen csak közterületen is alkalmazható növényvédő szereket szabad 
használni. A kiültetést évről évre felül kell vizsgálni, az egynyári növényeket pótolni kell. A téli időszakban az 
egynyáriak helyére árvácskákat vagy díszkáposztát lehet ültetni. 

Vázszerkezet, WPC burkolat és berendezési tárgyak karbantartása 

A horganyzott szerkezet jól ellenáll a korróziónak, ám hegesztést vagy sérülést követően helyszíni horganyzással 
a felületkezelés hiányosságát javítani kell. Az acélvázszerkezet átvizsgálása a tavaszi, intenzívebb használat előtt 
évente esedékes, ha korrózió vagy anyaggyengülés mutatkozik, az elemet javítani, megerősíteni, esetleg cserélni 
szükséges. 

A WPC burkolat fenntartását a gyártó utasításai szerinti minőségben és sűrűséggel kell elvégezni. A sérült 
elemeket a lehető legrövidebb időn belül cserélni kell az eredetivel azonos termékkel. 

Berendezési tárgyak karbantartását a gyártó utasításai szerint kell elvégezni. A fa elemek időszakosan a 
felületvédelem megújítását igénylik. A vízszintes felületek a legkitettebbek, ezért a padok fa ülőfelületeinek 
felületvédelme évente egyszer, illetve a szükséges mértékben szükséges. 

A fém elemek karbantartása a gyártó utasításai alapján történjen. A legtöbb elem porszórt kivitelben kerül 
kihelyezésre. Ez jóval tartósabb, mint a folyékony festékkel történő lekenés, ám javítása csak műhelyben 
lehetséges. 
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