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ELŐZMÉNYEK, A MEGBÍZÁS TÁRGYA 
 

Építtető:   Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 

 1073 Budapest, Erzsébet körút 6. 

 

Generál tervező:  Geum Műterem Kft. 

1123 Budapest Alkotás utca 3. 

 

A VII. kerületi Önkormányzat megbízta a Geum Műterem Kft.-t a Klauzál tér és 

környezete megújítási tervének elkészítésével. 

 

A Klauzál tér funkciója változatlan marad, a tér belső részében található elemek, a 

burkolt felületek megújításra kerülnek. A Klauzál tér és a Vásárcsarnok közötti 

közterület kialakítása kismértékben változik, a tér felüli oldalon a hiányzó járda 

kiépítésre kerül. 

 
Jelen tervdokumentáció a Klauzál tér és környezete útépítési és forgalomtechnikai 

kiviteli terve. 

 

A közlekedési munkarészhez kiindulási adatként szolgált: 

• a területre készített geodéziai felmérési helyszínrajz, 

• a fejlesztési területre készített előzmény tervek, 

• a Klauzál tér tájépítészeti terve. 
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A tervezés során az érvényben lévő jogszabályi és rendeleti előírásokat, valamint az 

útügyi műszaki előírásokat vettük figyelembe, különösen a(z) 

 
 

• 1988. I. törvény a közúti közlekedésről, 

• 1/1975 KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól (KRESZ), 

• 20/1984 KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések 

elhelyezéséről, 

• 191/2009 Kormányrendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről, 

• ÚT 2-1.201 [e-UT 03.01.11] Közutak tervezése (KTSZ), 

• ÚT 2-1.201 [e-UT 03.01.11] Közutak tervezése (KTSZ), 

• ÚT 2-1.202:2005 Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és 

megerősítése 

• ÚT 2-1.222:2008 Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai 

szabályai 

• UT2-1.211-2009-Gyalogosközlekedés közforgalmi létesítményeinek tervezése 

• ÚT 2-1.502:2010 Útügyi Műszaki Előírás 

• ÚT 2-3.212:2007 Betonkő burkolatú pályaszerkezetek tervezése 

• ÚT 2-1.115-2004-közutak melletti ingatlanok kiszolgáló létesítmények 

útcsatlakozása 

• e-UT06.03.13 Útügyi Műszaki Előírás 

• e-UT 06.03.33 Útügyi Műszaki Előírás 

• e-UT 06.03.42 Útügyi Műszaki Előírás 

• e-UT 06.03.52 Útügyi Műszaki Előírás 

• e-UT 04.03.11_2001 Útburkolati jelek tervezése 

• e-UT 05.02.43 2006 Útburkolati jelek anyagai 

• e-UT 06.03.31 2006 Beton pályaburkolatok építése 

 
 
A hatályos szabványoktól való eltérésre nem volt szükség. A tervezők a szükséges 

tervezői jogosultságokkal rendelkeznek. 
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1 JELENLEGI ÁLLAPOT 
 

1.1 Az útszakasz leírása 

 

1.1.1 Közterületi úthálózat 

A tervezési terület Budapest, VII. kerületében, Belső-Erzsébetváros szívében a Dob 

utca – Wesselényi utca vonzáskörzetében helyezkedik el. A tervezési terület 

környezetében található utak közül az Erzsébet körút az Andrássy út a Rákóczi út és 

a Károly körút elsőrendű főutak, melyek biztosítják a térség kapcsolatát az országos 

főúthálózattal. A másodrendű főúthálózat a térségben hiányos, a térség sugárirányú 

gyűjtőútjai a Wesselényi utca és a Dohány utca. 

 

A környezet többi utcái kiszolgáló lakóutcák, a főutak által határolt terület belső utcái 

jól felépített rendszer szerinti jellemzően egyirányúsított kiszolgáló utcák hálózata. Az 

egyirányúsítás célja a csomópontok forgalombiztonságának növelésén kívül a 

parkoló kapacitás növelése volt. A tervezéssel érintett utak, a Dob utca, Klauzál utca, 

Klauzál tér, Nagy Diófa utca. 

 

A jelenlegi közúti hálózatot a U-KIV-10 jelű melléklet mutatja 

 

 

1.1.2 Jelenlegi forgalmi rend 

Az környező úthálózat, utak szerepe lakó-kiszolgáló funkciójú. Az egyirányú lakóutca 

hálózat biztosítja a terület minden irányú megközelítését és elhagyását, jó 

kapcsolatokat biztosítanak a határoló főutakkal. A reggel és a délutáni csúcsórai 

közúti forgalmak mértékétől függően, a belső kiszolgáló lakóutcákon és 

gyűjtőúthálózaton keresztül több alternatív útvonal választható a szomszédos 

kerületek irányába. 

 

A VII. kerület belső és középső része fizető várakozó övezett része, a környező 

lakóutcákban a közterületi parkolás megengedett, kijelölt a lakók és az ideérkező 

látogatók gépjármű tárolás biztosítása érdekében. A parkolók egésznapos 

kihasználtsága magas. A Klauzál tér határoló utcáin a parkolás megengedett és 

forgalomtechnikai eszközök segítségével kijelölt. 

 

A térségben a jelzőlámpás csomópontok az I. rendű főutak kereszteződésében, 

útcsatlakozásaiban jellemzően kiépítettek, a belső városrészben a kiszolgáló utcák 

csomópontjai forgalomtechnikai szempontból egyenrangú útkereszteződésként 

szabályozott, a gyűjtőúthálózat forgalomtechnikai szempontból védett útvonalak, 

jellemzően jelzőlámpa nélküli elsőbbségadással szabályozott. 

 

Jelenlegi forgalmi rend, megközelítés U-KIV-11 melléklet 
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1.1.3 Gyalogos és kerékpáros közlekedés 

A gyalogos forgalom a lakó utcákon kétoldali kiépített járdákon, illetve a gyalogos 

elsőbbségű utcákban és a közforgalom számára átadott udvarokon történik. A főutak 

keresztezése jellemzően kijelölt, jelzőlámpával szabályozott gyalogátkelőhelyeken 

történik. A térségben önálló kerékpáros nyomvonal a főutak és a gyűjtő utak 

területén kiépített, kijelölt. Károly körút, Dohány utca, Wesselényi utca, a belső 

egyirányú lakóutcákban a kerékpározás nem tiltott. A Klauzál utca park felöli oldalán 

a gyalogos közlekedés nem megoldott. 

 

 
 
 

2 TERVEZETT ÁLLAPOT 
 

2.1 Tervezési paraméterek, helyszínrajzi elrendezés, magassági 

kialakítás, keresztszelvényi elrendezés 

 

A Budapest Főváros Településszerkezeti Terve továbbá a Balázs Mór terv a 

tervezési terület környezetében közúti hálózatfejlesztést nem tartalmaz. A terület 

környezetében az úthálózati elemek és csomópontok kiépítése megtörtént, a 

felújításra szoruló park használatához úthálózati elemek, csomópontok átépítésére 

nincsen szükség. 

 

 

2.2 Tervezett forgalmi rend 

A tervezési területet megközelítésében és elhagyásában szerepet játszó úthálózati 

elemek és csomópontok kiépültek, a beruházás miatt csomópontok átépítésére 

nincsen szükség. 

 

A Klauzál utcában a parkolási rend kismértékben átalakításra került, ezzel 

csökkentve a meglévő kijelölt parkolóhelyek számát, de teret adva a park felöli 

oldalon egy 2,5m széles gyalogos felület kiépítésére. A park és a vásárcsarnok 

közötti gyalogos kapcsolat erősítésre kerül a gyalogos átjárás tengelyében az 

útpálya két oldalán járda fülek kiépítése segítségével. 

 

Az építkezés után, a közterületen a jelenlegi minőségben a burkolatok helyreállítása 

szükséges. Az utcákban a felsorolt változtatásokon kívül a parkolási rend változatlan 

marad. 

 

Tervezett forgalmi rend U-KIV-12 melléklet 
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2.2.1 Helyszínrajzi vonalvezetés 

A tervezett burkolt felületek nyomvonala az alábbiak figyelembevételével lett 
kialakítva: 

- meglévő közúthálózat 

- jogi határok, szabályozási vonalak 

- a tér tervezett beépítése 

 

 

2.2.2 Magassági vonalvezetés 

A tervezett burkolt felületek magassági vonalvezetése az alábbiak 
figyelembevételével lett kialakítva: 

- meglévő közúthálózat 

- vízelvezetési megoldások 

- tervezett beépítés magassága 

- meglévő terep viszonyok 

 

2.3 Burkolt felületek 

A Klauzál tér parkon belüli burkolt felületek anyaghasználata, kialakításában a 
tájépítészeti terv az irányadó. 
 
A parkon kívül, a klasszikus közterületi szakaszon a park körüli burkolatok az 
átépítéssel érintett szakaszokon megújításra kerülnek, a járda burkolata aszfalt 
burkolat helyett, térkőbeton burkolatot kap. 
 
A vásárcsarnok és a park közötti közterületen a park felöli oldalon, új térkőburkolatú 

gyalogos járda kerül kiépítésre, illetve opcionális tételként javasoljuk a két 

járdaburkolat közötti aszfaltburkolatú út és parkoló 5cm profilmarását és új kopóréteg 

építését. 

 

A különböző típusú burkolatok elválasztására süllyesztett szegélyt terveztünk.  

 

Javasolt térkő burkolatok típusát az egységes megjelenés érdekében a tájépítészeti 

terv szerint kell kialakítani. 

 

Az új járdák oldalesése 2,0-2,5%-os, irányuk az útpálya felé lejt. A tervezett kiemelt 

szegélyek 9-15cm magassággal épülnek. 

 

A megsüllyedt felületeket helyre kell állítani, a közműszerelvényeket szintbe kell 

helyezni. A lokális pályaszerkezeti hibákat a bontás után teljes pályaszerkezeti 

vastagságban kell helyreállítani. 
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Tervezett útépítési helyszínrajz U-KIV-21 melléklet 

 

2.4 Tervezett pályaszerkezetek 

A pályaszerkezet méretezéséhez az e-UT 06.03.13, e-UT 06.03.15, e-UT 06.03.33, 

e-UT 06.03.42 és az e-UT 06.03.52 Útügyi Műszaki Előírás az irányadó. 

Az általános pályaszerkezet csatlakozásánál törekedni kell a rétegszintek 

egyenlőségére és a repedésátütés megelőzésére. 

A kopóréteget úgy kell megépíteni, hogy a csatlakozó aszfaltfelületektől való 

magassági szinteltérés 0 cm legyen. 

Az aszfaltburkolatok és a pályaszerkezete helyreállításakor (közterületen) min. 20-20 

cm-es átlapolási technológiát szigorúan be kell tartani. 

Az új és régi aszfaltfelületek közé bitumenszalag alkalmazása szükséges, melyet a 

régi felület oldalára kell felragasztani még az új aszfalt terítése előtt. 

 

2.5 Pályaszerkezetek 

 
Közterületi térkőbeton burkolatú járda pályaszerkezete 

- 6 cm      Térkőbeton burkolat 

- 3 cm      fagyálló zúzott homok ágyazóréteg 2/5 

- 15 cm       CKt-4 cementtel stabilizált kavics alapréteg Trr>=96%, 

E2>=50MN/m2 

- 20 cm      fagyálló homokos kavics feltöltés Trr>=93%, E2>=40MN/m2 

 
Közterületi aszfalt burkolatú járda pályaszerkezete 

- 3 cm      MA4 érdesített öntött aszfalt kopóréteg 

- 15 cm       CKt-4 cementtel stabilizált kavics alapréteg Trr>=96%, 

E2>=50MN/m2 

- 20 cm      fagyálló homokos kavics feltöltés Trr>=93%, E2>=40MN/m2 

 
 

Közterületi útpálya helyreállítása (szükség esetén aszfalt pályaszerkezet) 

  4cm       AC11 aszfalt kopóréteg 

min.20cm C12/15-X0b(H)-32-F1 - MSZ 4798-1:2004 

  beton burkolatalap dilatálva a csatlakozó útalap szintjéig 
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Zöldfelület 

- füvesítés 

- 20 cm humuszterítés 

- feltöltés 

-  

Javasolt kiemelt szegély 

- előre gyártott beton szegélykő elem 

- 15 cm vtg. C 20/25‐32‐F1 (földnedves) betongerenda 
 

Javasolt süllyesztett szegély: 

- előre gyártott beton szegélykő elem 

- 15 cm vtg. C 20/25‐32‐F1 (földnedves) betongerenda 

 

Mintakeresztszelvények U-KIV-30, U-KIV-31 melléklet 

 

A tervezett szegélyek kiemelt, süllyesztett és a járdánál kerti szegély elemek C20/25-

32/F1 minőségű beton alapgerendára építendők. 

 

Az épületek és a térkő burkolat csatlakozásánál geotextiliával kasírozott 

felületszivárgó lemez (pl.: DÖRKEN DELTA-DRAIN dombor magasság 8 mm) az 

ágyazati rétegbe vezetve h=50,0 cm szükséges. 

 

Az aszfalt burkolatoknál amennyiben szükséges a helyreállítás során a kopóréteg 

csatlakozásnál kellősítés végzendő bitumenemulziós kezeléssel. Az 

aszfaltcsatlakozásoknál Denso bitumenes fugaszalagot kell beépíteni. 

 

Ágyazat  

A beton burkolóköveket ágyazatba kell fektetni. Az ágyazati réteget 20-40 mm 

tömörített vastagságban kell elkészíteni, a vastagabb ágyazatnál a burkolat 

nyomvályúsodási hajlama megnő, különösen akkor, ha a tömörítés nem elég 

hatékony. Az ágyazatot nem szabad kiegyenlítésre alkalmazni. 

 

Hézagot kitöltő anyag  

A hézagokat kitöltő anyag legtöbbször homok, zúzott homok vagy zúzalék, 

legnagyobb névleges szemnagysága 1 mm, 2 mm szemnagyságig terjedő rész max.  

10m%, a 0,063 mm alatti rész legfeljebb 8m% lehet. A kitöltő szemcsék érdesek, 

szögletesek legyenek. Javasoljuk a hézagok hidraulikus kötőanyagú habarccsal vagy 

polimer bázisú hézagkitöltő anyag alkalmazását. 

 

2.6 Tereprendezés 

A meglévő közművezetékeket a szakági tervek szerint ki kell építeni és szükség 

esetén védelembe kel helyezni. A zöld területen építés előtt a termőtalaj réteget el 
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kell távolítani, majd az úttükröt kialakítani. Ahol szükséges feltöltést építeni, ott az 

eUT 06.02.11 „Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai” 

útügyi műszaki előírás szerinti M1, M2 jelű földműanyag használható. A feltöltés 

tömörítését 30 cm‐es rétegenként kell elvégezni. 

 

2.7 Zöldfelület Rendezés 

A megépült utak környezetében a zöld területeket helyre kell állítani, füvesíteni 
szükséges. A kiviteli tervek készítése folyamán növénytelepítésről külön szakági 
munkarész készül. 

2.8 Földmű tervezés 

A földmunka végzésénél az e-UT 06.02.11 Útügyi Műszaki Előírás betartása 

kötelező.  

 

- A tükör felső, 0,50 m vtg. rétegének előírt tömörsége Tr≥93 % E2≥40 MN/m2,  

- az utaknál az ágyazat előírt tömörsége Tr≥96 % E2≥65 MN/m2 

- a járdáknál az ágyazat előírt tömörsége Tr≥96 % E2≥50 MN/m2. 

 

Az ágyazati réteg jellemzői I+A<10% I+A+HL<25% K >10% u>7 legyen. 

 

Átázott tükörre burkolat nem építhető! 

 

Amennyiben a meglévő földmű teherbírása nem éri el az E2=40 MN/m2 értéket, úgy 

javítóréteg beépítése szüksége, melyet M2 minőségű fagyálló földműanyagból kell 

megépíteni! 

Amennyiben a meglévő burkolatok rétegei fenti követelményeknek megfelelnek 

bontásuk nem elengedhetetlenül szükséges, az új alapréteg a megmaradó ágyazatra 

is fektethető. Az előírt teherbírási követelményeket mérésekkel igazolni kell.  

 

Zöldfelületek alatti földmű: 
A tervezett zöldfelületek alatti feltöltésre csak tiszta, megfelelő talaj használható fel. 

A földmű tömörítése maximum 30 cm vastag rétegekben történik, elérendő relatív 

tömörség Tr=90%. A humuszterítést 20 cm-es vastagságban kell elvégezni. 

 

2.9 Közúti csomópontok, szerviz utak, kapubejárók 

A Klauzál tér dél-nyugati oldalán a parkot fenntartó járművek részére 4 méter 

szélességben szegélysüllyesztés tervezett. 
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2.10Hófúvás elleni védelem 

A tervezett állapotban – a jelenlegihez hasonlóan – védőművek építése nem 

szükséges, a gépi és kézi hó eltakarítást az üzemeltető végzi. 

 

 

2.11 Vízelvezetés, csatornázás 

A közterületi utcákban zárt rendszerű csatornahálózat van kiépítve. A járda és az 

útpálya burkolatok esése biztosítja az összegyűlő vizek elvezetését víznyelőkön 

keresztül. A tervezett beruházás megépítése után, a közterületi burkolt felületek 

mennyisége változatlan marad. A tervezett állapotban a jelenlegi állapothoz 

hasonlóan, a burkolatokra jutó vizek a szegélyek mentén a meglévő víznyelők révén 

jutnak a csatornába. 

 

Az útpályába benyúló tervezett járda fülek a szegélymenti csapadékvíz folyását 

akadályozhatják, ezért az útpálya szinten 4 helyen vízelvezető rács került 

betervezésre. Ezeknél a csapadákvíz átfolyásának biztosítása a cél a meglévő 

víznyelők felé. 

 

 

2.12 Vasúti és egyéb pályákkal, vezetékekkel való keresztezések 

A tervben szereplő útépítések meglévő és tervezett vasúti pályát nem érintenek, és 

építését nem teszik szükségessé. 

 

 

2.13 Érintett közművek 

A kivitelezést megelőzően minden esetben kézi földmunkával készített kutató árokkal 

kell meggyőződni a közművezetékek és kábelek pontos elhelyezkedéséről. 

Gondoskodni kell a kutatóárkok megfelelő elkerítéséről, valamint a feltárt közművek 

ideiglenes védelméről. 

 

A közműkezelők nyilatkozatában lévő kikötések maradéktalanul betartandók! 

 

Az ingatlan közmű bekötéseit a burkolt felületek megépítése előtt javasoljuk végezni. 

 

 

2.14 Közvilágítás 

A tervezési terület környező utcáiban a közterületen, a meglévő közvilágítási hálózat 

nem módosul, a park területén belüli a közvilágítás tervét külön szakági terv 

tartalmazza. 
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2.15 Úttartozékok 

A területen kilométer-, és hektométer oszlopok, védőhálók, szélzsákok elhelyezése 

nem szükséges.  

 

2.16 Úttal kapcsolatos egyéb létesítmények 

Úttal kapcsolatos építmény nem létesül. 

 

 

2.17 Terület igénybevétel 

 

kerület Helyrajzi szám Helyszín Tulajdonos Kezelő 

VII (34302) Klauzál tér 
VII. Kerületi 

Önkormányzat 

XVII. Kerületi 

Önkormányzat 

 

 

2.18 Érintett épületek és egyéb létesítmények 

A tervezett beavatkozások épületek átépítését, bontását az építészeti szakági tervek 

tartalmazzák. 

 

 

2.19 Forgalomtechnikai kialakítás 

 

Közterületen forgalomtechnikai beavatkozás a Klauzál utca folytatásában a park és a 

Vásárcsarnok közötti közterületen történik. A park felőli oldalon 2m5 méter széles 

közterületi járda kerül kiépítésre, ezért a park felőli merőleges beállású parkolósor 

helyett, 2,5 méter széles párhuzamos parkoló sor kerül kijelölésre. A közterület 

alakítási tervet elfogadta a VII, kerületi Önkormányzat. 

 

A BUBI kerékpár állomás a járda szintjéről lekerül az útpálya szintjére. 

 

 

2.19.1 Jelzőtáblák kihelyezése 

 

A jelzőtáblákat a hatályos 4/2001. (I.31.) KöViM rendelet, az e-UT 04.02.11 Közúti 

jelzőtáblák (T). A jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése, az  

e-UT 04.00.11 A közúti jelzőtáblák műszaki szabályzata (JTSZ), 

e-UT 04.00.12 Közúti jelzőtáblák. A közúti jelzőtáblák megtervezésének, 

alkalmazásának és elhelyezésének követelményei (JETSZ) Útügyi Műszaki 

Előírásoknak, valamint MSZ EN 12899-1:2008 Állandó, függőleges, közúti 

közlekedési jelzések szabványnak megfelelően kell kihelyezni. 
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• Amennyiben ugyanarra a tartószerkezetre (oszlopra) eltérő fényvisszavető 

tulajdonságú jelzőtáblák kihelyezésére van szükség, úgy az összes jelzőtáblát a 

legjobb fényvisszavető képességű táblával azonos típusú fényvisszavető 

bevonattal kell elkészíteni. 

• A jelzőtáblák külső széle a szegélytől min. 0,50 m távolságra kerülhet. 

 

Kerékpárforgalmi 

létesítményeken

Lakott területen 

belül helyi úton

450 600

450 600

Főútvonal, főútvonal vége − 450

Autóút, autópálya és ezek vége − −

Autópályacsomópont sávos 

előjelző
− −

Autópályacsomópont száma − −

Kijelölt gyalogos-átkelőhely 450 (RA3 osztály) 600 (RA3 osztály)

Lakópihenő övezet és annak 

vége

Vasúti átjárót előjelző − 350 x 1000

Besorolás rendje
D = 800,

E ≥ 640

D = 800, E ≥ 640

D = 1000, E ≥ 800

Iránytábla (téglalap)

Iránytábla (négyzet)

Terelőtábla

Kettős terelőtábla

Kiegészítő tábla

Minden egyéb négyzet alakú 450 600

Minden egyéb téglalap alakú 450 x 600 600 x 750

450 600

Vasúti átjáró kezdete

A jelzőtáblák alakja és típusa 

750 x 600

500 x 1500

500 x 2000

500 x 2500

500

250 x 1000

500 x 1000

1200

350 x 175

350 x 350

350 x 525

Kör

Háromszög

N
é

g
y

s
z
ö

g
 (

n
é

g
y

z
e

t 
é

s
 t

é
g

la
la

p
) 

a
la

k
ú
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á

b
lá

k

Nyolcszög
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2.19.2 A felfestendő burkolati jelek kivitelezése 

 

Az útburkolati jeleket a hatályos 11/2001. (III.13.) KöViMrendelet, az e-UT 05.02.43 

Útburkolati jelek anyagai,az e-UT 04.03.11 Útburkolati jelek tervezése, az e-UT 

04.00.14 A közúti útburkolati jelek szabályzata, valamint az e-UT 04.03.21 Közúti 

útburkolati jelek alakja, mérete, színe és elrendezése Útügyi Műszaki 

Előírásoknak megfelelően kell kivitelezni. 

 

terelővonal: tartós kivitelű, fehér színű, 0,12 m széles, 

 kiosztása 2,00 m vonal, 4,00 m köz; 

várakozósáv szélét jelző vonal: tartós kivitelű, fehér színű, 0,12 m széles, 

 kiosztása 1,50 m vonal, 1,50 m köz; 

záróvonal:  tartós kivitelű, fehér színű, 0,12 m széles; 

irányjelző nyilak: tartós kivitelű, fehér színű, 3,00 m hosszú; 

piktogramok: tartós kivitelű, fehér színű; 

X-jel: tartós kivitelű, fehér színű, 0,12 m széles; 

 

A parkolóállások elválasztásának jelölése festett burkolati jelek helyett készülhet még 

a térkőburkolatban eltérő színű kövek kirakásával is. 

 

 
 

2.20 Kitűzés 

 

A kitűzés a kivitelező rendelkezésére bocsájtott digitális EOV koordinátás 

helyszínrajz alapján, valamint a Kitűzési helyszínrajz alapján történik. A terven 

megadott magasságok vagy Balti alapsíkra vonatkoznak.  

 

 

 

 

Elhelyezés, illetve táblafajta h

Úttest felett ≥ 4,70

Úttest mellett, ahol gyalogos közlekedés nincs ≥ 1,20

Kerékpárút, járda vagy gyalógút felett, vagy ahol gyalogos közlekedés van ≥ 2,50

"Kikerülési irány" jelzőtábla, iránytáblák és a vasúti átjárót előjelző táblák 0,60 ≥ 0,80

A kihelyezett jelzőtáblák legkisebb magassága (m)
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2.21 Egyéb 

 

- A vízszintes vetületi rendszer: EOV. 

- A magasságok Balti alapszintre vonatkoznak. 

- A közműkezelők, kezelők, illetve üzemeltetők nyilatkozataiban előírtakat a 

kivitelezés során maradéktalanul be kell tartani.  

- A kivitelezés megkezdése előtt az érintett közművek szakfelügyeletek 

megrendelése szükséges! 

 
 

3 MUNKAVÉDELEM 
Ez a tervdokumentáció az érvényes egészségügyi és a munkavégzés biztonságát 

szolgáló szabályok, valamint szociális előírások figyelembevételével készült. 

Az előírások betartása és betartatása érvényes minden olyan munkavállalóra, 

munkáltatóra (vállalkozóra, alvállalkozóra, beszállítóra), irányító személyekre, 

látogatókra és ideiglenes jelleggel a munkaterületen tartózkodó személyekre, akik 

munkavégzés, vagy egyéb az építés-kivitelezési munkákkal közvetlen, vagy 

közvetett okból a munkaterületen tartózkodnak, munkát végeznek. 

Az építés-kivitelezés teljes időtartama alatt kötelező érvénnyel kell alkalmazni, illetve 

betartani, illetve betartatni a vonatkozó jogszabályokban rögzítetteket.  

Kivitelező köteles a munkavédelemről rendelkező rendeletekben foglaltakat, továbbá 

a vonatkozó érvényben lévő óvórendszabályok, a munkavédelemmel valamint a 

tűzvédelemmel kapcsolatos szabványok és rendeletek előírásait maradéktalanul 

betartani és betartatni.  

Ezen túlmenően szükségesnek tartjuk a következők rögzítését. 

 

Kivitelező köteles a munkák végzése során betartani: 

- az 1993. évi XCIII. számú munkavédelemről szóló törvényt, és a végrehajtására 

5/1993 (XII.26) MüM rendelet és a 4/2002 (II.20.) SZCSM-EÜM együttes 

rendeletet, 

- továbbá a vonatkozó érvényben lévő munkavédelemmel kapcsolatos szabványok 

és rendeletek előírásait, 

- az érvényes KRESZ előírásait, 

- a munkaterületet egyéb előírás hiányában az ÚT 2-1./119/1995 szerint le kell 

táblázni és el kell korlátozni, 

- forgalom alatt folyó munkáknál a dolgozóknak kötelező a védőmellény viselése, 

 

Kivitelező köteles: 

- A kivitelező munkáltató a 4/2002 (II.20.) SZCSM-EÜM együttes rendelet szerint 

köteles koordinátort igénybe venni a kivitelezési munkák alatt 
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- A műszaki leírásban foglaltakat, ill. az építést engedélyező hatóságok, az 

engedélyezésben közreműködött szervek előírásait betartani.  

 

Kivitelezés során alkalmazandó biztonságtechnikai előírások: 

a./ A munkaterület átvétele során a munkavezetőnek meg kell győződnie annak 

veszélytelenségéről, illetve a biztonságos munkavégzés feltételeinek meglétéről. 

b./ Munkaterületen a munkavégzés ideje alatt biztosítani kell az MSZ 6240/4 

szabvány alapján 200 lux mesterséges megvilágítást. Ezt az értéket az aknában 

végzett munka során is biztosítani kell. 

c./ A munka megkezdése előtt a munkavezetőnek munkavédelmi oktatást kell 

tartania a beosztott dolgozóknak, melynek az általános és szakmai 

biztonságtechnikai tudnivalók mellett ki kell térnie a következőkre: 

- a munkaterületen való közlekedés személyi, tárgyi feltételrendszerére, 

- az anyagmozgatás veszélyforrásaira, 

- az ideiglenes áramellátás veszélyforrásaira, 

- az esetlegesen szükséges hegesztés helyi biztonsági előírásaira, 

- egy munkahelyen egyidejű munkavégzés szabályainak érvényesítésére, 

- a munkahely ideiglenes és végleges elhagyásának szabályaira. 

d./ A munkaterületen a dolgozók zárt munkaruházatot és a munka jellegének 

megfelelő, minősített egyéni védőfelszerelést kötelesek viselni. Építési 

munkahelyen fejvédő sisak viselése kötelező. Kivételt képeznek a tárgyak 

leesésétől nem veszélyeztetett belső munkahelyen végzett szakipari és irodai 

munkák. 

e./ A munkavégzés során csak biztonságtechnikailag felülvizsgált villamos 

kéziszerszámok alkalmazhatóak. 

f./ A munkahelyen gondoskodni kell az MSZ 445 szabvány szerinti mentőfelszerelés 

rendelkezésre állásáról. Az elsősegélynyújtó felszerelések őrzési helyeit a külön 

jogszabály szerint kell jelölni, és azokhoz könnyű hozzáférést kell biztosítani. Jól 

látható helyen és jelöléssel fel kell tüntetni a legközelebbi mentőszolgálat címét 

és telefonszámát. 

 

A munkaárokban történő vezeték, vagy műtárgy építésével kapcsolatban az 

alábbiakra hívjuk fel a kivitelező figyelmét: 

- a munkaárokban menekülés céljából létrákat kell elhelyezni, a munka árokban 

tartózkodók létszámának függvényében, de legalább 10 m-enként, 

- a létrák elhelyezését, állékonyságát és rögzítését naponként ellenőrizni kell. 

A munkahelyek lezárását és kivilágítását előírásszerűen meg kell valósítani, a 

munkaárkokon való átjárást kellő módon biztosítani kell. 

 

Földműépítés során a következők betartására kell figyelni: 

- az anyagnyerőhelyen való munkavégzéskor ügyelni kell a bányafal 

omlásveszélyére ! 
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- több kotrógépes egyidejű üzemeltetésnél a kotrógépeket úgy kell telepíteni, hogy 

egymás hatósugarán kívül működjenek 

- a munkagödör (munkaárok) szélét a szakadólapon belül csak abban az esetben 

szabad megterhelni, ha a dúcolás a terhelésből származó többlet teher 

felvételévre van méretezve 

- kézi földmunka esetében a munkaárok szélén 0,50 m széles padkát kell kialakítani 

- a talajt alávágással kiemelni nem szabad 

- kézi földmunkával a rézsűket az anyag minőségének és rétegződésének 

megfelelően lépcsőzetesen haladva kell kiemelni. 

- lépcsőzött kiképzés esetén azok padka magassága legfeljebb 1,0 m lehet, a padkák 

(lépcsők) szélesség nem lehet kisebb azok magasságánál 

- a kidúcolt munkagödör (munkaárok) fenékszélessége 0,8 méternél kisebb nem 

lehet 

 

Közműépítés során betartandó: 

- A közművezetékek nyomvonalai nem határozhatók meg mindenhol egyértelműen, a 

közműhelyszínrajz vonatkozó részeit tájékoztató jellegűnek kell tekinteni.  

- A munkába vett területen lévő közművezetékek üzemeltetőitől szakfelügyeletet kell 

kérni. A munkavédelmi védőkorlátokon legyen feltüntetve a kivitelező neve és 24 

órás elérhetősége. 

- Ha a munkaárokban vagy munkagödörben az építendő vezeték vagy műtárgy 

mellett meglevő üzemelő közművezeték is van, akkor a tervben meghatározott 

módon az üzemelő vezetéket biztosítani kell. 

A munkavégzés során fellelt robbanóanyagok esetén a munkát le kell állítani. A 

területet körbekeríteni és kiüríteni egyidejűleg értesíteni kell a katasztrófa elhárítást 

/tűzszerészeket/. 

- a térszín alatti földmunkák megkezdése előtt az építési területen az ismeretlen vagy 

rejtett nyomvonalú vezetékeket fel kell kutatni, és a munkák során fellelt 

vezetékeket,tárgyakat azonosítani kell. 

- A kutatóakna legalább 1,80 x 0,80 m-es legyen. 

- A kutatóárkot vagy aknát kézi erővel, lépcsősen haladva kell kiemelni. 

- A közművek tényleges helyzetét fel kell tárni, fel kell mérni és a tervbe be kell 

jelölni. A keresztező közműveket fel kell függeszteni, vagy alá kell támasztani. 

- A munkába vett területen lévő közművezetékek üzemeltetőitől szakfelügyeletet kell 

kérni. 

- Elektromos kábelek közelében csákány vagy bontóvas használata tilos, a 

munkaárok feltárását ilyen helyeken igen gondos, óvatos feltárással kell végezni. 

- Különös gondot kell fordítani az építkezés egész ideje alatt elektromos áramütések 

elkerülésére. A munkahely melletti vezetékeknek üzemeltető útján való 

áramtalanításáról is gondoskodni kell.  

- Előre nem ismert, földvezeték felfedése vagy megsértése esetén a földmunkagép 

vezetője a munkát köteles azonnal abbahagyni és a munka irányítóját értesíteni. 
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- a közlekedési szállítási útvonalakat megfelelően ki kell jelölni, a közlekedő 

gépkocsik rakodását, ürítését irányítani kell (szilárd burkolatú úton való szállítás 

esetén a sárfelhordást folyamatosan le kell takarítani!) 

- csak olyan gépekkel és eszközökkel szabad munkát végezni, amelyek 

biztonságtechnikai szempontból munkavégzésre alkalmasak! 

- Az építés ideje alatt a vízelvezetés zavartalanságát biztosítani. 

 

Aszfalt bedolgozása során külön fel kell hívni a dolgozók figyelmét a 

munkaterületen lévő veszélyforrásokra: 

- forró aszfalt, feszültség, mozgó gépek, forgalom alatti úton folyó építés, tolatás, 

bitumenemulzió permetezése, kifeszített dróthuzal 

Munkát csak munkavédelmi szempontból kioktatott személyzet végezhet, az oktatás 

tényét dokumentálni kell. 

A munkára vonatkozó részletes munkavédelmi intézkedések megléte, helyszíni 

segédlétesítmények készítése, fenntartása, karbantartása a helyi körülmények 

figyelembevételével a KIVITELEZŐ feladata. 

A munkaterület átvételétől a műszaki átadás befejezéséig az építés alatt álló 

útszakasz forgalmi rendjének biztosításáért, az építéshez előírt és elhelyezett 

forgalomtechnikai elemek és berendezések (jelzőtáblák, korlátok, világítás) 

elhelyezéséért és meglétéért a kivitelező vállalat felelős. 

A munkavédelmi tervfejezet előírásai a teljes munkaterületre vonatkoznak.  A 

munkaterület magába foglalja mindazon területeket, szállítási útvonalat, 

anyagnyerőhelyet, depóniát, stb, melyeket a kivitelező vállalat az építés érdekében 

igénybe vesz. 

A közműkezelők nyilatkozatában lévő kikötések maradéktalanul betartandók! 

 

 

4 KÖRNYEZETI HATÁSOK 

4.1 Meglévő anyagok bontása, szállítása, tárolása 

A szükségessé váló bontás során minden bontott anyaggal el kell számolni. A 

vissznyereményekre az illetékes tulajdonos vonatkozó szabályzatai szerint kell 

eljárni, ezen vissznyereményi szabályzatok beszerzése a Vállalkozó feladatát képezi. 

 

A bontási technológiát a Vállalkozó saját maga választja meg – a tervekben szereplő 

leírás alapján -, az alábbiakban csak a visszanyert anyagokkal kapcsolatos 

követelményeket adjuk meg, és utalunk a lehetséges technológiákra. 

 

Az építés megkezdése előtt a Mérnök, a Vállalkozó és az érintett Üzemeltető / 

Tulajdonos által tett közös bejáráson várható vissznyereményi jegyzőkönyv felvétele 

szükséges. 
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A várható vissznyereményi jegyzőkönyvben rögzítésre kerül azon anyagok, 

eszközök listája, amikre az Üzemeltető/Tulajdonos igényt tart, illetve a bontott 

anyagok kezelésére, szállítására vonatkozó követelmények. 

 

A leselejtezett anyagokat hulladékként kell kezelni és a hulladékok kezelését végző 

szakcégnek kell leszállítani és a vonatkozó szabályok szerint dokumentálva átadni. A 

veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozó szabályokat szigorúan be kell tartani. 

 

4.2 Hulladékgazdálkodás 

A Vállalkozónak be kell tartania az építési és bontási hulladék kezelésének részletes 

szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásait. 

A bontott anyagokat egyrészt az Üzemeltető által meghatározott helyre, másrészt a 

98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet és a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 

előírásainak megfelelően, hulladéklerakóba kell szállítani. 

A hulladékokkal való valamennyi tevékenységnél külön kell választani a bontásból 

származó hulladékokat. A bontási munkák során keletkező újra fel nem használható 

anyagokat a hatályos hulladékok jegyzéke (72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet kivonata) 

alapján kell besorolni.  

Amennyiben a hulladék a kivitelezési technológia során keletkezik, ezért valamennyi 

hulladékkal kapcsolatos feladat végrehajtása a kivitelezőnek a kötelezettsége. 

A hulladék termelője a 98/2001. (X.10.) Korm r. 10. § (1) és (2) pontjában foglaltak 

értelmében a veszélyes hulladékot a közvetlen keletkezés helyén, munkahelyi 

gyűjtőhelyen gyűjtheti a tevékenység zavartalan végzését nem akadályozó 

mennyiségben és időtartamban. A nem veszélyes és a települési hulladék 

telephelyen belüli, a környezet veszélyeztetését kizáró módon történő gyűjtése a 

környezetvédelmi hatóság engedélye nélkül végezhető. 

 

4.3 A veszélyes hulladékok kezelési előírásai 

Az építési-kivitelezési munkák során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtését, 

kezelését és nyilvántartását a 98/2001. (VI.15.) Korm r. (Vhr.) előírásai szerint kell 

végezni.  

A hulladék termelője a Vhr. 10. § (1) és (2) pontjában foglaltak értelmében a 

veszélyes hulladékot a közvetlen keletkezés helyén, munkahelyi gyűjtőhelyen 

gyűjtheti a tevékenység zavartalan végzését nem akadályozó mennyiségben és 

időtartamban. 

A munkák befejezését követően az összegyűjtött veszélyes hulladékot az átvételre 

feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek kell átadni. A 

használatbavételi eljárás során az illetékes hatóság kérheti a keletkezett hulladékok 

előírásnak megfelelő elhelyezését dokumentáló okmányokat (veszélyes hulladék 

esetében az „SZ” jegyekkel). 
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5 MELLÉKELTEK 

5.1 Tulajdoni lap 
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