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A KLAUZÁL TÉRI PARK RENDEZÉSE - TÁJÉPÍTÉSZET 
1072 Budapest Hrsz.: 34302 
 
K I V I T E L I  T E R V  
 
TÁJÉPÍTÉSZET       
    
Tervlap kód Tervlap neve Lépték Revízió 

        

KER_KIV_01 Favédelmi terv  1:200 R-00 

KER_KIV_02 Bontási terv  1:200 R-00 

KER_KIV_03 Tervezett állapot, átnézeti helyszínrajz  1:250 R-00 

KER_KIV_04 Burkolatok kitűzési terve  1:150 R-00 

KER_KIV_05 
Tereprendezés, felszíni vízelvezetés 
és burkolati dilatációk 

 1:150 R-00 

KER_KIV_06 Sportpálya és labdafogó kerítés terve  1:50,1:20 R-00 

KER_KIV_07 Játszótér elemei és burkolatminta kitűzése  1:50 R-00 

KER_KIV_08 Berendezési tárgyak kitűzése 1:250,1:50 R-00 

KER_KIV_09 Növénykiültetési és kitűzéi terv  1:150 R-00 

KER_KIV_10 Határoló kerítés terve  1:100 R-00 

KER_KIV_11 Lépcsők terve és elemkonszignáció  1:25 R-00 

KER_KIV_12 Egyedi beton elemek konszignációja  1:25 R-00 

KER_KIV_13 Burkolati részletek, csomópontok  1:20, 1:50 R-00 

KER_KIV_14 Játszótér részletei  1:20, 1:40 R-00 

KER_KIV_15 Játszótér határolása és kapui  1:20 R-00 

ÖNT_KIV_01 Automata öntözőhálózat terve  1:250 R-00 

 

 

 

KAPCSOLÓDÓ SZAKÁGI TERVEK (KÜLÖN DOKUMENTÁCIÓBAN) : 

 ÚTÉPÍTÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 

 VIZIKÖZMŰVEK TERVDOKUMENTÁCIÓJA 

 KÖZVILÁGÍTÁS ÉS TÉRFIGYELŐ KAMERARENDSZER 

   



B U D A P E S T  –  K L A Z Á L  T É R I  P A R K   KIVITELI  TERV - tájépítészet 

4 

 

MŰSZAKI LEÍRÁS 
 
A Klauzál tér a VII. kerület szívében, a Károly körút és az Erzsébet körút között, nagyjából 
azoktól azonos távolságra fekszik. A két körút közötti terület talán legnagyobb egybefüggő 
parkja. 
Szabályozási tervi övezeti besorolása Z-KK/1, ahol a kötelező zöldfelületi minimum 60%.  
Az övezet határa a jelenlegi kerítésvonalon húzódik, mely a frissen készített geodéziáról mérve 
7 865 m². 
 

      
 
Tervezési feladatunk a Klauzál téri park Közterület-alakítási tervének elkészítése.  
A tervezési terület a parkot körülvevő járdaszegély vonalán belüli terület, kiegészítve a 
Vásárcsarnok épülete felé eső, tervezett járdaszélesítéssel. 
 
A terv elkészítésével Budapest Főváros VII.kerület Erzsébetváros Önkormányzata bízta meg 
irodánkat.  
A Kiviteli terveket a 2020-2021 ben leadott (szintén irodánk által készített) Tanulmányterv és 
Közterület alakítási terv alapján készítjük, az idő közben felmerült kisebb megrendelői 
változtatási igények figyelembevételével. 
 
A tervek elkészítésében közreműködő szakágak: 

- út és forgalomtechnika  
- külső közmű 
- közvilágítás és térfigyelő rendszer  

 
Dokumentációnkat az alábbi adatok felhasználásával és figyelembevételével készítettük: 

- geodéziai felmérés  
- 25/2018. (XII.21.) számú rendelete Erzsébetváros Építési Szabályzatáról 
- 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről 

- tervezési program (megrendelői adatszolgáltatás) 
- fakataszter és faegészségügyi értékelés a terület teljes faállományáról (megrendelői 

adatszolgáltatás) 
- a Tanulmánytervre érkezett lakossági vélemények és észrevételek (megrendelői 

adatszolgáltatás) 
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I. TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS 
 
A tér kialakításának gondolata először az 1838-as árvíz után városrendezés keretein belül merült 
fel, de a megvalósításra csak 1852-ben került sor, amikor a Városi Mérnöki Hivatal elrendelte a 
mai Nyár utca északi részén álló tíz darab ház elbontását. A lebontott épületek helyén először 
fából ácsolt üzletek és raktárak kaptak helyet, így a terület lényegében piacként funkcionált 
tovább. A tér pezsgő kereskedelmi helyszínként funkcionált, kóser és keresztény portékát is 
árusítottak. 
 

 

Klauzál tér területe az első katonai felmérésen          Klauzál tér a második katonai felmérésen 
forrás: https://maps.arcanum.com/            forrás: https://maps.arcanum.com/ 
 

Az akkor még Stephans Platzon rendszeresen vert tanyát a Renz Cirkoszi társulat, akik nem ritkán 
100 artistát és 80 lovat foglalkoztattak. A cirkusz igényeit kielégítendő 1871-ben fából ácsolt 
vásári műlovardát alakítottak ki a tér közepén Wieser Gyula tervei alapán. Az ideiglenes cirkusz 
Budapest második legnagyobb cirkuszává nőtte ki magát. 
 
A rövid életű lovarda helyén 1872-ben Miklósy Gyula színigazgató megalapította a harmadik 
magyar nyelvű színházat. A nézőtér fa anyaga és vasváza az Andrássy úton álló elbontott 
gyermekszínházból származott, majd Ráinits József tervei alapján lett újjáépítve.  A színház 1874-
ben rosszul épített kéménye miatt leégett, így az épület teljes elbontásra került. Ugyanezen 
évben magyarosították a terület elnevezését István térre. 
 
A téren 1870-es évektől a lóvasút is megállt, 1911-től pedig villamos váltotta a patásokat. 1872-
ben Ilsemann Keresztély kertészmérnök tervei szerint a területet japánakácokkal fásították. 
1907-ben a tér megkapja mai nevét Klauzál Gábor után, aki 1848. április 7-től szeptember 10-
ig a Batthyány-kormány földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztereként dolgozott, és a 
mérséklő, egyezkedő politika híve volt. 

      

Piac az István téren 1890-körül             Az 1897-ben átadott vásárcsarnok 
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fotó: Klösz György / Fortepan             forrás: Fortepan 

 
Budapest gyors növekedése és fejlődése miatt az 1860-as évektől a Fővárosi Közmunkák 
Tanácsa egyre fontosabbnak tartotta modern közszükségletek kielégítését, így célul tűzték ki 
az élelmezési vásárcsarnokok intézményének meghonosítását. Ennek keretén belül 1892-ben 
megszületett a határozat mely szerint az István tér 12. és a mögötte található akácfa utcai 
teleken kell csarnokot építeni. A Krátky János tervei alapján épült csarnok 1897-ben nyílt meg, 
258 állandó és 64 ideiglenes árusítóhellyel. Az egyedi felépítésű csarnok T alaprajzú, kilenc 
hajós, és egy 14 lakásos bérház is része volt, így biztosítva a gazdaságos működtetést. 
 
1911 és 1941 között a téren keresztül járt a 2-es villamos. A szűk utcák miatt csak egykocsis 
szerelvények a Keleti pályaudvar és a Dózsa Gyögy úti vasúti aluljáró között közlekedtek. A 
könnyebb áruszállítás okán a sínpár a vásárcsarnokba is bekanyarodott. 
 
A téren az első játszótér a Tanácsköztársaság alatt, 1919-ben lett kiépítve. A főváros 
népbizottság rendelkezése szerint minden gazdasági célra igénybe nem vett, és játszótérnek 
alkalmas telket közcélra kell felhasználni, így a Klauzál tér a Gellértheggyel, Városligettel és sok 
más parkkal egyetemben játszótérré lett nyilvánítva. 
 
A második világháború idején, 1944. november 29-én kiadott rendelet értelmében egészen az 
1945. január 18-ai felszabadulásig a téren és a környező utcákban volt a budapesti gettó. A tér 
déli részét a gettóban legyilkolt zsidó származású és baloldali gondolkodású emberek 
tömegsírjaként használták. Exhumálásuk 1946 és 48 között történt. Az 1956-os forradalom után 
ismét tömegsírként, valamint a közszolgáltatások szünetelése miatt szemétlerakóként 
használták a teret. Pár évvel a forradalom után elkezdődött a terület parkosítása. 
 

      

A tér 1956-ban          Villamos keresztezi az árnyas Klauzál teret 
fotó: Bauer Sándor / Fortepan       forrás: https://7.kerulet.ittlakunk.hu/ 

 
A téren 1969-ben Kecskésné Szabó Ildikó terve alapján minta-játszótér épült szánkó dombbal, 
tekepályával, sakkasztalokkal és két labdapályával. A tér mai formáját 1997-ben nyerte el, 
Hlatky Katalin Főkert tervező rajzai szerint. Az új tervek megtartották az 1969-ben épített 
dombot, lankáin teraszos közösségi tér kapott helyet.  Az idősek kertjébe csobogó került, a 
kutyások számára pedig elkerített sétáltató hely lett kialakítva cserjékkel is lehatárolva. 2007-
ben avatták fel Széri Varga Géza 1848-49-es forradalom és szabadságharcnak emléket állító 
lovasszobrát. A téren még napjainkban is jelentős számban megtalálhatóak az 1872-ben 
telepített japánakácfák. 
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A szánkódom 1970-es években             Pihenők a téren a 12. számú ház előtt 
fotó: Hlatky Katalin - Főkert / Fortepan            fotó: Hlatky Katalin - Főkert / Fortepan 

 
források: 
 https://epiteszforum.hu/veszterhes-terulet-klauzal-ter 
 https://welovebudapest.com/cikk/2021/2/23/latnivalok-es-kultura-a-klauzal-ter-tortenete 
 https://www.erzsebetvaros.hu/uploads/files/phpxMyUa7-1623393304-a-klauzal-ter-tortenelmi-retegei-1.docx 

https://zoldkalauz.hu/klauzal-ter 
http://budapest100.hu/house/klauzal-ter/ 
 
 

 
II. TÁJÉPÍTÉSZET 
 

1. Meglévő állapot, vizsgálatok 
 
TERÜLETFELTÁRÁS 
A területen a 70-es évek óta kisebb-nagyobb átalakítások történtek, és bár igazán szép 
tervezői megoldások is születtek, a tér és a környező utcák kapcsolata alulkezelt maradt.  
A tér és a kapcsolódó térfalak közötti elszakadást fokozta az idővel egyre növekvő autós 
forgalom, és az óriási parkolási igény. 
Alapvető probléma, hogy a tér területe teljesen elszigetelődik a környezetétől. A határoló 
járdák nagyon keskenyek, sok esetben leromlott állapotúak, és ezekről a keskeny járdákról 
nyílnak a parki bejáratok, melyek kevéssé dominánsak, nehezen megtalálhatóak. A parknak 
gyakorlatilag nincsen bejárata, nincsen kiemelt feltárási pontja. 
Szintén hiányos a kapcsolat a teret amúgy uraló Vásárcsarnok épületével. A tér ezen oldalán 
a park mellett még járda se található. 
 
A tér hihetetlenül jó adottságokkal rendelkezik. Számos lehetőség nyílna, hogy egy élettel teli, 
jól használható köztér váljon a területből, hiszen a kapcsolódó homlokzatok földszintjén szinte 
kivétel nélkül üzlethelyiségek találhatók. 
Jelenleg sajnos az üzletek nagy része kihasználatlan, üresen áll. Ennek oka részben az, hogy a 
tér középső része zárt szigetként működik, továbbá, hogy a gyalogos átmenő forgalom a 
Klauzál utca kivételével elenyésző. 
E problémákat feloldani, csak olyan nagyobb forgalomtechnikai változtatásokkal lehetne, 
mint pl. utcaszakaszok lezárása, ami viszont jelentős parkolószám csökkenést eredményezne.  
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Tervezési megbízásunk a belső park terület járdaszegélyen és kerítésen belül eső részére 
korlátozódik, tehát e határon belül igyekeztünk olyan javaslatokkal élni, melyek a teret 
élhetőbbé, jobban használhatóvá teszik, és a környező üzlethelyiségeket felértékelik. 
 
A PARK MEGLÉVŐ FUNKCIÓI, EZEK KAPCSOLATA 
Jelenleg problémát jelent, hogy az egyes parki funkciók egymástól teljesen elszigeteltek, és 
ezáltal a tér kisebb egységekre esik szét. A funkcionális egységek a kerítéshez vannak 
tapasztva, így parkon belül nincsen körbejárhatóság, a pihenőparki funkció szinte teljesen 
hiányzik. A területen sétálásra, kellemes üldögélésre nagyon kevés hely adódik. Pihenőpadok 
egy csoportban, a tér északi részén találhatók, ami a kutyafuttatóhoz túl közel esik, sok esetben 
mind hanghatásával, mind kellemetlen szagával zavarhatja a nyugodt időtöltést. 
Az 1848/49-es emlékmű körüli terület rendezett, ugyanakkor nem illik bele a környezetébe a 
kirívóan más jellegű anyaghasználat miatt. 
 
A főbb funkcionális egységek jelenlegi állapotának bemutatásáról, területi egységekre 
bontva: 
 
meglévő játszótér: 
A játszótér magas, ~180 cm-es acél táblás kerítéssel határolt, két bejárata a park belső 
területére nyílik.  játszószerek karbantartottak, de már csak korukból fakadóan is leromlottak, 
elhasználtak. Megjelenésüket tekintve különböző típusúak, változatos anyagokból. (fém, fa, 
kötél, EPDM) 
A játszótér lehatárolt területe: 3 050 m²

Meglévő játszószerek jegyzéke: 
- kétállásos hinta gumilap ülőkével   2 db 
- kétállásos hinta bébi ülőkével    1 db 
- mini hinta     1 db 
-    többszemélyes forgó játék    1db 
- kéttornyú vár csúszdával   1 db 
- torony acél csúszdával    1 db 
- kötélpálya     1 db 
- kötélhíd      2 db 
- kis kunyhó     1 db 
- rugós játék      2 db 

A területen található továbbá, 9 db támlás pad. 
Meglévő burkolatok: elemes gumilap burkolat, gyöngykavics, homok, mulcs 
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Meglévő sportpályák: 
A sportolási lehetőséget felkínáló funkciók a terület keleti sarkában találhatók. 
Az összes sport funkciójú területe: 820 m² 

 
Meglévő sportpályák és eszközök jegyzéke: 
-  2 db kisméretű (12x22 m, 15x21,5 m) aszfaltos 
focipálya, 3 és 4 m magas labdafogó kerítéssel 
határolva 
- 3 db beton pingpongasztal, aszfalt burkolaton 
- köztéri street workout berendezések, homok és 
elemes gumilap burkolaton elhelyezve 
 
 

  

 
 
Meglévő kutyafuttató: 
A kutyafuttató a park nyugati sarkában található, a terület arányait tekintve túlzottan nagy 
területen. Kerítéssel körülhatárolt, és egy darab, zsilipes bejárata van, ami közterületről 
közvetlenül is megközelíthető.  
Burkolata egységesen gyöngykaviccsal kevert kőzúzalék, melyek a meglévő fák törzsénél 
nagy szemszerkezetű, éles zúzalékra vált. 
Össz területe: 1 250 m² 

 
Meglévő kutyafuttató eszközei: 
- 1 ivókút 
- 1 nagyméretű farönk 
- 5 db támlás pad 
A burkolat teljes egészében nagyméretű, éles 
kőzúzalék. 
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meglévő pihenőparki terület: 
A pihenőparki terület arányaiban nagyon kicsi, és nehezen használható. Valós funkcióját alig 
tudja betölteni. A zöldfelületek árnyékosak, túl szabdaltak, használhatatlanok, a parki 
berendezések mennyisége alulméretezett, egy-egy ponton koncentráltan helyezkedik el. 
Pihenőpark területe:  2 200 m² 
 

Meglévő parki berendezések: 
-10 db asztal-pad kombináció 
- 7 db támlás pad  
- 15 db támlás szék 
- 1 db csobogó (használaton kívül) 
 

 
 
KERÍTÉSEK, LEHATÁROLÁSOK 
A Klauzál tér jelenleg körbe van kerítve, a kapukat éjszakára minden nap bezárják.  
A külső határoló kerítés mellett a parkban a különböző funkciók különféle kerítésekkel 
határolódnak el egymástól. Az egyes kerítések jellegükben és színükben hasonlóak, de 
változó magasságúak. Állapotukról egységesen elmondható, hogy leromlott, felújításra szorul.  
A belső kerítések a téri egységet szétzilálják, térélményben és használatban is rendkívül 
kedvezőtlenek. 
 

 
 
MEGLÉVŐ KÖZVILÁGÍTÁS 
A park területén 7 db. középmagas fénypontmagasságú lámpatestek, és 3 db külön oszlopon 
elhelyezett térfigyelő kamera található.  
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A jelenlegi közvilágítás mellett a tér egyes részei este teljesen sötétben maradnak. A  
félreesőbb területeket tovább árnyékolják a fák, a határoló cserjék és a kerítésrendszerek. 
A tér rendkívül zegzugos, és bár van rendszeres parkfelügyelet, a sötétben rengeteg búvóhely 
adódik. Zárás után a területre továbbra is bejárnak, a kapukat már többször széttörték, a 
könnyen átmászható kerítés leginkább csak a jószándékú parkhasználókat tartja távol. 
 
MEGLÉVŐ NÖVÉNYÁLLOMÁNY 
A park területén jelentős fás állomány található. A fák esztétikai és egészségi állapota is 
vegyes képet mutat, továbbá az egyedek kora is különböző. Megrendelői 
adatszolgáltatásban megkaptuk a 2020-ban készült részletes fakatasztert, és a 2021-ben 
készült újabb vizsgálatokat, melyeket Farkas Ágnes faegészségügyi szakértő készített. 
Egyes rossz állapotú fák műszeres állékonysági vizsgálata is elkészült. 
 
E mérések szerint 7db fa rossz egészségi állapotú, balesetveszélyes.  
(KT0008, KT0009, KT0020, KT0028, KT0034, KT0035, KT0128 számú) 
2021 nyarán ezek közül 4 db-ot kivágtak. A még meglévő három fát a terveken jelöltük, amik 
amúgy a koncepcióba beilleszthetők lennének. 
 
Az park új kialakítása 5 db fiatal, az utóbbi években ültetett fa átültetését teszi szükségessé. 
Ezen felül 2 db,már kiszárad, csak facsonkként jelenlevő fa kivágása, tuskóírtása szükséges. 
 
Kivágandó fa:   2 db (kiszáradt KT0091,  KT0092) 
Átültetendő fák:    5 db (KT0023, KT0068, KT0031, KT0032, KT0033) 
Újonnan telepített fa:  18 db 
 

Mivel a terület karakterét a meglévő, sűrű faállomány adja, a meglévő fák megőrzésére 
különös gondot kell fordítani. A tervezett burkolati sztruktúra is részben azért született, hogy a 
meglévő fákat mind meg tudjuk tartani. A burkolati szintet is azért igyekeztünk a fák 
közelében megemelni, hogy a gyökérzónát a szegély és burkolatépítés minél kisebb 
mértékben bolygassa. A Favédelmi tervlapon jelöltük a meglévő fák statikai védőzónáját és 
teljes védőzónáját is, amik területén belül a munkavégzés fokozott óvatosságot igényel. 

A fák védelme érdekében az MSZ 12042 szabványt minden esetben be kell tartani. Ennek 
kivonatos, az építkezésre specifikusan érvényes részleteit itt mutatjuk be. 

 

A fák kezelésére, védelmére vonatkozó általános előírások 

A terület faállományának döntő többségére igaz, hogy elhanyagolt, ápolatlan fák alkotják, 
ennek megfelelően kisebb-nagyobb sebek, bekorhadások láthatók a törzseken, a 
koronákban sok az elhalt ág és gyakoriak a szakszerűtlen metszés, csonkítás nyomai is. 
Mindezek mellett a faállomány magában hordozza a szép kert kialakításának lehetőségét. Ez 
elérhető a jelenlegi állomány rendszeres, szakszerű ápolásával.  

Az építési területen a fák védelmére vonatkozóan az MSZ 12042 szabványban leírtakat 
alkalmazni kell, különös tekintettel az alábbiakra: 

Az építési területen fennáll a veszélye annak, hogy a fákat és életterüket károsítják. 

 A leggyakoribb veszélyeztető tényezők (MSZ 12042 - 2019): 
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• a talaj tömörödése: taposással, járművel való ráhajtással, járművek, eszközök 
rakodásával, anyagok, be-rendezések raktározásával; 

• az építményalap tömörödése és tömörítése például utak kivitelezése során; 

• a gyökérterület leburkolása; 

• földmunkák (talaj le- és felhordás, szállítás); 

• építési árkok és gödrök ásása; 

• vegyi szennyeződés; 

• erózió; 

• a talaj felső 30 cm-es rétegének mechanikai károsítása vagy tönkretétele; 

• a fák árnyékolásának megszüntetése; 

• a talajvíz szintjének csökkentése; 

• nedvesség, elárasztás, pangó víz; 

• rendkívüli hőhatás (pl. tűzgyújtás, kipufogógáz hőhatása), légszárazság. 

 

A károk (pl. fák kipusztulása, kidőlése, ágak leszakadása) gyakran csak évekkel később 
jelentkeznek, mértékük a növényfajtól és az életterétől függően különböző lehet. 

AZ MSZ 12042 szabvány szerint, a védekezés szükségességét, módját és az alkalmazási idő 
hosszát a meglévő fák tulajdonságaihoz (faj, fajta, méret, kor stb.), az építési beruházás 
típusához, méretéhez és időtartamához kell igazítani. 

Az építtetőnek az építési beruházás tervezési szakaszában, de legkésőbb az építési 
tevékenység megkezdése előtt a növényzetre veszélyt jelentő tényezőket, folyamatokat 
favizsgáló és faápoló szakmérnökkel vagy szakemberrel fel kell méretnie, valamint meg kell 
terveztetnie a meglévő fák védelméhez szükséges intézkedéseket. 

A fák védelméhez szükséges intézkedések az építési területen az MSZ 12042 szabvány szerint 
az alábbiak: 

- Védelem a vegyi szennyeződésektől 

A zöldfelületeket és azok talaját tilos a fákra vagy a talajra káros anyagokkal, például sóval, 
hígítószerekkel, ásványi olajokkal, savakkal, lúgokkal, festékekkel, cementtel vagy más 
kötőanyagokkal beszennyezni. 

 

- Védelem a rendkívüli hőhatás okozta károktól 

Amennyiben gépek vagy más hőforrások miatt fennáll a veszélye annak, hogy a fának vagy 
a fa egy részének hőmérséklete 40 °C fölé emelkedik, akkor a fát ettől meg kell védeni. A 



B U D A P E S T  –  K L A Z Á L  T É R I  P A R K   KIVITELI  TERV - tájépítészet 

13 

 

védelem történhet az adott hőforrás távolabbra helyezésével, vagy olyan technológia 
alkalmazásával, amely nem károsítja a fát (pl. hőszigeteléssel). 

- Védelem a gyökérzet kiszáradásától, a túlzott nedvességtől, az elárasztástól és a 
pangó víztől 

A fák gyökérzónájának felszínre kerülésekor a gyökérzetet óvni kell a kiszáradástól, a gyökerek 
szabadon nem állhatnak, azokat légáteresztő, nedvességtartó anyaggal (pl. geotextillel, 
kókuszrosttal) takarni kell. A takaróanyagot nedvesen kell tartani. Vízelvezetési problémák 
miatt a fák gyökérzónája nem ázhat el, illetve nem állhat pangó vízben. 

- Védelem mechanikai sérülésektől 

A különféle gépek, eszközök, járművek és egyéb építési munkálatok okozta mechanikai 
sérülések (például a kéregsérülés, a fa és a gyökerek zúzódása és szakadása, a korona 
sérülése) ellen a favédelmi zóna határán 2 m magasságig körbe kell keríteni. 

 

Favédelmi zóna kialakítása általános esetben 

 

Ferde állású fák esetében a favédelmi zónát egyedileg kell megállapítani. Amikor az előírt 
védőtávolságok nem biztosíthatók, akkor legalább a törzset kell védeni azáltal, hogy a törzset 
rugalmas, energiaelnyelő réteggel ellátott, legalább 2 m magas deszkázattal vesszük körül. A 
védelemre szolgáló deszkázatot a fa sérülése nélkül kell rögzíteni, és nem szabad közvetlenül 
a gyökérnyakra ráhelyezni. 
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Fa három rétegű törzsvédelme 

A koronát az eszközök, gépek és járművek okozta károktól meg kell védeni, szükség esetén a 
veszélyeztetett ágakat fel kell kötözni. A kötés helyét rugalmas anyaggal ki kell párnázni, vagy 
roncsolásmentes eljárásokat kell alkalmazni. 

- Az árnyékolásból kikerült fák védelme 

Az árnyékolásból kikerült fa kérgét, törzsét és a vázágait a napégés megakadályozása 
érdekében takaróanyaggal kell védeni, amennyiben ezt a növényfaj igényli. A védelmet 
több év alatt, fokozatosan kell megszüntetni. 

- A gyökérterület védelme talajfelhordás esetén 

A tervezés során figyelembe kell venni, hogy a fa környezetében folyó munkák során a 
gyökérterületen való talajfelhordást, vagy más anyag felhordását lehetőleg el kell kerülni. 

Amennyiben ez mégis elkerülhetetlen, akkor a talajfelhordás vastagsága és módja esetén 
figyelembe kell venni a faj tűrőképességét, a fa korát, gyökérzetének kiterjedését és 
felépítését, a talajviszonyokat, valamint a felhordandó anyag típusát is. 

Az anyagok felhordása előtt a gyökérterületről el kell távolítani a növényzetet, lombot és 
egyéb szerves anyagokat. 

Az eltávolítást a gyökérzet kímélésével kell végezni (pl. kézi munkával vagy a talaj lefújásával, 
leszívásával, lemosásával). A gyökérterületre csak durva szemcsés, levegő- és vízáteresztő 
anyagokat (pl. folyami kavicsot, kőzúzalékot) szabad felhordani. Amennyiben ültetőközeg 
felhordása is szükséges, akkor az ültetőközeg alá durva szemcsés, levegő- és vízáteresztő 
anyagot kell felhordani legalább 20 cm-es vastagságban. Az ültetőközeg nem kerülhet a 
gyökérnyakhoz egy méternél közelebb. A felhordási munkák során a gyökérterületre járművel 
nem szabad ráhajtani. 

- A gyökérterület védelme talajlehordáskor 

A gyökérterületen a talajlehordás tilos. 
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A gyökérzet védelme árkok vagy építési gödrök kiemelésekor: 

Árok, építési gödör ásását a gyökérterületen lehetőleg el kell kerülni. 

Amennyiben ez elkerülhetetlen, akkor a kivitelezést a gyökérzet kímélésével kell végezni (pl. 
kézi munkával vagy a talaj lefújásával, leszívásával, lemosásával). Az árok és az építési gödör 
törzstől mért legkisebb távolsága a törzsátmérő négyszerese, de legalább 1,0 m. Az ásás 
során a fa statikai védőzónája nem sérülhet. 

A vezetékek lefektetésekor a vezetéket lehetőleg a gyökérzet mélysége alá, a gyökerek alatt 
átfűzve kell telepíteni. 

Az árkok kiásása során a gyökerek sérülését meg kell akadályozni. Amennyiben a gyökerek 
mégis sérülnek, a sérüléseket fasebészeti módszerekkel kezelni kell. 

Árok ásása során a 2 cm-nél nagyobb átmérőjű gyökeret nem szabad elvágni. A legfeljebb 2 
cm átmérőjű gyökereket metszéssel vágjuk le, a vágási felület legyen sima és egyenes. 
Metszés után a metszési felületet növekedést serkentő anyaggal kell kezelni. 

Az építési tevékenység során a feltárt gyökereket a kiszáradástól és a fagyástól takarással, 
valamint a takaró-anyag nedvesen tartásával védeni kell. 

A gyökérzetben kialakított árok feltöltésére használt anyagoknak tartósan biztosítaniuk kell a 
légáteresztést, valamint tápanyagban gazdagnak kell lenniük, hogy a sérült gyökerek 
regenerálódhassanak. A gyökérzet károsodásának mértékétől függően szükség lehet a 
korona megfelelő mértékű metszésére is. 

A gyökérzet védelme épületek és mérnöki létesítmények alapozása során: 

A favédelmi zónában el kell kerülni sávalap készítését, azt pontalapok készítésével kell 
kiváltani. Amennyiben sávalap építése nem kerülhető el, akkor a sávalap és a fa közé 
gyökérzárat kell építeni. 

Pontalap készítése: 

A pontalapok kialakítása során a statikailag fontos gyökerek nem sérülhetnek, amihez már a 
tervezési időszakban előzetes vizsgálatokat kell végezni, például kutatóárkokat kell létrehozni, 
hogy meghatározhassuk a pontalapok helyét. A pontalapokra helyezett építmény nem 
befolyásolhatja a gyökérzet működését. 

Gyökérzár: 

A fa és a föld alatti építmény elhatárolására gyökérzárat kell készíteni. A gyökérzár célja 
egyfelől az építmény védelme a gyökérzettel szemben, másfelől a gyökérzet védelme az 
építési károkkal szemben. A gyökérzárat az alapozás megkezdése előtt legalább egy 
tenyészidővel előbb kell elkészíteni. Létrehozásakor a gyökérzetet kímélni kell: kézzel vagy a 
talaj lefújásával, leszívásával, lemosásával kell a földet kitermelni. Az építés megkezdéséig és 
az építés ideje alatt a gyökereket nedvesen kell tartani. A kiemelt munkaárokban lévő 
gyökereket szak-szerű metszéssel kell elvágni, és a metszési felületeket sebkezelő anyaggal 
kell kezelni. A gyökérzár távolsága az élő gyökerektől legalább 25 cm legyen. A gyökérzárnak 
le kell érnie a gyökerekkel átszőtt talajréteg, de legfeljebb az építési gödör aljáig. 
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A gyökérzár rétegei a fától kifelé, sorrendben: 

1) természetes alapú, lebomló szövet, például juta, kókuszrost; 

2) felületkezelt műanyag lemez; 

3) drótháló; 

4) támasztókaró. 

A karókat cölöpökhöz kell rögzíteni. A gyökérzár és a gyökérzet közötti rést jó minőségű 
termőfölddel kell feltölte-ni. 

MEGJEGYZÉS: A gyökérzárnak nincs statikai szerepe sem a fa, sem pedig az árok 
szempontjából. 

 

Gyökérzár elkészítése 

Egyedi gyökérvédelem: 

Amennyiben egy talajban futó vonalas létesítmény építése során a munkaárok a 2 cm-nél 
vastagabb vagy a fa statikai állékonyságában jelentős szerepet betöltő gyökeret keresztezi, 

annak megóvása és védelme érdekében egyedi gyökérvédelmet kell alkalmazni. A gyökeret 
8 cm – 10 cm vastagságban nedvességtartó, lehetőleg természetes anyaggal (pl. kókuszrost, 
tőzegpárna) kell körbeburkolni, ezt szövettel, szükség esetén dróthálóval kell megerősíteni. A 
gyökérvédő takarót az építés ideje alatt nedvesen kell tartani, és befejeztével közvetlenül a 

munkaárok feltöltése előtt le kell bontani. 
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Egyedi gyökérvédelem kialakítása 

A gyökérterület védelme a favédelmi zónában, átmeneti terhelés esetén: 

Amennyiben a gyökérterület korlátozott idejű igénybevétele – megalapozott indokkal, 
kivételes esetekben – nem kerülhető el, akkor a terhelt felület legyen a lehető legkisebb, de 
azt a felületet is védeni kell. A gyökérterület a különböző terhelések (például ráhajtás 
járművel, raktározás, építési berendezések elhelyezése) során nem sérülhet. A védőelemeket 
úgy kell kialakítani, hogy a talajban a légcsere, a vízellátás, a terhelés eloszlása, és a káros 
szennyeződésektől való védelem biztosítva legyen. 

A gyökérterület védelmének kialakítása a várható terheléstől függően különböző módokon 
lehetséges. 

A fák védelme a talajvíz szintjének átmeneti csökkentésekor: 

A vízelvezetés által befolyásolt területen, például a talajvíz szintjének csökkenésekor, a fákat a 
teljes gyökérterületen szükség szerint öntözni kell, ha szükséges, a talaj mélyebb rétegeiben is. 
További kiegészítő intézkedések is szükségesek lehetnek (például a párolgási veszteség, a 
vegyszerbemosódás, a talajszintsüllyedés megakadályozására). 

  Favédelmi zónák 
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FAKATASZTER 
 

Sorsz.  Latin név  magyar név 
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 m

ag
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Beavatkozási javaslat 

KT0001  Styphnolobium japonicum  közönséges pagodafa  35  3  8  10  gallyazás 

KT0002  Styphnolobium japonicum  közönséges pagodafa  15  6  5  8  gallyazás 

KT0003  Styphnolobium japonicum  közönséges pagodafa  25  4  7  9  gallyazás, sebkezelés 

KT0004  Styphnolobium japonicum  közönséges pagodafa  50  3  8  17  gallyazás 

KT0005 
Styphnolobium japonicum  közönséges pagodafa 

55  2  10  15 
gallyazás, sérült vázág 
levágása 

KT0006 
Styphnolobium japonicum  közönséges pagodafa 

40  2  7  15 
gallyazás, sérült vázág 
levágása 

KT0007  Styphnolobium japonicum  közönséges pagodafa  25  3  7  9  korona könnyítés 10% 

KT0010 

Styphnolobium japonicum  közönséges pagodafa 
40  4  8  16 

gallyazás, gyökérnyak 
védelem kutyák ellen 

KT0011 
Acer campestre  mezei juhar 

15  1  6  6 
gyökérnyak védelem 
kutyáktól 

KT0012 
Tilia platyphyllos  nagylevelű hárs 

10  2  5  6 
gyökérnyak védelem 
kutyáktól 

KT0013 
Morus alba  fehér eperfa 

20  2  8  6 
gyökérnyak védelem 
kutyáktól 

KT0014 

Acer negundo  kőrislevelű juhar 
40  2  9  9 

gallyazás, gyökérnyak 
védelem kutyák ellen  ‐ 
invazív! 

KT0015 

Styphnolobium japonicum  közönséges pagodafa 
50  3  10  16 

vázág kezelés, 
hajtásválogatás, gyökérnyak 
védelem kutyától 

KT0016 

Acer campestre  mezei juhar 

15 + 
25 

1  6  8 
gallyazás, sérült törzs 
kivágása, gyökérnyak 
védelem kutyától 

KT0017 
Koelreuteria paniculata  bugás csörgőfa 

15  2  6  6 
gyökérnyak védelem 
kutyáktól 

KT0019 

Acer campestre  mezei juhar 
20  2  5  6 

korona könnyítés 10%, 
gyökérnyak védelem kutyák 
ellen 

KT0021 

Styphnolobium japonicum  közönséges pagodafa 
65  3  8  18 

vázág kezelés, 
hajtásválogatás, gyökérnyak 
védelem kutyától 

KT0022  Styphnolobium japonicum  közönséges pagodafa  50  2  10  16  gallyazás 

KT0023  Quercus robur  kocsányos tölgy  8  2  2  3  átültetendő 

KT0024  Styphnolobium japonicum  közönséges pagodafa  30  2  8  18  gallyazás, hajtás válogatás 

KT0025 

Styphnolobium japonicum  közönséges pagodafa 
50  4  10  18 

gallyazás, hajtásválogatás, 
gyökérnyak védelem 
kutyától 
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KT0026 

Styphnolobium japonicum  közönséges pagodafa 
40  5  8  18 

gallyazás, hajtásválogatás, 
gyökérnyak védelem 
kutyától 

KT0027 

Styphnolobium japonicum  közönséges pagodafa 
45  2  10  16 

vázág kezelés, korona 
könnyítés, gyökérnyak 
védelem kutyától 

KT0029  Tilia platyphyllos  nagylevelű hárs  5  1  1  2   
KT0030  Styphnolobium japonicum  közönséges pagodafa  50  4  8  16  gallyazás, vázág kezelés 

KT0031  Tilia tomentosa  ezüst hárs  20  2  6  8  gallyazás 

KT0032  Tilia tomentosa  ezüst hárs  25  4  8  8  gallyazás 

KT0033  Styphnolobium japonicum  közönséges pagodafa  50  4  6  16  gallyazás 

KT0036 
Acer campestre  mezei juhar 

15 
+15 

1  6  6 
 

KT0037 

Gleditsia triacanthos  tövises lepényfa 
55  4  8  12 

gallyazás, hajtás válogatás, 
odú kezelés 

KT0038  Crataegus monogyna  egybibés galagonya  8  2  2  6   
KT0039  Tilia platyphyllos  nagylevelű hárs  5  2  1  4   
KT0040  Tilia tomentosa  ezüst hárs  40  3  8  10  gallyazás, hajtás válogatás 

KT0041 

Acer campestre  mezei juhar 
35  2  10  10 

gallyazás, hajtás válogatás, 
odú kezelés 

KT0042 

Styphnolobium japonicum  közönséges pagodafa 
60  4  8  16 

gallyazás, ifjítás, borostyán 
indák leszedése (nectria!) 

KT0043 

Styphnolobium japonicum  közönséges pagodafa 
60  3  8  12 

gallyazás, gyökérnyak 
védelem taposás ellen 

KT0044  Pyrus calleryana 
'Chanticleer'  kínai díszkörte 

10  2  3  5 
 

KT0046 

Tilia platyphyllos  nagylevelű hárs 
40  3  8  10 

gallyazás, hajtás válogatás, 
sebkezelés 

KT0047  Fraxinus excelsior    30  3  7  9  gallyazás 

KT0048  Koelreuteria paniculata 
'Fastigiata'  oszlopos csörgőfa 

8  1  2  5 
 

KT0049  Tilia cordata    25  3  8  8   
KT0050  Tilia cordata    25  3  6  8   
KT0051  Tilia cordata    45  4  8  10  gallyazás 

KT0052  Koelreuteria paniculata  bugás csörgőfa  20  2  6  6   
KT0053  Prunus padus    5  2  1  3   
KT0054  Koelreuteria paniculata  bugás csörgőfa  20  2  6  6   
KT0055  Koelreuteria paniculata  bugás csörgőfa  15  2  5  6   
KT0056  Koelreuteria paniculata  bugás csörgőfa  10  3  4  4   

KT0057  Koelreuteria paniculata  bugás csörgőfa  60  2  9  10 
A korhadt tövű ágak 
levágása, sebkezelés, 2 év 
múlva ellenőrzés. 

KT0058  Styphnolobium japonicum  közönséges pagodafa  25  5  6  8  gallyazás 

KT0059  Styphnolobium japonicum  pagodafa/japánakác  55  3  8  10 
Gallyazás, gombák 
leszedése, sebkezelés, 2 év 
múlva ellenőrzés. 

KT0060  Morus alba  fehér eperfa  15  2  4  6   
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KT0061  Acer campestre  mezei juhar  35  1  8  7   
KT0062  Tilia 'Szent István'    5  2  2  4   
KT0063  Koelreuteria paniculata  bugás csörgőfa  10  2  3  4   
KT0064  Prunus padus    8  2  3  4   
KT0066  Tilia platyphyllos  nagylevelű hárs  25  2  7  8   
KT0067  Tilia platyphyllos  nagylevelű hárs  25  2  7  8   
KT0068  Liriodendron tulipifera     5  2  2  4  átültetendő 

KT0069 

Sorbus borbasii   
25  3  6  7 

korona könnyítés 10% 
oldalirányú növekedés miatt 

KT0070 

Tilia platyphyllos  nagylevelű hárs 
30  3  7  8 

korona könnyítés 10%, 
vázág és odú kezelés 

KT0071  Koelreuteria paniculata  bugás csörgőfa  10  2  4  5   
KT0072 

Elaeagnus angustifolia  keskenylevelű ezüstfa  40  2  7  8 
Száraz gallyazás, 2 év múlva 
ellenőrzés. 

KT0073  Tilia 'Szent István'    10  2  2  4   
KT0074  Tilia platyphyllos  nagylevelű hárs  25  3  6  7   
KT0075 

Tilia platyphyllos  nagylevelű hárs 
50  4  8  10 

gallyazás, hajtás válogatás, 
odú kezelés 

KT0076  Tilia platyphyllos  nagylevelű hárs  25  3  6  7   
KT0077 

Acer negundo  kőrislevelű juhar 
65  2  6  8 

gallyazás, törzs sarjak 
eltávolítása ‐ invazív ! 

KT0078  Tilia 'Szent István'    15  2  4  5   
KT0079  Prunus cerasifera 'Woodii'  15  2  6  6 

KT0080  Prunus cerasifera 'Woodii'  10  2  4  5 

KT0081  Gleditsia triacanthos  tövises lepényfa  20  3  8  8  gallyazás 

KT0082  Gleditsia triacanthos  tövises lepényfa  15  4  8  8  gallyazás 

KT0083  Carpinus betulus    20  2  6  8   
KT0084  Carpinus betulus    15  2  4  5   
KT0085 

Styphnolobium japonicum  pagodafa/japánakác  45  3  9  9 

Korona könnyítés 20%, 
sebkezelés, 2 év múlva 
ellenőrzés. 

KT0086  Tilia cordata    15  2  5  5   
KT0087 

Styphnolobium japonicum  pagodafa/japánakác  65  2  12  10 
Gallyazás, 2 év múlva 
ellenőrzés. 

KT0088 

Styphnolobium japonicum  közönséges pagodafa 
40  6  8  10 

korona könnyítés 10% 
oldalirányú növekedés miatt 

KT0089  Tilia tomentosa  ezüst hárs  35  3  7  9  gallyazás, odú kezelés 

KT0091  kiszáradt fa     5  2  2  4  kiszedés 

KT0092  kiszáradt fa     5  2  2  4  kiszedés 

KT0093  Tilia 'Szent István'    20  2  4  6   
KT0094 

Styphnolobium japonicum  közönséges pagodafa 
70  2  13  11 

gallyazás, hajtás válogatás, 
odú kezelés 

KT0095 

Styphnolobium japonicum  közönséges pagodafa 
25  5  8  10 

korona könnyítés 10% 
oldalirányú növekedés miatt 

KT0096 

Tilia tomentosa  ezüst hárs 
40  3  7  9 

gallyazás, hajtás válogatás, 
odú kezelés 
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KT0097  Acer campestre  mezei juhar  8  1  3  4   
KT0098 

Tilia 'Szent István'   
15  2  4  5 

kivágásra jelölték, de 
megtartjuk 

KT0099 
Tilia 'Szent István'   

15  2  4  5 
kivágásra jelölték, de 
megtartjuk 

KT0102 

Styphnolobium japonicum  közönséges pagodafa 
45  2  10  10 

gallyazás, hajtás válogatás, 
odú kezelés 

KT0103  Fraxinus excelsior    5  2  1  4   
KT0104  Pyrus calleryana 

'Chanticleer'  kínai díszkörte 
8  2  3  5 

 
KT0105 

Styphnolobium japonicum  közönséges pagodafa 
60  2  12  10 

gallyazás, hajtás válogatás, 
odú kezelés 

KT0106  Tilia tomentosa  ezüst hárs  35  2  8  10  gallyazás, odú kezelés 

KT0107  Tilia platyphyllos  nagylevelű hárs  20  3  5  8   
KT0109 

Styphnolobium japonicum  közönséges pagodafa 
45  2  8  9 

műszeres vizsgálat 
szükséges ‐ 20 cm rétegen 

KT0111  Pyrus calleryana 
'Chanticleer'  kínai díszkörte 

10  2  2  5 
 

KT0112  Koelreuteria paniculata 
'Fastigiata'  oszlopos csörgőfa 

8  1  1  4 
 

KT0113  Koelreuteria paniculata 
'Fastigiata'  oszlopos csörgőfa 

8  1  1  4 
 

KT0114  Koelreuteria paniculata 
'Fastigiata'  oszlopos csörgőfa 

8  1  1  4 

KT0115  Catalpa bignoioides  10  2  4  4 

KT0116  Koelreuteria paniculata  bugás csörgőfa  40  3  8  10  gallyazás 

KT0117  Styphnolobium japonicum  közönséges pagodafa  35  2  7  8  gallyazás 

KT0118  Prunus cerasifera 'Woodii'    10  2  5  6   
KT0119  Prunus cerasifera 'Woodii'    10  2  5  6   
KT0120  Crataegus monogyna  egybibés galagonya  15  2  4  4   
KT0121  Acer platanoides    10  2  2  4   
KT0122 

Robinia pseudoacacia   
45  2  6  7 

gallyazás, odú kezelés ‐ 
invazív ! 

KT0123 

Styphnolobium japonicum  közönséges pagodafa 
45  3  8  12 

gallyazás, hajtás válogatás, 
odú kezelés 

KT0124  Acer campestre  mezei juhar  10  2  4  4   
KT0125 

Styphnolobium japonicum  közönséges pagodafa 
40  4  6  8 

gallyazás, hajtás válogatás, 
odú kezelés 

KT0126  Gleditsia triacanthos  tövises lepényfa  8  2  4  5   
KT0127  Gleditsia triacanthos  tövises lepényfa  8  2  4  5   
KT0131  Acer campestre  mezei juhar  8  1  2  3  átültetendő 

KT0132  Acer platanoides     5  2  2  3  átültetendő 

KT0133  Acer platanoides     5  2  1  3  átültetendő 

KT0134  Koelreuteria paniculata  bugás csörgőfa  10  2  3  4   
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FARKAS ÁGNES 2021-ES FAVIZSGÁLATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA: 
 
 

 
 
 
 
 
 

  



B U D A P E S T  –  K L A Z Á L  T É R I  P A R K   KIVITELI  TERV - tájépítészet 

23 

 

2. Tervezett állapot 
 
TÉRALAKÍTÁSI KONCEPCIÓ 
 
Alapvető tervezési koncepciónk, hogy a Klauzál téri park a kerítéssel határolt területen belül 
is, egy minden igényt kielégítő parkként funkcionáljon. Fontosnak tartjuk, hogy itt sétálni, 
kutyát sétáltatni, pihenni, játszani, sportolni is lehessen, de kiemelten a legfontosabb, hogy ez 
egy PIHENŐPARK, ami a sűrű városi szövetben egy cseppnyi zöld oázisként jelenik meg.  
Az egyes funkciók mind burkolt felületeket igényelnek, és ha azok túlzott hangsúlyt kapnának, 
az mind a zöldfelület rovására menne. A tervezői alapelveket, a lakossági igényeket, és a 
Helyi Szabályozás kikötéseit is szem előtt tartva a területen a zöldfelületet jelentősen 
megnöveltük, a sportterületet, a kutyafuttatót és a játszótér területét kicsit csökkentettük. 
 
Fontosnak tartjuk a terület egységes megjelenését is. Az organikus alaprajzi szövet ami 
behálózza az egész parkot, lehetővé teszi egy (jelenleg teljesen hiányzó) belső parki úthálózat 
kialakítását, ami sétára, a gyerekeknek rollerezésre, kismotorozásra biztosít felületet, és kisebb 
téri egységekre bontja a parkot, ami növeli a használhatóságot. 
Az alaprajzi struktúra a növényi szövetek absztrakciója, azzal az alapgondolattal, hogy ez a 
kicsi park a városi zöldfelületi rendszer egy darabja, akárcsak egy fának egy levélkéje, vagy 
egy levélnek egy sejtje. 

 
 
Mivel alapelvünk volt, hogy minden tájépítészeti beavatkozás a használati érték növelését 
eredményezze, a parki bejáratok kiemelésére is hangsúlyt fektettünk. A jelenlegi négy 
felnyitás helyett öt megközelítési lehetőséget alakítottunk ki, melyek mindegyike szélesebb, 
hangsúlyosabb kapukat kapott. 
A bejáratok közelében a kerítéseket visszahúztuk, és kisebb köztér jellegű fogadótereket 
alakítottunk ki padokkal, bicikli tárolókkal.  
A park terület jelenleg átlagosan 45 cm -el a környező utcaszint fölött helyezkedik el. Ezt az 
adottságot megtartottuk a kinyitott fogadó területeken is, ahol 3 fellépős, széles lépcsők, és 
akadálymentes rámpák adnak kapcsolódási pontot az utcaszinttel. Így a terület kicsit el is 
szakad az utcától, de mégis része marad annak.  
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SZEGÉLY 
 
s1 jelű – egyenes süllyesztett acél szegély 

- 5x150 mm horganyzott acél szegély, 6 m hosszú elemekből, helyszínen méretre vágva 
- min. 30 cm C25/30 betongerenda 
- 15 cm FZKA 0/32 mészmentes ágyazat 

- Trg 90% tömörített altalaj 
 

s1.r0,6 jelű – íves süllyesztett acél szegély, r= 0,6 m ív  
- 5x150 mm horganyzott acél szegély, 6 m hosszú elemekből, műhelyben előre hajlított, 

helyszínen méretre vágott 
- min. 30 cm C25/30 betongerenda 
- 15 cm FZKA 0/32 mészmentes ágyazat 

- Trg 90% tömörített altalaj 
 
s1.r1 jelű – íves süllyesztett acél szegély, r= 1,00 m ív  

- 5x150 mm horganyzott acél szegély, 6 m hosszú elemekből, műhelyben előre hajlított, 
helyszínen méretre vágott 

- min. 30 cm C25/30 betongerenda 
- 15 cm FZKA 0/32 mészmentes ágyazat 

- Trg 90% tömörített altalaj 
 
s1.r1,6 jelű – íves süllyesztett acél szegély, r= 1,60 m ív  

- 5x150 mm horganyzott acél szegély, 6 m hosszú elemekből, műhelyben előre hajlított, 
helyszínen méretre vágott 

- min. 30 cm C25/30 betongerenda 
- 15 cm FZKA 0/32 mészmentes ágyazat 

- Trg 90% tömörített altalaj 
 
s1.r2 jelű – íves süllyesztett acél szegély, r= 2,00 m ív  

- 5x150 mm horganyzott acél szegély, 6 m hosszú elemekből, műhelyben előre hajlított, 
helyszínen méretre vágott 

- min. 30 cm C25/30 betongerenda 
- 15 cm FZKA 0/32 mészmentes ágyazat 

- Trg 90% tömörített altalaj 
 

s1.r5jelű – íves süllyesztett acél szegély, r= 5,00 m ív  
- 5x150 mm horganyzott acél szegély, 6 m hosszú elemekből, műhelyben előre hajlított, 

helyszínen méretre vágott 
- min. 30 cm C25/30 betongerenda 
- 15 cm FZKA 0/32 mészmentes ágyazat 

- Trg 90% tömörített altalaj 
 
 
A BEÉPÍTENDŐ DARAB KÉT VÉGÉT HELYSZÍNEN KICSIT BE KELL VÁGNI, ÉS KIHAJLÍTANI, HOGY A 
BETON JOBBAN MEGFOGJA. 
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s2 jelű - gumiburkolat alá 20 cm-el süllyesztett kerti szegély  
(süllyesztett és rejtett beépítéssel a gyepfelület szegélykialakításánál a leforduló gumiburkolat 
megtámasztására) 

‐ 5x20x100 cm beton kerti szegély 
‐ min. 25/30 cm C16/20 betongerenda megtámasztás 
‐ 15 cm homokos kavics fagyvédő réteg 
‐ Trg 90% tömörített altalaj 

 
s3 jelű - gumiburkolat alá 35cm-el süllyesztett kerti szegély  
(süllyesztett és rejtett beépítéssel a homok és mulcs burkolat szegélykialakításánál a leforduló 
gumiburkolat megtámasztására) 

‐ 5x20x100 cm beton kerti szegély 
‐ min. 25/30 cm C16/20 betongerenda megtámasztás 
‐ 15 cm homokos kavics fagyvédő réteg 
‐ Trg 90% tömörített altalaj 

 
s4 jelű - gyepes szegélykialakítás – játszótér területén 
Gyep és homok találkozás beépített szegély nélkül, részlettervek szerint 
 
s5 jelű – süllyesztett beton szegély  
(sportpálya gumiburkolat megtámasztása, kerítés vonalon kívül)  

‐ 15x25x100 cm beton útszegély kopóréteggel 
‐ min. 25/30 cm C16/20 betongerenda megtámasztás 
‐ 15 cm homokos kavics fagyvédő réteg 
‐ Trg 90% tömörített altalaj 

 
s6 jelű – süllyesztett akác karó szegély  

‐ Ø 10x150 cm körmart, hengeres, hegyezett akác karó, élletöréssel 
‐ tömörített altalajba leverve 
‐ Trg 90% tömörített altalaj 

 
s7 jelű – rejtett műfű szegély  
(süllyesztett és rejtett beépítéssel a műfű szegélykialakításánál a térszín alá lehajtott műfű 
tüskézésével) 

‐ akác fa cövekekkel termett talajhoz tüskézés a kapcsolódó terepszint  
alatt min. 20 cm-el 

‐ Trg 90% tömörített altalaj 
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BURKOLATI RÉTEGEK  
 
B1 jelű  – MŰGYANTA KÖTÉSŰ ZÚZOTTKŐ BURKOLAT-  íves kerti utak irányultság nélküli 
burkolata, gyalogos terhelésre méretezve! 
(Σ 47,5 cm rétegvastagság) 

- 2,5 cm TerraWay réteg, kvarczúzalék alapból, világoshomokszínben, dilatációkkal 
- 10 cm NZ 4/22 mészmentes zúzottkő fagyálló teherhordó alap, tömörítve 
- 15 cm NZ 11/22 mészmentes zúzottkő fagyálló teherhordó alap, tömörítve     
   (teherbírás: 75 MN/m²) 
- 20 cm NZ 0/32 mészmentes zúzottkő fagyálló teherhordó alap, tömörítve 
   (teherbírás: 60 MN/m²) 
- Trg 90% tömörített altalaj  

 
B2 jelű  - MULTIFUNKCIÓS SPORTPÁLYA ÖNTÖTTGUMI BURKOLATA (NOVOFLOOR EG rendszer) 
egyedi színekben, az egyes technikai zónák különböző árnyalattal megkülönböztetve,  
tervek szerint Az SBR réteg lézeres szintvezérlésű géppel terítve! 
(Σ 30 cm rétegvastagság) 

- 1 cm  EPDM granulátum és Novofloor P22 kötőanyag keverés 
 kopás és UV álló, vízáteresztő öntött gumi 
 lézeres szintvezérlésű terítőgéppel terítve 
- 3 cm  SBR 2/4 öntött kavicsos gumiburkolat bázisréteg  
 lézeres szintvezérlésű terítőgéppel terítve 
- 1 cm Ø 2/4 UKZ – kőzúzalék 
- 3 cm Ø 4/11 UNZ – nemes zúzalék 
- 6 cm Ø 11/22 UNZ - nemes zúzalék 
- 16 cm Ø 22/55 UZ – zúzalék teherhordó alap 
- szűrő-elválasztó réteg (150 g/m² geotextil) 
- Trg 90% tömörített altalaj  

 
B3 jelű –HOMOK burkolat kutyafuttatóban – hempergő/ásó felület 
(Σ 45 cm rétegvastagság) 

‐ 35 cm 0/2 mm bányahomok (tiszta, vegyi anyagoktól és szennyeződésektől mentes) 
‐ 10 cm homokos kavics tömörítve 
‐ Trg 90% tömörített altalaj 

 
B4 jelű – MŰFŰ burkolat kutyafuttatóban 
(Σ ~35 cm rétegvastagság) 

‐ 6 cm szálhosszúságú, speciális, kutyabarát műfű, PVC alapú! 
‐ 3-5 cm kiegyenlítő szűrőréteg agyagmentes kvarchomok  
‐ 120 mm vtg. gumiburkolat (SBR bázisréteg, szemcsenagyság 12 mm, gyártó által előírt 

arányban speciális ragasztóval keverve) 
‐ 25 cm vtg. 0/22 zúzalék ágyazat, 2 rétegben tömörítve 
‐ 1 rtg. 150 g/m2 geotextilia 
‐ Trg 90% tömörített altalaj 

 
 

Z1 jelű – ZÖLDFELÜLET MEGERŐSÍTETT ALÉPÍTMÉNNYEL kutyafuttató burkolata 
(Σ ~35 cm rétegvastagság) 

‐ 10 cm vtg. 0,2-2  mm szemcsenagyságú, szóródó szerkezetű szürke folyami homok és 
4/8 frakciójú zúzott kavics 6:4 arányú keveréke 

‐ Trg 90% tömörített altalaj 
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JÁTSZÓTÉRI ÜTÉSCSILLAPÍTÓ BURKOLATOK 
 
 
BJ.1.40 jelű  - ÜTÉSCSILLAPÍTÓ GUMI BURKOLAT – (130 cm esési magasságig)  
  Színrelép SZL 40 rendszer – egyedi színekben, színezési terv szerint 
játszószerek alatt, az esési magasság és a védőtávolság figyelembevételével 
(~ Σ 36 cm rétegvastagság) 

- 1 cm  EPDM színes, kopás és UV álló öntött gumi 
- 3 cm  SBR 2/4 öntött kavicsos gumi 
- 2 cm Ø 2/4 UKZ – kőzúzalék 
- 4 cm Ø 4/11 UNZ – nemes zúzalék 
- 6 cm Ø 11/22 UNZ - nemes zúzalék 
- 20 cm Ø 20/55 UZ - zúzalék 
- szűrő-elválasztó réteg (150 g/m² geotextil) 
- Trg 90% tömörített altalaj  

 
BJ.1.50 jelű  - ÜTÉSCSILLAPÍTÓ GUMI BURKOLAT – (160 cm esési magasságig)  
  Színrelép SZL 50 rendszer – egyedi színekben, színezési terv szerint 
játszószerek alatt, az esési magasság és a védőtávolság figyelembevételével 
(~ Σ 37 cm rétegvastagság) 

- 1 cm  EPDM színes, kopás és UV álló öntött gumi 
- 4 cm  SBR 2/4 öntött kavicsos gumi 
- 2 cm Ø 2/4 UKZ – kőzúzalék 
- 4 cm Ø 4/11 UNZ – nemes zúzalék 
- 6 cm Ø 11/22 UNZ - nemes zúzalék 
- 20 cm Ø 20/55 UZ - zúzalék 
- szűrő-elválasztó réteg (150 g/m² geotextil) 
- Trg 90% tömörített altalaj  

 
BJ.1.80 jelű  - ÜTÉSCSILLAPÍTÓ GUMI BURKOLAT – (250 cm esési magasságig)  
  Színrelép SZL 80 rendszer – egyedi színekben, színezési terv szerint 
játszószerek alatt, az esési magasság és a védőtávolság figyelembevételével 
(~ Σ 40 cm rétegvastagság) 

- 1 cm  EPDM színes, kopás és UV álló öntött gumi 
- 7 cm  SBR 2/4 öntött kavicsos gumi 
- 2 cm Ø 2/4 UKZ – kőzúzalék 
- 4 cm Ø 4/11 UNZ – nemes zúzalék 
- 6 cm Ø 11/22 UNZ - nemes zúzalék 
- 20 cm Ø 20/55 UZ - zúzalék 
- szűrő-elválasztó réteg (150 g/m² geotextil) 
- Trg 90% tömörített altalaj  

 
BJ.1b jelű  - ÜTÉSCSILLAPÍTÓ GUMI BURKOLAT – (meredek dombos kialakításnál, beton 

alépítménnyel) Színrelép SZL rendszerei 
(~ Σ 55 cm rétegvastagság) 

-10 mm  epdm granulátum és novofloor p22 kötőanyag keverés kopás és uv álló,  
vízáteresztő öntött gumi  
-30 mm  sbr 2/4 öntött kavicsos gumiburkolat bázisréteg   
lézeres szintvezérlésű terítőgéppel terítve  
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-15cm vtg. c30-37 beton minőség (kitettségi osztály technológia függő: bedolgozott 
vagy lőtt beton) dilatálás 3x3 m-es kiosztásban, dmax=8mm,  15x15-ös osztású vasháló 
- kőzúzalék változó vastagságban (min. 20cm) trg 95%-ra tömörítve 
- Trg 90% tömörített altalaj  

 
BJ.2 – ÜTÉSCSILLAPÍTÓ  MULCS  BURKOLAT-  játszószerek alatt 3,00 m esési magasságig 

‐ (Σ 45 cm rétegvastagság) 
‐ 40 cm 20/80 mm szemméretű fenyőkéreg apríték terítés 
‐ 4cm 40x40 cm beton lap burkolat 
‐ 1 réteg 200 g/nm szűrő-elválasztó réteg 
‐ 15 cm homokos kavics ágyazat 
‐ --- Trg 90% tömörített földtükör 

BJ.h1 – ÜTÉSCSILLAPÍTÓ HOMOK burkolat -  játszószerek alatt 3,00 m esési magasság felett is 
(gumi szegéllyel határol területeken) 
(Σ 64 cm rétegvastagság) 

‐ 30 cm 0/2 mm bányahomok (tiszta, vegyi anyagoktól és szennyeződésektől mentes) 
‐ 20 cm 0/2 mm bányahomok, TÖMÖRÍTVE (tiszta, vegyi anyagoktól és 

szennyeződésektől mentes) 
‐ 4cm 40x40 cm beton lap burkolat 
‐ 10 cm homokos kavics tömörítve 
‐ Trg 90% tömörített altalaj 

 
BJ.h2 – ÜTÉSCSILLAPÍTÓ HOMOK burkolat -  játszószerek alatt 3,00 m esési magasságig 
(gyepszegéllyel határolt területen) 
(Σ 44 cm rétegvastagság) 

‐ 30 cm 0/2 mm bányahomok (tiszta, vegyi anyagoktól és szennyeződésektől mentes) 
‐ szennyeződésektől mentes) 
‐ 4cm 40x40 cm beton lap burkolat 
‐ 10 cm homokos kavics tömörítve 
‐ Trg 90% tömörített altalaj 

 
 

BJ.h3 – ÜTÉSCSILLAPÍTÓ HOMOK burkolat -  játszószerek alatt 3,00 m esési magasság felett is 
VIZES JÁTSZÓELEM ALATT, EXTRA DRÉNEZÉSSEL 
(Σ 64 cm rétegvastagság) 

‐ 30 cm 0/2 mm bányahomok (tiszta, vegyi anyagoktól és szennyeződésektől mentes) 
‐ 20 cm 0/2 mm bányahomok, TÖMÖRÍTVE (tiszta, vegyi anyagoktól és 

szennyeződésektől mentes) 
‐ 1 réteg 200 g/nm szűrő-elválasztó réteg 
‐ 30 cm Ø 20/55 UZ – zúzalék drénréteg 
‐ 1 réteg 200 g/nm szűrő-elválasztó réteg 
‐ Trg 90% tömörített altalaj 
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A gyalogos burkolatok egységesen öntött Terraway burkolattal készülnek, A burkolt felületet 
dilatálni kell. A ditaláció kiosztás tervét a KER_KIV-05, Tereprendezés, felszíni vízelvezetés és 
burkolati dilatációk tervlapon tüntettük fel. Mind a lejtéseket, mind a dilatáció kiosztást 
szakkivitelezővel ellenőriztetni kell! 

A burkolat teljesen lég és vízáteresztő, de mindenhol kialakítottunk lejtéseket, ahonnan a 
kapcsolódó zöldfelületekre vezetjük a felszíni vizeket, és helyben szikkasztjuk. Kifejezetten cél 
az esővizek helyben tartása. 

 

A játszótéren a burkolt felületeket víz- és légáteresztő rétegrenddel készülnek, a felszíni vizeket 
a környező cserjével, talajtakarókkal beültetett zöldfelületekre vezetjük el, ott helyben 
szikkadnak. 

Az ütéscsillapító burkolatok rétegrendjének kialakításánál az MSZ EN 1176-1:2008 szebványt 
vettük alapul. 

Az egyes játszószerek alá kerülő ütéscsillapító burkolat építése előtt az oda kerülő játszószer 
esési magasságát ellenőrizni kell, és minden esetben a szabványnak megfelelő 
rétegvastagságot kell kiépíteni! 

Az ütéscsillapító burkolatokat folyamatosan és megfelelően gondozni kell. Az ilyen felületek 
karbantartásának elmulasztása azzal a következménnyel jár, hogy az ütéscsillapító jelleg 
jelentősen csökken. Ez fokozottan igaz a szemcsés szerkezetű ütéscsillapító felületekre, mert itt 
a széthordás és betömörödés veszélye fokozottan fennáll. 

 

A játszókert és a sportpálya gumi burkolata egyedi, kevert szemcsés színekkel készül. 

A tervben szerepeltetett, javasolt színek: 

 

 

 

A játszótéren színes gumigömbök is kihelyezésre kerülnek. Ezek egyedi színei szintén az egyedi 
kevert színekkel történik. 
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TEREPRENDEZÉS, FELSZÍNI VÍZELVEZETÉS 
A park területe a környező járdaszinttől átlagosan 45-65 cm –el magasabban fekszik. A 
szintkülönbséget a jelenlegi kerítés lábazata veszi fel.  
Ezt az adottságot megtartjuk, csupán a sarkokon tervezett nagyobb parki bejáratoknál 
alakítunk ki széles lépcsős csatlakozást és akadálymentes feljutási helyeket. 
A park belső területén a burkolati szinteket kicsit megemeljük annak érdekében, hogy a 
tervezett burkolatok építésénél a meglévő fák gyökérzete nagyobb biztonságban legyen. 
A gyalogos utak kifejezetten vízáteresztő rendszerűek (Terraway), és mivel viszonylag 
keskenyek is, ezekről a felszíni vizeket a zöldfelületekre lejtetjük, és helyben szikkasztjuk. 
Igyekszünk minél több esővizet megtartani, és így a vezetékes vízhálózatról való öntözést 
minimalizálni. 
 
BERENDEZÉSEK 
A park berendezéseit visszafogott megjelenésű, esztétikus, jó minőségű termékekből 
válogattuk össze. Részben a költséghatékonyság miatt igyekeztünk kevés különböző gyártó 
termékeit alkalmazni. Három gyártótól válogattunk: mmcite, Városszépítő és metalko. 
A berendezések pontos megnevezését ld. kiírásban, elhelyezésüket külön tervlapon tüntettük 
fel. 
 
JÁTSZÓSZEREK 
A játszó területen igyekeztünk minél több játszószert elhelyezni, hogy a játszótér izgalmas és 
élménydús legyen. 
Bár a játszótér területe a jelenleg meglévőhöz képest kicsit csökken, a játszószerek száma 
növekszik. 
A területen a kisebb (3-6 éves) és a nagyobb (6-12 éves) korosztály játszóhelyét térben 
egymástól elhúztuk, de fizikai lehatárolás közöttük nem lesz. 
A jelenleg használaton kívüli játszótéri zöldfelületeket szeretnénk használatba vonni, ezért oda 
elszórtan, gyepre is helyezhető játékokat tettünk, minimális, csak a kitaposást megakadályozó 
ütéscsillapító felülettel. 
 
Több körös lakossági véleményeztetés és internetes szavazás után, a korábbi tervfázisokban 
bemutatott játszószer családok közül az eibe termékeire esett a választás. Szintén lakossági 
szavazás és megrendelői hozzászólás alapján lesznek az elhelyezett játékok fa szerkezetűek. 
 
A játszószerek mindegyike TÜV tanúsítvánnyal rendelkező, minősített játszószer. 
A telepítés minden esetben a gyártó utasításai szerint kell történjen, a lehetséges esési 
magasságokat és a játszószerek védőtávolságát figyelembe véve. 
A játszóhelyek üzembe helyezését szabványossági felülvizsgálatnak kell megelőzni. 
 
A játszószer gyártók a játékok leszállítása és telepítése után termékeikre pontos és teljeskörű 
karbantartási és garanciális leírást adnak. Ezeket az fenntartónak meg kell őrizni, és az 
utasításokat pontosan be kell tartani. 
 
Részben a költséghatékonyság, és az egyszerűbb fenntartás miatt termék játszószereket írtunk 
ki. a játékokat egyedi színezéssel látnán el annak érdekében, hogy némi egyediséget, és 
összhangot teremtsünk az amúgy néha eltérő faanyagból készülő elemek között. A gyártóval 
ezt az igényt előzetesen leegyeztettük. megrendeléskor a forgalmazó felé jelezni kell a 
játszószerek azonos felületkezelését, és egyes elemeinek egyedi, kültéri Tikkurila RAL5023 
színnel való festését. 
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AZ AMÚGY NATUR FA JÁTÉKOK EGYEDI SZÍNEZÉSI TERVE 
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JÁTSZÓSZEREK LISTÁJA TÍPUS SZÁMMAL ÉS ESÉSI MAGASSÁGOKKAL 
 

játék 
kódja  játék megnevezés  TERMÉK KÓD 

FELÜLETKEZELÉS 
ÉS SZÍN 
EGYÉB 
MEGJEGYZÉS 

ESÉSI 
MAGASSÁ
G  link 

       

J‐01 

Farlon vizes 
játszóelem két 
dézsával 

water play unit 
Farlon 
54514406300 

akác 
szintelen kültéri 
lazúrral kezelt  
helyenként 
egyedi színekkel  0,50 m 

https://shop.eibe.net/water‐play‐unit‐
Farlon/54514406300 

J‐01.1  Jannes podeszt 

hill platform 
Jannes 
54531806300 

akác 
szintelen kültéri 
lazúrral kezelt  
helyenként 
egyedi színekkel  0,45 m 

https://shop.eibe.net/hill‐platform‐
Jannes/54531806300 

J‐01.2 
Rozsdamentes acél 
tekerős csap 

Crank pump VA 
5662900      ‐ 

https://shop.eibe.net/detail/5b49ac9f1
b1e4811b4b587fd3f9cf03a 

J‐02 

Schneeberg, solo ‐ 
kombinált mászóka 
csúszdával 

play unit 
Schneeberg, solo 
51154401100 

SW pi 
szintelen kültéri 
lazúrral kezelt  
helyenként 
egyedi színekkel 
szürke 
csúszdával  1,70 m 

https://shop.eibe.net/play‐unit‐
Schneeberg‐solo/51154401100 

J‐03  Nerea ‐ mászóka 

climbing structure 
medium Nerea 
52590101100 

SW pi 
szintelen kültéri 
lazúrral kezelt  
helyenként 
egyedi színekkel  2,14 m 

https://shop.eibe.net/climbing‐structure‐
medium‐Nerea/52590101100 

J‐04 
Crazy Crates ‐ 
mászóka 

play unit Crazy 
Crates 
54516006300 

akác 
szintelen kültéri 
lazúrral kezelt  
helyenként 
egyedi színekkel  1,39 m 

https://shop.eibe.net/play‐unit‐Crazy‐
Crates/54516006300 

J‐05 

Whizzer Saturn Ø 
250 cm ‐forgó 
tányér 

Whizzer Saturn Ø 
250 cm 
5560720     0,75 m 

https://shop.eibe.net/detail/c4f6b3be4
5f54ed19d9e73e6119c221b 

J‐06 
Több személyes álló 
libikóka 

stand‐up seesaw 
55519401100 

SW pi 
szintelen kültéri 
lazúrral kezelt  
helyenként 
egyedi színekkel  0,72 m 

https://shop.eibe.net/stand‐up‐
seesaw/55519401100 

J‐07 
Fészekhinta állvány, 
fészekkel 

double swing Eagle 
with nest seat 
52503001100 

SW pi 
szintelen kültéri 
lazúrral kezelt  
helyenként 
egyedi színekkel 
kötél fekete, 
fészek színe 
szürke  1,49 m 

https://shop.eibe.net/double‐swing‐
Eagle‐with‐nest‐seat/52503001100 

J‐08 
Eagle, dupla 
hintaállvány 

quadruple swing 
frame Eagle 
52509101100 

SW pi 
szintelen kültéri 
lazúrral kezelt  
helyenként 
egyedi színekkel  1,49 m 

https://shop.eibe.net/quadruple‐swing‐
frame‐Eagle/52509101100 

J‐08.1 

Gumilap ülőke, 
Eagle 
hintaállványhoz 

Safety swing seat 
incl. Chain 
5632070      ‐ 

https://shop.eibe.net/detail/ad0a18f8
b6ad4130aebebccef4b7663a 
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J‐08.2 

Köteles bébi ülőke, 
Eagle 
hintaállványhoz 

Toddler swing seat 
Colour 
5631950 

szürke és fekete 
kötelekkel   ‐ 

https://shop.eibe.net/detail/32d59a21
063048388ffdd2d6a49b049a 

J‐09.1 

Terepre illeszthető 
lapcsúszda 
114 cm széles, h.195 
cm, műanyag, 
szürke színű 

Add‐on slide wide 
GFRP, ph 195 cm 
54010510122  GFK, szürke   ‐ 

https://shop.eibe.net/Add‐on‐slide‐
wide‐GFRP‐ph‐195‐cm/54010510122 

J‐09.2 

csúszda inditó 
trepni 
122 cm széles, h.25 
cm 

Hill platform for 
add‐on slide broad 
5452275 

SW pi 
szintelen kültéri 
lazúrral kezelt   0,25 m 

https://shop.eibe.net/detail/f939e1c186a1
4705b15670e3ca75a210 

J‐10.1 

Dombra helyezett 
csőcsúszda 
balra ívelő, h.195 
cm, műanyag, 
szürke színű 

Tubular add‐on 
slide 80 degree, 
spiralled to left, ph 
245 cm 
54011910122  GFK, szürke   ‐ 

https://shop.eibe.net/Tubular‐add‐on‐
slide‐80‐degree‐spiralled‐to‐left‐ph‐
245‐cm/54011910122 

J‐10.2 

csúszda inditó 
trepni 
86 cm széles, h.45m 

slide platform for 
add‐on and hill 
slide ph 45 cm 
51103601110 

SW pi 
 ‐szintelen 
kültéri lazúrral 
kezelt 
 ‐HPL elem, 
szürke színű  
 ‐35 cm magas 
beépítéssel 
 ‐ rámpa nélkül  0,35 m 

https://shop.eibe.net/slide‐platform‐
for‐add‐on‐and‐hill‐slide‐ph‐45‐
cm/51103603131 

J‐12  Lupo, rugós játék 
spring rocker Lupo 
54511605306 

akác 
szintelen kültéri 
lazúrral kezelt   0,67 m 

https://shop.eibe.net/detail/612b2177
defe475ca9b6cc1713cc4d32 

J‐13  Lamb, rugós játék 
spring rocker Lamb 
54536006300 

akác 
szintelen kültéri 
lazúrral kezelt   0,60 m 

https://shop.eibe.net/detail/8848f65e
a8b64606a26b083c42b95b02 

J‐14  Fa átbújós cső 
crawling pipe 
54516606300 

akác 
szintelen kültéri 
lazúrral kezelt  
helyenként 
egyedi színekkel  0,70 m 

https://shop.eibe.net/crawling‐
pipe/54516606300 

J‐15  Parti házikó 
Seaside House unit 
5590165 

SW pi 
szintelen kültéri 
lazúrral kezelt  
helyenként 
egyedi színekkel 

0,51 m 
2,15 m 

https://shop.eibe.net/detail/2d8ae7fcad49
4937933fcfd6f118c077 

J‐16  Halász kunyhó 

play unit Little Lake 
House Lago 
54508106300 

akác 
szintelen kültéri 
lazúrral kezelt  
helyenként 
egyedi színekkel 

1,20 m 
2,90 m 

https://shop.eibe.net/play‐unit‐Little‐
Lake‐House‐Lago/54508106300 

J‐17 

Süllyesztett 
trambulin  
Ø 150 cm, kerek         ‐ 

https://www.eurotramp.com/en/products/
kids‐tramp‐kindergarten‐loop‐xl/ 

J‐18 

Süllyesztett 
trambulin  
Ø 100 cm, kerek         ‐ 

https://www.eurotramp.com/en/products/
kids‐tramp‐kindergarten‐loop/ 
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KERÍTÉSEK 
A tér területén igyekeztünk a kerítésmennyiséget minimalizálni. 
 
A külső határoló kerítés jellegét megőrizzük. Alapelv, hogy a kerítés lábazatát megtartjuk, 
felújítjuk, de az egységesség jegyében mindenhol új finombeton fedkövet kap, és a régi acél 
kerítés osztásrendszerével azonos új pálcás, táblás kerítésmezőket. Az acél felületek RAL 7003, 
mohaszürke színben készülnek. 
A tér sarkain az új nyitásoknál a meglévő kerítés bontásra kerül, egyes szakaszokon új lábazat 
is épül, ami nem teljesen azonos a régi szakaszokkal, mert itt a finombeton fedkő minőség 
lefordul a homlokfelületen is. 
A sportpálya labdafogó kerítése 5 m magas, és vegyesen acél táblás, valamint labdafogó 
hálóval kialakított. 
A kutyafuttató park felőli kerítése ponthegesztett táblás kerítés, 150 cm magas. 
A játszótér 1 méter magas, poller jellegű térhatároló rendszerrel kerített. 
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NÖVÉNYALKALMAZÁS  
 
A telepítendő növények kiválasztásánál fontosnak tartjuk, hogy azok a városi környezetet jól 
tűrő, edzett, de mindemellett magas díszértékű fajták legyenek.  
 
A növénylistában szereplő növények alacsony, vagy közepes vízigényű, Hazánk klímájához 
alkalmazkodott fajták.  
Mivel az öntözőhálózat több öntözési körrel lett kialakítva, begyökeresedés után reményeink 
szerint egyes területek öntözése csökkenthető, vagy az aszályos időszakokra korlátozható. 
Az öntözés csökkentésének lehetőségétét a kertfenntartóknak kell folyamatosan ellenőriznie, 
szem előtt tartva, hogy a túlöntözés éppolyan káros lehet, mint az alulöntözés. 
 
 
jel név faiskolai méret ültetési 

sűrűség 
menny. 
(db)   

LOMBOS FÁK         

AC_r_tt 
Acerr rubrum - többtörzsű 
Vörös  juhar  

BF, 450/500, K 500l  
min. 3-5 törzs   3   

Frax_a 
Fraxinus angustifolia 'Tahi' 
'Tahi' fajtájú keskeny levelű kőris SF, 4xi 35/40   8   

PRU_s 
Prunus sargentii 'Accolade' 
teltvirágú díszcseresznye PF, 4xi 30/35   3   

Zelk 
Zelkova serrata 
Japán gyertyánszil SF, 4xi 35/40   4   

 összesen: 18   
       
MAGAS, ÖRÖKZÖLD SÖVÉNYCSERJÉK         

Pru_No 
Prunus laurocerasus 'Novita' 
 'Novita' fajta Babérmeggy 

kont.18 L 
125/150 

soliter 
1,5 db/fm 50 NY! 

   összesen: 50   
       
KÖZÉPMAGAS ÉS ALACSONY LOMBHULLATÓ CSERJÉK         

Lav_in 
Lavandula intermedia 
Levendula kont.  25/30 4 db/m² 138 NY! 

Spi_Ge 
Spiraea japonica ’Genpei’ 
’Genpei’ gyöngyvessző kont.  40/60 14 db/m² 860 NY! 

Spi_Gol 
Spiraea japonica ’Goldflame’ 
’Goldflame’ gyöngyvessző kont.  40/60 14 db/m² 1570 NY! 

Spi_Ant 
Spiraea bumalda ’Antony Watere’ 
 ’Antony Watere’ gyöngyvessző kont.  60/80 14 db/m² 1320 NY! 

Sorb_S 
Sorbaria sorbifolia ’Sem’ 
’Sem’ tollas gyöngyvessző kont.  35/40 14 db/m² 910 NY! 

Syr 
Syringa meyeri 'Palibin' 
 ’Palibin' törpe orgona kont.  35/40 14 db/m² 685   

Symp 
Symphoricarpos x chenaultii 
Kislevelű hóbogyó kont.  35/40 10 db/m² 445 NY! 

   összesen: 5928   
       
ÖRÖKZÖLD CSERJÉK         

Pru_M 
Prunus laurocerasus 'Mari' 
 'Mari' fajta Babérmeggy kont.  60/80 10 db/m² 1650 NY! 

Loni_M 
Lonicera nitida 'Maigrün' 
 'Maigrün' fajta mirtuszlonc kont.  30/40 14 db/m² 950 NY! 
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Vib_d 
Viburnu davidii 
Törpe bangita kont2.  20/25 18 db/m² 335   

   összesen: 2935   
       
ÉVELŐK, ÁRNYÉKI TALAJTAKARÓK         

Berg 
Bergenia cordifolia 
Szívlevelű bőrlevél - sötétrózsaszín kont.2l 12 db/m² 1100 tt. 

Dryo 
Dryopteris filix-mas 
Szívlevelű bőrlevél - sötétrózsaszín kont.2l 7 db/m² 430   

Ger_m 
Geranium macrrorhyzum 
Illatos gólyaorr kont.  16 db/m² 2150 tt. 

Hos_H 
Hosta hybrida 'Honeybells' 
Fehér árnyékliliom   'Honeybells' kont.2l 7 db/m² 555   

Liri 
Liriope muscari 'Big Bue' 
 'Big Bue' Gyöngyikés gyepliliom kont.2l 18 db/m² 4445 tt. 

Rodg 
Rodgersia pinnata 
Kínai tópartfű kont.2l 5 db/m² 66   

   összesen: 8746   
       
NAPRA VALÓ ÉVELŐK, ÉVELŐ DÍSZFÜVEK         

Ech_M 
Echinacea purpurea 'Magnus' 
Bíbor kúpvirág kont.2l 12 db/m² 130   

Mis 
Miscanthus sinensis 'Gracillimus' 
'Gracillimus' virágosnád  kont.2l 6 db/m² 855   

Veb 
Verbena bonariesis 
Óriás vasfű cs 14 16 db/m² 495   

   összesen: 1480   
       

NY! rendszeresen nyírást igényel! ( évi 2-3 alkalom )       
tt. terjedőtövű növény (idővel sűrűsödik)         

 
 
 
Fatelepítés 

A fák ültetéséhez egyedenként 1,5-2 m³ teljes talajcsere szükséges rostált 
termőfölddel, min. 40 kg/ m³ érett istállótrágya bekeverésével. (1,2x1,2x1,2 m 
ültetőgödör) 

A kiültetett fák földlabdáját burkolat/terepszint alatti pányvázással kell rögzíteni, 
ami megakadályozza a fr issen telepített fák kifordulását (így elkerülhető a 
kevésbé esztétikus fakarózás). Amennyiben földlabdás fák kerülnek kiültetésre, 
azokat ültetés után szakszerűen vissza kell metszeni.  

A fák metszést kizárólag kertész szakkivitelező végezheti. 

Földlabdás fa telepítése kizárólag az őszi, vagy kora tavaszi időszakban 
megengedett! Ha a fatelepítés nyári időszakra esik, csak konténeres fák ültetése 
lehetséges. A kiírt faiskolai méretet ebben az esetben is meg kell tartani. 

A fák megeredéséig, i l l .  aszályos idő járás mellett az első években különös 
gondot kell fordítani a fák öntözésére, mert automata faöntöző rendszer nem 
épül ki, és mivel terveinkben előnevelt nagy fák szerepelnek, azok gyökérzete 
jelentős mértékben csonkolt, ezért beültetés után rendkívül érzékenyek. 
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Cserje telepítés 

A cserjefoltok alatt teljes talajcsere szükséges min. 25 cm rétegvastagságban, 
istállótrágyával kevert, darált, rostált termőfölddel. A telepített fajok egy része 
idővel nyírást igényel, annak érdekében, hogy kompakt foltszerű jellegét 
megőr izze.  

A cserjefelületek alá 8 cm vastagságban apró szemű fenyőkéreg terítés kerül. 

A cserje és gyepfelületek határára nem terveztünk elválasztó szegélyt, mert 
célunk egy természetes kerti kép létrehozása. 

A cserjefelületek vízellátásáról csepegtető rendszerű automata öntözőhálózat 
gondoskodik. 

 

Évelő telepítés 

A kertben kiemelt hangsúlyt kapnak a nagyobb évelőfoltok, melyek főként a 
bejárati zónákhoz kerültek, i l letve az olyan nagyobb árnyékos területekre, ahol 
gyepfelület nem alakítható ki. Elsősorban árnyéki gyeppótlókat alkalmaztunk, de 
egyes naposabb területekre is került virágzó évelő és díszfű foltok. 

Igyekeztünk erőteljes, sok viszontagságot elviselő évelőket választani, de a 
felületek záródásáig (1-2 év) az évelőfoltok intenzív fenntartást igényelnek. 
(gyommentesítés, kikopott foltok pótlása, stb..) 

A választott évelők egy része terjedő tövű, így a felületek sűrűsödnek idővel, sőt 
a kiültetett folt határait is átléphetik. Ezért is fontos, hogy gyepszegély ne 
épüljön.  

Az évelő felületek alatt min. 20 cm talajcsere szükséges, istállótrágyával kevert, 
darált, rostált termőfölddel.  

A cserjefelületekhez hasonlóan az évelő foltok alá is 8 cm vastag apró szemű 
fenyőkéreg terítés kerül. 

 

Gyepesítés 

A terület zöldfelületeinek egy része gyepesített. A gyepesítés 
gyepszőnyegezéssel készül, alá vakondháló és 10 cm vastag rostált, trágyával 
kevert termőföldterítés kerül, indító műtrágyával ellátva.  

A kutyafuttató terület a megerősített alépítménnyel készülő Z1 jelű burkolat 
szintén gyepesítendő. Itt a gyepesítés hydrovetéssel történik. 

 

Telepítésre csak faiskolai eredetigazolással rendelkező növény használható!  

Minden esetleges fajta-, méret- vagy darabszám változtatást a tervezővel és 
megrendelővel egyeztetni kell! 

A már átadáskor esztétikus megjelenésű zöldfelület érdekében minimális 
elvárás, hogy a kiültetett növényfoltok már telepítés után is min. 70 % 
fedettséget biztosítsanak.  
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3. Ütemezhetőség 
 
A tervezett kialakítást maximum három ütemre bontva  lehet megvalósítani. 
A három ütemet úgy alakítottuk ki, hogy a négy fő funkcióból (játszótér, sportpálya, 
kutyafuttató, pihenő park) egy minden esetben használható legyen. 
Az ütemezést területi egységekre bontva határoztuk meg. 
 
Az ütemezhetőség bemutatása a Közterület Alakítási tervben történt, ld. K-KAT-05 tervlapon. 
Jelen dokumentáció ütemezést nem tartalmaz. 
 
Mivel az ütemezett kialakítás minden esetbe többletköltségekkel jár, a kivitelezés 
bonyolultabb, az organizáció nehézkesebb, és a kivitelezés ideje igen hosszúra nyúlhat,  
legfeljebb a két ütemre való bontást javasoljuk. 
Ebben az esetben a középső ütemet kell vagy az első, vagy a harmadik ütemhez hozzátenni. 
Tervezői szemmel, a terület ütemezett megvalósítását nem javasoljuk. 
 
 

4. Zöldfelületi előírások, felületkimutatás 
 
Szabályozási tervi övezeti besorolása Z-KK/1, ahol a kötelező zöldfelületi minimum 60%.  
Az övezet határa a jelenlegi kerítésvonalon húzódik, mely a frissen készített geodéziáról mérve 
7 865 m². 
 
 
SZABÁLYOZÁS SZERINTI Z-KK/1 ÖVEZET TERÜLETE: 7 865 m² 
EZEN BELÜL A KÖTELEZŐ ZÖLDFELÜLETI MINIMUM: 4 719 m² 60 % 
 
A tervezés folyamán a zöldfelület mértékét folyamatosan ellenőriztük, számoltuk. A szám 
kismértékben eltér a Közterület Alakítási tervben leadottól, de a kötelező minimumot betartja. 
 
TERVEZETT ZÖLDFELÜLETEK ÖSSZESEN:   4 755 m² 60,5 % 
 
A TERVEZETT KIALAKÍTÁS AZ ELŐÍRT ZÖLDFELÜLETI KÖVETELMÉNYNEK MEGFELEL, A 
MEGLÉVŐHÖZ KÉPEST, A ZÖLDFELÜLETI ARÁNY JELENTŐSEN NÖVEKSZIK.  
 

                                  
MEGLÉVŐ ZÖLDFELÜLET (2 850 m² - 36 %) TERVEZETT ZÖLDFELÜLET (4 763 m² - 60 %) 
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ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK 

Jelen kiviteli terv elválaszthatatlan részét képezi az építési engedélyezési 
tervdokumentáció. 

Jelen műszaki leírásnak nem célja a minden részletre kiterjedő szöveges 
műszaki információ adása. Feladata a kiviteli tervek kiegészítése, a speciális 
igények ismertetése.  

Kivitelező köteles valamennyi, a tervdokumentációban akár tételesen nem 
felsorolt, de a vonatkozó építési engedélyek kikötéseiben meghatározott 
feltételeket a kivitelezés során teljesíteni. 

Kiindulópontként a Tervező feltételezi, hogy a Vállalkozó ismeri és betartja 
az összes, a tervezett projekt építésére vonatkozó szabványt, elő í rást, 
rendeletet, i l letve szükségtelennek tartja alapvető műszaki - kivitelezési - 
alkalmazástechnikai ismeretek ismétlését.  

Minden anyagnak és kivitelezési módnak összhangban kell  lennie a hatályos 
EU Szabványokkal. Azokban az esetekben, amelyekben vonatkoztatható EU 
Szabványbeli elő í rás nincs, az anyagoknak vagy valamely elismert Nemzetközi 
Szabványnak kell megfelelniük, vagy külön Megrendelő i  jóváhagyást kell 
szerezni. A Vállalkozó által megajánlott anyagokat vagy építési rendszereket, 
műszaki megoldásokat és gyártmányokat a Tervezővel és a Műszaki ellenőrrel 
rendelés és beépítés előtt jóvá kell hagyatni. A műszaki elő í rások, irányelvek és 
az MSZ elő í rások helyes alkalmazása a kivitelező felelőssége. Abban az esetben, 
ha a dokumentációban típusok, igénybevételi csoportok nincsenek 
meghatározva, az alkalmas kialakítás megválasztása a kivitelező feladata. A 
választott megoldást a tervezőkkel minden esetben egyeztetni kell! 

Minden munkát gyakorlott száll ítók és szakképzett, tapasztalt munkások 
részvételével, a megszokottnál nem nagyobb segédmunkás arány mellett kell 
elvégezni. A kivitelezés színvonala a lehető legmagasabb kell legyen: a 
munkákat I. osztályú minősítésű anyagokból és I. osztályú minőségben kell 
elvégezni. A kivitelezés során a megfelelő műszaki színvonal, a terv szerinti 
kivitelezés és a gazdaságos munkavégzés biztosítása érdekében folyamatos 
építési műszaki ellenőrzés biztosítása szükséges. 

Régi anyagok nem használhatók fel a helyszínen a Megrendelő és a Tervező 
előzetes engedélye nélkül. Minden anyagot és alkotórészt a gyártó utasításaival 
és specifikációjával összhangban, a Tervező rendelkezéseinek megfelelően kell 
elhelyezni, továbbá megfelelő módon, víztő l ,  fagytól és káros idő járási 
hatásoktól védve kell tárolni. Károsodott vagy hibás anyag nem használható fel 
a munkák során. 

Vállalkozónak össze kell vetnie a műszaki terveket, mű leírást, valamint a 
költségvetési kiírásokat. A Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a részére átadott 
terveket a kivitelezhetőség és megvalósíthatóság szempontjából a technikai 
színvonal mai állása szerint is megvizsgálja és amennyiben azokban hibát, vagy 
ellentmondást talál, úgy – alternatív megoldások, javaslatok felvetése mellett – 
azokat az ajánlattétel időszakában jelenti az építtetőnek i l l .  Képviselő jének.  

A tervdokumentáció részét képező költségvetési ki írásban feltüntetett 
mennyiségek a tervek alapján ellenőr izendők. 



B U D A P E S T  –  K L A Z Á L  T É R I  P A R K   KIVITELI  TERV - tájépítészet 

45 

 

Amennyiben a tervdokumentáció, a specifikációk vagy a költségvetés ki írás 
között a kivitelező ellentmondást talál, és arra az ajánlattételi szakaszban nem 
hívja fel a figyelmet, automatikusan a szigorúbb vagy magasabb, összetettebb 
vagy nagyobb darabszámú műszaki megoldást kell a terv szerinti megoldásnak 
tekinteni, i l l .  az ellentmondást a Tervező jogosult feloldani. 

Vállalkozó feladata a kiviteli tervekben megfogalmazott műszaki tartalom 
minden részterületet tekintve működő állapotú megvalósítása, függetlenül a 
dokumentáció esetleges hiányosságaitól, vagy az árazatlan költségvetési ki írás 
és tervek közötti esetleges eltérésektő l .  

A kiírt gyártmánynevek, típusok a műszaki, minőségi és esztétikai színvonalat 
hivatottak rögzíteni, azoktól eltérni csak a tervezővel való egyeztetés alapján 
lehetséges, a legalább azokkal egyenértékű, vagy jobb műszaki, minőségi 
paraméterekkel rendelkező anyagok, termékek felhasználásával. 

A kivitelezést az érvényes MSZ-nak és vonatkozó szakmai és ágazati elő í rások 
figyelembevételével és azok betartásával kell elvégezni. A műszaki elő í rások, 
irányelvek és az MSZ elő í rások helyes alkalmazása a kivitelező felelőssége. 

A kivitelezés és üzemeltetés során külön tervező i  utasítás nélkül is be kell 
tartani és tartatni a vonatkozó környezetvédelmi, tűzvédelmi, munkavédelmi, 
érintésvédelmi biztonságtechnikai stb. elő í rásokat. 

 

 

MEGJEGYZÉSEK A KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁSHOZ: 

- A Vállalkozónak joga és kötelessége a tervező i  költségvetés ki írást tüzetesen 
áttanulmányozva azt a szükségesnek tartott „kivitelező i  kiegészítésekkel” 
ellátni, az ajánlattételi időszakban! Annak lezárultát követően a tervek és a 
költségvetés közötti eltérés esetén a szigorúbb műszaki paraméterű vagy 
nagyobb mennyiségű értékkel köteles a Vállalkozó számolni. 

- A tervező i  költségvetés ki írás szigorúan együtt kezelendő a tervdokumentáció 
többi részével (tervekkel, műszaki leírással, stb.)! 

- Bizonyos szerkezetekre gyártmányterv készítése szükséges. Ennek költségét a 
vállalási árnak tartalmaznia kell. A kész gyártmánytervet a Tervezővel jóvá kell 
hagyatni. 

- A megvalósulási tervek és az átadási dokumentáció elkészítése a Vállalkozó 
feladatkörébe tartozik. 

 

EGYÉB MEGJEGYZÉSEK: 

- A rajzokról méréssel méretet levenni ti los! 

- A méretek a helyszínen ellenőr izendők! 

- A terven módosítani, valamint harmadik személlyel átterveztetni csak a felelős 
tervezők tudtával és írásos beleegyezésével lehetséges. A terv ismételt 
felhasználása csak a felelős tervezők tudtával és írásos beleegyezésével 
lehetséges. 
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- Jelen tervdokumentáció a tervlapokkal, a műszaki leírásokkal, a 
részlettervekkel és a költségvetéssel együtt, egységben érvényes. 

- A munkafázisokat úgy kell megkezdeni, hogy megelőzően a munkafázis teljes 
egészére vonatkozó dokumentációt át kell nézni, a csatlakozó szakágak 
között az egyeztetéseket el kell végezni.  

- Amennyiben a kivitelezés során a különböző tervfejezetekben, tervlapokon 
különböző információ vagy hiba szerepelne, azt a kivitelező köteles 
tervezőnek jelezni, és állásfoglalását kérni.  

- A terven szereplő méretek a helyszínen ellenőr izendők, és ennek a Kivitelező 
általi elmulasztása esetén, ha emiatt többletmunkák merülnek fel, azokat a 
Kivitelező a Ptk. 403. § (4) szerint köteles elvégezni. A vonatkozó jogszabály 
szerint a Kivitelező köteles elvégezni a tervben szereplő, de a költségvetésbő l  
hiányzó munkákat (többletmunka) is. A többletmunkák ellenértéke a 
vonatkozó 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet szerint nem számolható el.  

 

FENNTARTÁSI KÖVETELMÉNYEK  

Az intenzíven kialakított zöldfelületek fenntartása a következőket foglalja 
magában:  

(a fenntartás a kivitelező vállalkozó feladatát képezi a műszaki átadás-átvételt 
követő egy évig)  

- gyepfelületek fenntartása: kaszálás tavaszi – őszi hónapokban (IV, V., IX, X., XI.) 
kéthetente, nyári hónapokban (VI., VII., VII I .) hetente, műtrágyázás évente 2x, 
gyepszellőztetés évente 1x, gyepszélvágás szükség szerint folyamatosan;  

- árnyéki talajtakarók és évelő felületek: az árnyéki talajtakaró foltokon az őszi 
avarréteget fenn kell hagyni, mert ez a növényeknek fontos tápanyag 
utánpótlás, téli védelem. Avar gyű jtés minimális esztétikai mértékben, 
legkorábban márciusban végzendő. A felületeket kapálni t i los, az állomány 
záródásáig (1-3 év) gyomlálás szükséges. Begyökeresedett, záródott 
állománynál érdemes ellenőr izni és tesztelni az öntözés szükségességét, mert 
idővel az jó esetben elhagyható. 

- cserjék fenntartása: takarítás, metszés, sarjak kiszedése, nyesedék 
összegyű jtése, komposztálása helyben, növényvédelem szükség szerint. 
Begyökeresedett, záródott állománynál érdemes ellenőr izni és tesztelni az 
öntözés szükségességét, mert idővel az öntözés mértéke csökkenthető, vagy a 
nyári hónapokra korlátozható; 

- dézsába ültetett növények rendszeres öntözése, különös tekintettel a nyári 
hónapokra. 

A dézsás növények automata öntözőhálózatra nincsenek rákötve!! 

- automata öntözőhálózat működtetése a kiépített rendszer elő í rásainak 
megfelelően, folyamatos karbantartása. 
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Burkolt felületek fenntartása: friss ítő öntözés, folyamatos takarítás, fa palló 
burkolatok évenkénti kezelése, esetleg felcsiszolása, ha szükséges olajozása 
(faanyagtól függően, a szakkivitelező utasításait követve), zúzalék felületek 
pótlása, gyommentesítése, esetleg lemosódott részek visszapótlása, őszi 
lombgyű jtés, kertészeti hulladék és szemét folyamatos gyű jtése. 

 

 

 

Gyüre Borbála 

tájépítész 
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AUTOMATA ÖNTÖZŐHÁLÓZAT 

 

KIVITELEZÉSI TERV 

 

1. ELŐZMÉNYEK 

 

Tárgyi megújuló közpark növény állományának korszerű fenntartásához automata 
öntözőrendszer készül. 
Geum Tájépítész Iroda megbízást adott cégünknek az automata öntözőrendszer tervének 
elkészítésére. A terv korszerű, Rain Bird automatikusan működő, felszín alá telepített rendszert 
tartalmaz. 
 

2. AZ ÖNTÖZŐRENDSZER ISMERTETÉSE 

2.1. Növényfelület Öntözése automata rendszerrel 

Az öntözőrendszer lényege, hogy az öntözés földbe telepített rendszer segítségével 
automatikusan, előre meghatározott program szerint történik. A szórófejek a talajba vannak 
süllyesztve, s csak az öntözéskor emelkednek ki 

Nagyobb terület öntözése több különálló zónáról történik, mivel a rendelkezésre álló vízhozam 
és víznyomás nem elegendő a terület egyszerre történő belocsolására. A körök be- és 
kikapcsolását mágnesszelepeken keresztül a mikroprocesszoros programozható, időkapcsoló 
végzi. Az időkapcsolót esőérzékelővel kapcsoljuk össze, hogy csapadékos időben fölöslegesen 
ne történjen locsolás. 

Öntözendő területek: 

- A burkolatokkal tagolt ligetes gyep felület fákkal. 

- A határok mentén telepített változó magasságú cserje sávok. 

- A kutyafuttató bekerített területe befelé ahatároló vonalaktól. 

A beöntözés módjai: 

- Esőztető jelleggel locsoljuk a gyepes, ligetes területeket. 6.5 m-ig rotary fúvókás spray fejeket 
(1804+R-VAN fúvóka) használunk.  

Ott ahol a 6 m feletti szabadabb tér lehetővé teszi rotoros fejeket (3504 tip. R= 6-8 m; 5004 tip. 
R= 9-12 m) alkalmazunk. 

- A cserje felületeket csepegtetjük (XF Dripline 16/33). 

 

A csővezetékek és kábelek a helyszínrajz szerinti jelöléssel, és nyomvonalon futnak, több cső 
esetén közös árokban. 
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A mágnesszelepek és a csatlakozó szerelvényeik a helyszínrajzon feltüntetett helyeken 
szelepaknákba szerelendők. Anyaguk zöld műanyag, felső síkjuk a terepszinten van.  

A rendszer vízellátása alapvetően a városi vezetékes vízbekötésről, almérőről valósul meg, de 
ha lehetőség van a közeli csarnok tető felületére hulló csapadékot felhasználni, a ciszternából 
való öntözés is kiépíthető. 

A hálózat téliesítése kompresszoros kifúvatással történik. 

A szabályozó és működtető automatika a nyilvános illemhely falára kerül. 

 

2.2. Berendezések  
 

2.2.1 ESP LXME 
Három programos, bővítőmodulos, félvezetős időkapcsoló 
Ezeket a vezérlőket parkok, kiterjedt zöldfelületek, atlétika pályák automata 
öntözőrendszereihez  használják. 

12 körös vezérlő, mely 48 körig bővíthető három 12 körös modul behelyezésével. 

 
2.2.2 Rsd-Bex 
Esőérzékelő 
- Minden 24 VAC kimenetű vezérlővel működik 

- Nem változtatja meg az öntözési programot, de automatikusan felfüggeszti azt, 
amennyiben a csapadék mennyisége meghaladja a beállított értéket.  

 
2.2.3 Nyomáskompenzált csepegtetőcső  XF Dripline 16 mm 
Cserjékkel és talajtakaró cserjékkel virágokkal fedett területek öntözésére 
Csepegtetotestek távolsága: 33 cm, csövek távolsága 40 cm. Rögzítés műanyag leszúró 
tüskékkel 2 m-ente. 
 
2.2.4 1800-as sorozatú szórófejek 

Alacsony talajtakarók, virágágyak gyepsávok, öntözésére alkalmasak. 

A szórófejek 2 – 5.3 m távolságig szórják el a vizet.  

Különösen kisebb gyepfelületek, virágágyak és cserjék beöntözésére szolgál. 

Az 1812-es tipus kiemelkedési magassága 30 cm. 

R-VAN rotary fúvókák felhasználásával a spray fejek egy öntözési körön belül együtt 
alkalmazhatók rotoros öntöző fejekkel. 

 

2.2.5.1  3504 típusú rotoros öntözőfejek R=6,5-8,5 m 

Nyílt gyepfelületek R>6,5 m 
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A 3504-es sorozatú öntözőfej egyszerűen kezelhető, közepes hatótávolságú, 1/2”-os bm-es 
csatlakozással rendelkező rotoros öntözőfej, elsősorban kis és közepes méretű zöldfelületek 
öntözésére. 

 

2.2.5.2  5004 típusú rotoros öntözőfej R=9,5-12,5 m 
Nyílt gyepfelületek R>9,5 m 

Az 5000 sorozatú rotoros öntözőfej közepes hatótávolságú, 3/4”-os bm-es csatlakozással 
rendelkezik.  
A Rain Curtain esőfüggöny fúvókák egyenletes beöntözést biztosítanak. 
 
2.2.6 Mágnesszelepek (100DV-F) 

A mágnesszelepek 1” -os csatlakozóval rendelkeznek. A nagyteljesítményű mágnesszelepek a 
legújabb fejlesztések eredményeit hasznosítják. Ennek köszönhetően megbízhatóan működnek 
még szennyezett víz esetén is. A szolenoid egy darabból áll, a vízmentes, műgyantába öntött 
egység meghibásodásának esélye minimális. 

 

2.2.7 Összekötőcsövek, idomok 

Az öntözőrendszer csőhálózata KPE25-KPE32-KPE40 csőből készül. 

Megkívánt nyomástartomány minden folyamatos nyomás alatti öntözővezetéknél 10 bar 
különben 6 bar. A csöveknél a kis fektetési mélységből adódó nagyobb sérülékenység 
valamint a kedvezőbb falvastagság miatt alkalmazunk 10 bar-os csöveket. 

A rendszer csatlakozási és elágazási pontjainál megfúróbilincseket ill. szorítómenetes 
szerelvényeket alkalmazunk. 

A csöveket homok ágyba kb. termett közegben 40 cm-rel fektetjük a terepszint alá. Burkolatok 
alatt a cső fektetés az ágyazatban történik.  

A csőszerelvények a fenti nyomástartománynak megfelelő, ivóvíz minősítéssel rendelkező KPE 
idomok.  

 

3. KÖZMŰCSATLAKOZÁSOK 

 

3.1 Elektromos Energia  

Az öntözőhálózat vezérlőjének működtetéséhez 220V-os hálózati csatlakozásra van szükség. Ez 
a nyilvános mellékhelységben biztosított. 
A rendszer 12+3x12=48 körös, (a mágnesszelepeket 24 V váltakozó feszültséggel kapcsoló) 
időkapcsolója – ESPLXME tipus. 
Az automatika hálózati feszültségre való csatlakoztatása szabványos dugaszoló aljzaton 
keresztül történik. 
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ELEKTROMOS TULAJDONSÁGOK 
Bemeneti feszültség: 230 VAC – 50 Hz 
Kimenet: 26.5 VAC – 50 Hz 
Teljesítmény: 50 VA 
 
3.2 Vízellátás 

A rendszer ellátása a városi hálózat bekötéséről, a főmérő után beépített locsolási almérőről 
valósul meg. 

Az öntözőrendszer indító szerelvényei: 5/4” főelzáró gömbcsap, visszacsapó szelep, 3/4” leürítő 
golyóscsap.  

Az öntözőhálózat biztonságos működéséhez megkívánt üzemi víznyomás a rendszer indító 
pontján: 4,2 bar, a szórófejeknél 2.8 bar. 

Az öntözőhálózat mágnesszelepeihez KPE40 P10 gerinc vezeték juttatja el a vizet. 

Az öntözőhálózat vízigénye: 

 

Qmax= 2,9  m3/h 

Qmax= 32,0 m3/nap (csak tenyészidőben) 

 

Az egyszeri teljes beöntözés ideje 11 óra, ebből a szórófejes zónák 6, a csepegtetők 5 órán át 
futnak.. 

 

4. VÉDŐCSÖVEK 

Feltételezzük, hogy az öntözőhálózat csőfektetési munkái a burkolatok készítése előtt 
megtörténnek, ellenkező esetben, valamint a támfalakon, szerkezeteken való átvezetések 
esetén védőcsövek elhelyezése (az átvezetendő elemek számát figyelembe véve) szükséges. 
(PVC110)  

A védőcsövek legalább 0.3 m-rel nyúljanak túl a burkolatok szegélyén. A csövek 
elhelyezésekor, még azok eltakarása előtt, rögzíteni kell azok pontos helyzetét. 

 

5. KIVITELEZÉS 

Az építési munkát a Magyarországon érvényben lévő előírások alapján, a helyszínrajzon 
megadott helyeken kell végezni. 

A földvisszatöltést csak a kivitelezésért felelős  műszaki vezető építési naplóban rögzített 
jóváhagyása, a csövek terv szerinti vízszintes és magassági helyzetének ellenőrzése, és a 
vízbetáplálás sikeres nyomáspróbája után  lehet megkezdeni. 
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A visszatöltéskor nagyobb rögök, építési törmelék nem építhető be. A visszatöltések 
tömörsége  minimum Trg 85%, burkolatok alatti 50 cm vastag zónában Trg 95%. 

A földmunkákat az MSZ-04-801-3:1990; az MSZ 15003:1989; az MSZ 15105:1965; 

az MSZ-07-3223-T(1991) szabványok előírásának megfelelően kell elvégezni. 

Az építés további részletes szabályozása az MSZ-10-311:1986 szerint történik. 

 

6. MUNKAVÉDELEM 

A kivitelező vállalat a technológiának megfelelően kioktatott és vizsgáztatott dolgozókat 
foglalkoztathat a munkaterületen. 

A kivitelezés során be kell tartani a munkavégzésre vonatkozó érvényes és hatályos 
munkavédelmi előírásokat, és jogszabályokat. 

Vonatkozó munkavédelmi előírások 

A hatályos 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről. 

Hatályos 46/1999 (VIII. 4.) GM rendelettel közzétett Építőipari Kivitelezési Biztonsági Szabályzat. 

A kivitelezés és szerelés során a munkahelyi, munkavédelmi biztonságtechnikai, egészség- és 
környezetvédelmi előírásokat, a kivitelező illetve a szerelő vállalatnak kell megadni és azok 
betartásáról gondoskodni. 

 

7. TÉLIESÍTÉS 

A rendszer tenyészidőben, tehát fagymentes időszakban üzemel, részei fagyhatár felett 
helyezkednek el. Ezért télire üzemen kívüli állapotba kell helyezni, és a csőhálózatból a vizet 
sűrített levegős kifújással a fagyok beállta előtt el kell távolítani. 

 

Budapest, 2022. július 

 

        

Karlócai Péter 

       okl. építőmérnök 

       MK 01-0274 

 

 


