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PREAMBULUM

I. A Felek rogzitik, hogy Erzsébetviros Fejlesziési és Beruhdzasi Korlatolt Felelosségii
Tarsasdg, mint Ajanlatkérd 2023. jonius 2. napjan inditotta meg a ,Klauzdl téri park
Selijitasa_uj” targya kdzbeszerzési eljarast. Ajanlatkéré a kozbeszerzési eljaras ceredményét
tartalmazd irasbeli Gsszegezést 2023. november 24. napjan kiildte meg az ajanlattevok részére
azzal, hogy a kdzbeszerzési eljaras tekintetében nyertes a Vallalkozé és ennek megfelelben a felek
a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a torvényes hataridén beliil szerz6dést kétnek a jelen
Vallalkozasi szerz6dés és a Preambulum 2. pont szerint hozza kapcsolodd  mellékletek
(egylittesen: Szerzddés) feltételei szerint.

Jelen Szerzddés Megrendeld és az eljardson nyertes Ajanlattevd, mint Vallalkozo kozott, az eljaras
dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt. rendelkezéseinek megfelelden
jott [étre.

2. A jelen Villalkozasi szerzédésben nem, vagy nem kielégitden szabalyozott kérdésekre
vonatkozoan a Villalkozési szerzédés elvélaszthatatlan részét képezd az alabbiakban mellékelt
dokumentumok az iranyadék, amelyek — fizikai csatolas nélkiil is - a jelen Vallalkozasi
szerzOdéssel egyiitt a Szerzédést alkotjék, igy egyiitt olvasandék ¢s értelmezenddk. A
dokumentumok k&zotti ellentmondas esctén a sorrendben elbb 4llé dokumentum rendelkezései
megelézik a sorban késdbb allé dokumentum rendelkezéseit.

2.1 Ajanlattételi felhivas és annak médositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)

2.2 Kiegészit tajckoztatas(ok) (adotl esetben)

2.3 Ajanlattételi dokumentacié és annak médositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)
2.4 Villalkozo6, mint nyertes ajanlattevd ajanlata

I. SZERZODES TARGYA

I. Megrendeld megrendeli, Vallalkozé elvallalia a Megrendeld részére a természetben 1072
1
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Budapest, Klauzal téren (Hrsz.: 34302) kivitelezési és jelen szerzédés szerinti fenntartisi
munkak clvégzését az Eljaras  dokumentumaiban, kiilondsen a jelen Szerzédésben
meghatarozottak szerint, megfelelve a vonatkozd magyar szabvanyoknak, jogszabalyoknak,
eléirasoknak, valamint a jelen Szerzbdésben és a Megrendelé altal elfogadott Vallalkozoi
arajanlatban foglalt feltételeknek. A Szerzddés targyat képezd tér és kozvetlen kornyezetének
felGjitasi munkai (a tovabbiakban: kivitelezés) nem tartalmaznak engedélykoteles tevékenységet,
nem esnek egyszerli bejelentési kotelezettség és orokségvédelmi bejelentési kotelezettség ala.
Vallalkoz6 kivitelezési munkdinak szerzédésszerli megvalositasara vallalt kitelezetisége mellett
kifejezetten  kotelezettséget  vallal arra, hogy jotallasi/szavatossagi  kotelezettségeinek
maradéktalanul eleget tesz.

II. VALLALKOZO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI

Villalkozé a Megrendeld utasitasa szerint koteles eljarni.

Amennyiben a Megrendelé célszeriitlen vagy szakszeritlen utasitast ad, a Véllalkozd koteles 6t
erre figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendelé a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja,
Vallalkozo a Szerz6déstdl elallhat vagy a feladatot a Megrendeld utasitdsai szerint, a Megrendeld
kockazatara ellathatja. Vallalkozd koteles megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak
végrehajtasa jogszabaly vagy hatosagi hatarozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné
masok személyét vagy vagyonat.

Vallalkozo kijelenti és igazolja, hogy rendelkezik kivitelezés teljes korii kivitelezés¢hez és a
Szerzédésben  foglalt  kotelezettségei  teljesitéséhez  sziikséges  valamennyi  eszkozzel
(jogosultsaggal, engedéllyel. felhatalmazéssal, eréforrassal stb.).

Véllalkoz6 kijelenti és szavatolja, hogy a magyar jogszabalyoknak megfeleléen létrehozott,
érvényesen létezd. elismert tarsasdg, amely jogosult a Szerzédés szerinti tevékenységek
clvégzésére. Rendelkezik tovabbd minden olyan meghatalmazassal, felhatalmazassal és
jogosultsaggal, amely a Szerzddés szerinti kotelezettségeinek végrehajtasahoz, szolgiltatasahoz és
teljesitéséhez sziikséges ¢s Szerzddést szabalyszerlien felhatalmazott képviseldje irta ala.

Villalkozo koteles a Kivitelezés megkezdésétdl (a munkatertlet atvételétdl) a lezdrasaig (ameddig
a teriileten barmilyen munka folyik) elektronikus épitési naplét (a tovabbiakban: épitési napld)
naprakészen, folyamatosan vezetni, tovabba Villalkozo koteles vezetni a jogszabalyokban elbirt,
munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

Vallalkozo kételes biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kdrnyezetvédelmi, tlizvédelmi
rendszabalyok betartasat, illetve az ehhez szilkséges feltételeket sajat koltségére megteremteni.
Vallalkozo kételes tovabba a hasznalt eszkézik biztonsagos allapotat ellendrizni.

Vallalkozod koteles a kivitelezéssel érintett ingatlanban és kodzvetlen kornyezetében (a
beszallitassal érintett Gtvonalon) az altala vagy alvallalkozoi altal okozott esetleges karokat
kijavitani, valamint a munkateriiletet mindvégig rendezett, balesetvédelmi ¢s munkavédelmi
szempontbol kifogastalan allapotban tartani, a kivitelezést az érintett épiilet(ek) folyamatos
rendeltetésszeril hasznalatanak biztositasa mellett végezni.

Vallalkozo koteles biztositani Megrendelé szdmara, hogy barmely idépontban az ellenérzési jogat
gyakorolhassa, hogy a Megrendel§ megtekinthesse és megvizsgalhassa a munkavégzés helyszinét,
a beépitésre, telepitésre keriild anyagok, ndvények. termékek, szerkezetek és berendezések
mindségeét.
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Véllalkozé kiteles irasban kozolni a Megrendelével — épitési naploba tortént bejegyzéssel - a
szerzOdés teljesitését (készre jelentés) a jelen Szerzddés VI.9. pontjaban foglaltak szerint.

Vallalkozé koteles a kivilelezés soran keletkezett hulladékot, vallalasanak megfeleléen —
szelektiven' - Gsszegyiijteni és sajat koltségére clszéllittatni, a vonatkozd jogszabdlyban el8irt
modon irasban dokumentalni, a hasznalt kiilsé-belsd szallitasi utvonalat folyamatosan

téritésmentesen letakaritani, tisztan tartani.

- Vallalkozd kételes a kivitelezési munka iranyitasara szakképzett, gyakorlott és jogosultsagpal

rendelkezd felelés miiszaki vezetét kijelolni, a helyszinen foglalkoztatni. Vallalkozo koteles
tovabba a munka végzése soran olyan képzett és tapasztalt vezetd(ke)t és iranyitd(ka), tovabba
szakképzett, betanitott- és  segédmunkaerst biztositani, amely a Szerz6dés szerinti
kotelezettségeinek megfeleld és idében torténé elvégzéséhez szilkségesek, tovabbi gondoskodni
arrol, hogy a sajat ¢és az alvillalkozok 4ltal végzett munkakban is csak torvényesen foglalkoztatott
munkaerd vegyen részt. E feltétel be nem tartésa esetén az ebbdl szarmazo tsszes kar és felelosség
egyediil Vallalkozdt terheli.

. Villalkozé feladatinak teljesitéséhez szilkséges minden kapesolodd munka, személyzet, anyag,

gep, berendezés, szocialis blokk (mobil wc), felszerelés, berendezés, segédszerkezet stb. teljes
korii biztositasa a Vallalkozo feladatat és kiltségét képezi a Szerzédés szerinti egydsszegl dijért.

- Vallalkozo feladatat képezi tovabba minden olyan munkarész is, amelyek a Szerzédés és/vagy

annak mellékleteiben kiilon nem keriiltek nevesitésre, de a Szerzédés targyaban megnevezett
munkak megvalositdsahoz és a rendeltetésszerli hasznalathoz elengedhetetleniil sziikségesek,
figyelemmel a jelen Szerzédés VII. pontjaban foglaltakra.

- Vallalkoz6 a jelen Szerzdés alairasaval nyilatkozik, hogy rendelkezik az épitipari kivitelezési

tevekenységrél szolé 191/2009. (1X.15.) Korm. rendelet 12.§ (1) bekezdés szerinti nyilvantartasba
vétellel. Abban az esetben, amennyiben a Véllalkozo nyilvantartasba vétele a teljesités alatt
megsziinik, ugy a Megrendeld a Szerzédéstél elalihat, vagy azonnali hatallyal felmondhatja azt.

. Megrendeld a Kivitelezés id8tartaméra biztositja Véallalkozé részére a teljesitéséhez sziikséges viz-

. elektromos energia és csatorna rakotési lehet6séget. A kivitelezéshez szlikséges kizmiivezetékek,
sziikséges  kozmiihalozat és kapesolodd berendezések kiépitése, mérés biztositasa és az
elszamolast kdvetden a dijak megfizetése a Vallalkozo kotelezettsége, szitkség szerint almérék
felszerelésével. A koziizemi szamlakat a Véllalkozo a Megrendeld részére utalja at a kdziizemi
szolgaltatok altal torténd dijkdzlést kdvetben.

- Vallalkozd koteles biztositani a Megrendelét minden olyan vesztesépgel, karral és koveteléssel

szemben, amely a jelen Szerz6dés kapesan a Megrendelének, illetve harmadik személynek okozott
személyi sériilések ¢és dologi kdrok, valamint az czekre visszavezethetd vagyoni karok
kovetkeztében jelentkeznek.

Vallalkoz6 kotelezettséget véllal arra,, hogy legkésbbb jelen szerzédés aldirasakor csatolja a
beruhdzds egészére Kiterjedé, minimum 300000 000,- Ft/év limit dsszegit és minimum
100 000 000,- Ft/kar osszegii, telies korii felelésségbiztositisra (CAR épitészeti szerelési
munkékra kiterjedden) vonatkozo kotvényét csatolja, amelynek megléte a munkateriilet 4tadas-
atvételi eljardas megkezdésének feltétele. A felelésségbiztositasnak ki kell terjednie a teljes
szerz6dés szerinti munkakra, a kéreseménnyel kapcsolatos tobbletkoltségekre (romeltakaritas,
szakértdi koltségek, stb.), a meglévé és szomszédos épitményekre. Vallalkozé vallalja, hogy a
felelésségbiztositast a jelen szerzédésben foglalt munkalatok befejezéscig hatdlyban tartja.
Amennyiben Véllalkozé nem rendelkezik a szerzédés alairasanak az idépontjara a jelen pontban

"'ha az ajanlatiban L.igen” vilaszt adolt az érékelési szempontra
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eléirt mértékl és fajtajn feleldsségbiztositassal, Ogy az c¢bbdl eredé esetleges késedelem

jogkovetkezményei Vallalkozot terhelik.

A feleldsségbiztositasi kotvény masolata jelen szerzddés mellékletét képezi. A biztositas kiltségét
Villalkozo viseli.

A biztositast a Szerzodés egész idétartamara koteles a Vallalkozé megkotni és fenntartani.
Megrendeld jogosult a Szerz6dés idétartama alatt a biztositds folyamatossagat és ervényességet
ellenérizni, a biztositotél — a Vallalkozo sziiksép szerinti bevondsdval — az erre vonatkozo
nyilatkozatokat bekérni.

Amennyiben a Vallalkozd megsziinteti a biztositast, vagy a Szerzbdés idtartama alatt az egyéb
modon megsziinik, Megrendeld jogosult a Szerzddést azonnali hatallyal felmondani.

. Vallalkozo kijelenti, hogy érvényes munkaadoi felelosségbiztositassal, tovabba a munkateriletre

felvonultatott gépeire, eszkizeire sz016 biztositassal rendelkezik.

. Vallalkozdé tudomasul veszi, hogy szamldinak kibocsatasa, ill. a Szerzédés szerinti

adatszolgaltatdsai soran koteles megfelelni a kozosségi tamogatds terhére valé elszamolasara
vonatkozo specialis kozosségi és hazai szabdlyoknak.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése Megrendeld kotelezettségévé teszi a Villalkozd
kartérités koveteléséhez vezeld szerzodésszegésének bejelentését a Kozbeszerzési Hatosag felé.
Mivel a kotbér egy karatalany, a kotbér kdvetelésével a Megrendeld bejelentési kitelezettsége
beall. Ezen bejelentést kivvetden pedig a Vallalkozo a Kbt, 63. § (1) bekezdés ¢) pontjaban foglalt
kizar6 ok hatalya ala keriil.

A kirnycezeti hatasok minimalizélasa érdekében Villalkozo

a teljesités teljes idétartama alatt sajat kaltségén és feleldssépére, kiilonds figyelemmel az ajanlata
részeként 4. részszempontra telt megajanlasok betartasaval;

a lchetséges legkisebb mértékiire szoritja a zaj, por, szennyezés, rezgés stb. kibocsatast és az ezek
altal okozott krnyezeti és egyéb drtalmakat,

sajat koltségén megtériti az ezek altal harmadik személynek vagy a természetes kdrnyezetben
okozott mindennemt kart, illetve maga viseli a kibocsatasi hatarértékeket meghalado zaj-, por-, és
rezgéskibocesatas kovetkezményeit és sajat koltségén ¢és felelosségére gondoskodik arrol, hogy a
szillitasi  Utvonalak ¢és  kozmiivezetékek szabadok, szennyezddésmentesek, sérietlenck és
biztonsagosak maradjanak.

feleléssépe ¢s feladata a Megrendeld mentesitése a szomszédok vagy harmadik személyek karara a
Beruhazas dltal okozott felmeriild karok, koltségek és egyéb negativ hatdsok miatt tdmasztott
igények alol. beleérive az épitett vagy természetes kornyezetben vagy azok barmely elemében
okozott karok miatti igényeket, amennyiben azok a Parképitési Szolgéltatasok nyijtasara vagy a
Vallalkozo, (illetve olyan személyek, akik magatartasaért a Vallalkozo felelds) tevékenységére
vezethetdk vissza. Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy amennyiben Megrendeld ellen a
fentiek szerinti okokbol peres eljaras indul, Ggy beavatkozoként belép a perbe.

feladatat képezi a parképités (ide értve az Munkateriiletre ¢és teriiletr6l vezetd szallitasi Gtvonalak)
altal érintett teriileten az épitmények és a természeti kornyezet sziikség szerinti védelme. Az ezen
kotelezettség elmulasztasabol eredd hibés teljesités vagy kar bekovetkezése miatti felelésség &
Vallalkozot terheli.



20. Villalkozé az ajanlataban az aldbbi vallaldsokat tette a kornyezctvédelmi tébblet véllalasok
tekintetében:

Révidebb beszallitasi Gitvonalak bemutatasa (km):

o vegyes hulladék x km kozétti tavolsag: 7 km

o zbldhulladék y km kozotti tavolsdg: 10 km

o kommunilis hulladék z km kézotti tavolsag: 15 km
—  Szelektiv hulladékkezelés a kivitelezés helyszinén: IGEN

- Kivitelezés helyszinén ujrahasznositds (bontott anyag mennyiségéhez viszonyitott %-os
mérték): 32%

- Széllitdjarmiivek minimum eurd 4-es motorral rendelkeznek (a kivitelezés soran hasznélt
teljes jarmiipark %-ban): 72%

— Rovidebb beszallitasi Gtvonalak bemutatasa a hulladék elszallitas kapcsan, fenntartas
idészakaban (igen/nem): IGEN

—  Szelektiv hulladékkezelés a fenntartas id6szakaban: IGEN

— A fenntartashoz hasznalt elektromos gépek, szallitojarmitivek (a fenntartashoz hasznalt teljes
gép/jarmii park %-ban): 77%

Fenti viéllalasok tekintetében a miszaki ellendr cllendrzi azok teljesiilését valamennyi rész és
végszamla valamint szallitisok esetén szallitolevél alapjan a Szerz6dés teljesitése soran az
alatdmasztdsra benyujtott dokumentumok alapjan. Nem megfeleld teljesiilés esetében hibas teljesitési
kotbér keriil érvényesitésre a Szerzédés XV.1.3) pontjaban foglaltak szerint.

21. Villalkozo kotelezettsége a teljesités soran

— legaldbb | f6 266/2013. Korm. r. 1. sz. melléklet VI. Szakma Felelés miiszaki vezetés fejezet
I. rész 2. pont szerinti ,Kdzlekedési Epitési szakteriilet” MV-KE kategoriaju vagy ezzel
egyenertékli jogosultsagi felelds miszaki vezetdi jogosultsig megszerzéséhez sziikséges
képesitési minimum kovetelmény szerinti vagy az ezzel egyenértékii szakképzettséggel és a
képesitése alapjan sziikséges szakmai gyakorlati iddvel vagy az el6irt felel6s miszaki vezetdi,
vagy ezzel egyenértéki jogosultsaggal rendelkezd szakember (aki osszesen legalabb 48 2
honap szakmai tobblettapasztalattal rendelkezik) — Horvath Ferenc

— 1 f6 szakemberrel, aki rendelkezik Faapold és Favizsgalé Szakmérnoki képzettséggel és
rendelkezik Minésitett favizsgald tanusitvannyal, valamint szerepel a Magyar Faapolok
Egyesiiletének Mindsitett Favizsgalok jegyzékében és favédelmi szakmérnskként, faapolasban
szerzett 48 * honap tobblet szakmai tapasztalattal rendelkezik — Fonai LaszIlo

Amennyiben a Vallalkozo fenti kdtelezettségének nem tesz eleget, az a Szerz6dés XIV. pontja
szerint sulyos szerzbdésszegésnek mindsiil, mely okan Megrendelé a szerzédés felmondasara
(szankcids megsziintetés gyakorlasara) jogosult.

1. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGE]

1. Megrendel6 jogosult és koteles az elvégzett és a folyamatban 1év6 munkat ellendrizni.

2. Megrendeld miiszaki atadas — atvételi eljarast folytat le Vallalkozd épitési naploban jelzett
kezdeményezése alapjan a jelen szerz6dés VI. fejezetében foglaltak szerint.

2 ajanlata szerint
T ajanlata szerint
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Megrendeld koteles a teljesitett munka ellenériékét megfizetni.
Megrendeld kiteles a Vallalkozoval mindenkor egyiittmiikodni,

Amennyiben Megrendeld a szakszeriitlen utasitds végrehajtasahoz ragaszkodik - és ezt irasba is
adja — akkor az ebbdl adod6d minden karért és hatranyért a felelésséget is vallalja. Megrendel nem
adhat olyan utasitast Véllalkozonak, amely az élet és vagyonbiztonsagot veszélyezteti, illetve
hatalyos jogszabalyokba iitkézik.

1IV. A SZERZODESES ELLENERTEK ES A FIZETES RENDJE

A jelen szerzédésben foglalt munkak ellenértéke tartalékkeret nélkiil: 529 828 505- Ft + 27 %
AFA), azaz brutté 672 882 201, Ft, azaz Hatszazhetvenkétmillié nyoleszéznyolevankétezer
kettoszazegy,- forint (a tovabbiakban: vallalkozoii dfj).

A tartalékkeret dsszege a netté vallalkozoi dij 10 %-a, azaz 52 982 851,- Ft + 27% AFA, azaz
bruttd 67 288 221,- Ft, azaz Hatvanhétmillié kettészaznyolevannyoleezer kettészizhuszonegy
forint.

Fenntartisi id6észak munkai: 772 500,- Ft +AFA/hé (tovabbiakban fenntartéasi dij)
A szerz6dés finanszirozasa sajat forrasabol torténik.

Felek rogzitik, hogy a jelen pontban meghatarozott vallalkozoi dij atalanyéras tipust, oszthatatlan
szolgaltatas, amely jellegénél fogva tartalmazza mindazon munkdk elvégzésének dijat, amit a
Szerzbdés teljesitendd  feladatként felsorol, toviabba amelyek sziikségesek az . pontban
meghatarozott munka komplett megvaldsitasahoz, valamint a felmerild koltségeket is — ideérive
mindenneml  engedélyezési  eljarasok, engedélyek beszerzésének, a tervek helyszini
pontositasanak, valamint a moédositasanak koltségeit is - ogy, hogy az a helyszinen
megvalosithatd. Vallalkozo kijelenti, hogy az arképzésnél azon tételeket is figyelembe vette,
amelyek esetleg nem voltak tételesen meghatdrozva, de egyébként a teljes megvalositdshoz -
gépészeti, villamos és egyéb technoldgiai berendezések, rendszerek iizembiztos milkddéséhez - €s
a miszaki dtadashoz sziikségesek.

Megrendeld a Szerzddés jelen bekezdésében kifejezetten rogziti, miszerint az oszthatatlan
szolgaltatas jellegére tekintettel részszamla elnevezésti okirat befogadasa és ellenért¢kének
kiegyenlitése a jelen SzerzOdésben rogzitett oszthatatlan szolgaltatds  munkarészei
ellenszolpaltatasanak felel meg. A részszamla, a részteljesités, a részteljesités ipazolasa, mint jelen
Szerz6dés togalmi készletelemeinek hasznalata nem jelenti a Megrendeld egyértelmii akaratat —

jelen Szerz6dés alairasaval egyebekben Felek egyezé akaratnyilvanitisdval is megegyezd -

tiikroz6 oszthatatlan szolgaltatas, oszthatd szolgillatassa torténd atmindsitését.

A Vallalkozé a Szerzédés hatalybalépését kovetden a IV.1 pont szerinti, tartalékkeret nélkili nettd
vallalkozéi dij 10%-anak megfeleld, - azaz jelen szerzbdésben foglaltak alapjan 52 982 851,- Ft +
AFA, brutté 67 288 221,- Ft elélegre tarthat igényt a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan. Az
eléleg a munkateriilet atadasat kovetéen haladéktalanul kidllitott ¢s a Megrendel$ részére a
munkateriilet atadasat kovetd 5 napon belil benyijloit eldlegbekérd Gtjan igényelheté annak
érdekében, hogy a Megrendeld a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében foglalt
kotelezettségének eleget tudjon tenni. Ebben az esetben a Megrendeld az igényelt eléleg dsszegét
a munkateriilet aladasat kvetd 15 napon beliil kdteles megfizetni. A IV.1 pont szerinti ellenérték
valtozasa a szerzddés teljesitése soran az elbleg Osszegét nem érinti. A Megrendel az értesitéstd]
szamitott 5 munkanapon beliil jelezheti az elélegpel kapcsolatos fenntartasat. Ennek hianyaban az
elbleg-igénylést a Megrendeld részérdl elfogadottnak kell tekinteni. A Vallalkozo koteles a
folyositott eldlegrdl eldlegszamlat killitani és azt a Megrendeld részére megkiildeni az elbleg

jovairasat kivetd 8 naptari napon beliil. Az eldleg dsszege a Kbt. 135. §-ban, a Ptk. 6:130. § (1)
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bekezdésében, illetve a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelden keriil kifizetésre a Vallalkozo részére.

Villalkozénak az el8leget a benyujtasra keriild 3 és 4. részszamla Osszegébdl kell levonnia az
el6leg tsszegének 50-50 % -os megosztasival, amely egyuttal az el8leg elszamolasdt is jelenti.

3. A tartalékkeret elszamolasa

a.

a)

b)

d)

g)

A IV. 1) pontban meghatarozott tartalékkeret kizarélag a Szerz6dés VII. pont szerinti munkak
ellenériékének elszamolasara hasznalhato fel, figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet
20. § (3) bekezdésére.

A lartalékkeret felhasznaldsédra vonatkozé dontést a Megrendelé a Vallalkozé 4ltal
eldterjesztett, részletes kimutatdssal alitimasztott igény miiszaki ellendr Jovéahagyasat
kévetben hozza meg, az igény benyujtasatol szamitott 5 munkanapon belil. Amennyiben a
potmunkaigény nem kelléen alatamasztott és a miiszaki ellendr emiatt nem fogadja be
Jovahagydsra, tligy a dontési folyamat 5 munkanapja az igény ismételt elbterjesztésétdl
kezd6dik.

Megrendel a fenti munkilatok elvégzésének igényét a Véllalkozéval az épitési naploban
ugyancsak koteles haladéktalanul kozdlni és csak a Megrendelé elbzetes  irasbeli
megrendelése, ill. az épitési naploban a Megrendeld vagy a miszaki ellenér eseti
bejegyzésével torténd elrendelése alapjan végezheti el a munkat, illetve koteles elvégezni az
egyeztetett munkat,

A Potmunka tartalékkerct terhére torténd elszamoldsa az arazott alapkdltségvetésben az
azonos vagy hasonld munkanemekre megajanlotl egységar alapjan torténik. A munkéak
elvégzésére kizarolag Megrendelé eldzetes irdsbeli megrendelése esetén keriilhet sor.
Megrendeld jogosult egyoldalian akként donteni, hogy a tartalékkeret terhére clvégezni
Javasolt munkdkat Vallalkozéval valé megéallapodas hidnyaban harmadik személyektél rendeli
meg. Vallalkozé a harmadik személyekkel a kivitelezés teljesitése érdekében koteles
egyiittmikodni.

Azon munkdk esetében, amelyeknél az drazott alapkoltségvetésben eredetileg  szerepld
egységarak alapjan az elszamolas nem lehetséges, a Vallalkozo Megrendeld erre vonatkozo
igényének  kézhezvételétdl szamitott 5 napon beliil, a Szerzédés VII.5. pontjaban
meghatarozott elvek mentén, tételes egységar-elemzéssel alatimasztot! ajanlatot ad, amelyet
miszaki ellendr hagy jova elézetesen és az clszamolds alapjat csak a Megrendeld
Jjovahagyasat kdvetden képezheti.

Az egységarak képzésénél és az ezek alapjan kialakulé végs ajénlatnal figyelemmel kell lenni
arra, hogy a Pétmunka egyiittes és tcljes dija nem haladhatja meg a Szerzédés 1V. | .} pontjaban
megjelolt nett6 tartalékkeret 6sszegét.

Amennyiben a IV.1.) pontja szerinti tartalékkeret teljes dsszege felhasznalasra keriil, gy azt
kdvetden barmilyen, Szerzdés szerinti kivitelezés megvaldsitisahoz elengedhetetleniil
sziikséges €pitési munka megrendelése csak a Kbt. 141, §-aban foglaltak szerinti szerzédés
modositasra figyelemmel torténhet.

A teljesités igazoldsara a Kbt. 135. § (1) bekezdéseinek a rendelkezései az iranyadoak.
Megrendeld részérbl a milszaki atadas-atvételre, illetve a miiszaki ellendr ellenjegyzésével ellatott
teljesitésigazolas kiallitasdra a Megrendeld képviselSje jogosult.

A teljesitési igazolds Megrendelé dltali kiallitasanak feltételeként az alabbi dokumentumok
benyijtasa szitkséges: e-naplé teljesités idészakra vonatkozo bejegyzései, Teljesités kivetd/
Munkanem 6sszesitd, alvallalkozoi teljesitések mértékét tartalmazo nyilatkozat.

Az ellenszolgéltatds a Villalkozo altali (rész)teljesitését, a Megrendeld (miiszaki ellenér) dltal
ennek elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjan helyesen kiallitott (rész)szamla
kézhezvételét kovetben Megrendeld 4ltali atutalassal — forintban - keriil kiegyenlitésre a Ptk.
6:130. § (1)(3) bekezdései és a Kbt. 135. § (3), (5) -(6) bekezdései és a 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendelet vonatkozé rendelkezései szerint - a helyesen kidllitott (rész)szamla

kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil.
2
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5.

Amennyiben a Vallalkozo a teljesitéshez alvéllalkozot vesz igénybe, Ggy a Ptk. 6:130. § (1)-
(2) bekezdésétdl eltéréen a Kbt. 135, § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a szerz6désben
foglalt ellenérték kifizetése a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A §-a szerint torténik.

A villalkozoi dij a kivitelezés késziiltségi fokozataihoz igazodéan a teljesitésigazolas alapjan
keriil elszamolasra és kifizetésre az alabbiak szerint:

I. részszamla: a kivitelezés 15 %-os késziiltségi fokanak elérésekor (épitési naplobejegyzés
alapjan), a tartalékkeret nélkiili netto vallalkozéi dij 15 %-rol, azaz nettd 79 474 276,- F
dsszegben,;

2. részszamla: a kivitelezés 30 %-os késziiltségi fokanak elérésekor (épitési naplobejegyzés
alapjan), a tartalékkeret nélkiili netté vallalkozoi dij 15 %-rol, azaz netté 79 474 276,- Ft
Osszegben;

3. részszamla: a kivitelezés 45 %-os késziiltségi fokdnak elérésekor (épitési naplobejegyzés
alapjan), a tartalékkeret nélkiili netto vallalkozéi dij 15 %-rél, azaz nettd 79 474 276,- Tt
dsszegben, csdkkentve az elélegre mar kifizetett osszeg 50%-val;

4, részszamla: a kivitelezés 60 %-os késziiltségi fokanak elérésckor (€pitési naplobejegyzés
alapjan), a tartalékkeret nélkiili nettd vallalkozéi dij 15 %-r6l, azaz netto 79 474 276,- Ft 6sszegben
csokkentve az elélegre mar Kilizetetl Osszeg 50%-val;

5. részszamla: a kivitelezés 75 %-os késziiltségi fokdnak clérésckor (épitési naplobejepyzés
alapjan), a tartalékkeret nélkiili netté vallalkozoi dij 15 %-rél, azaz nettd 79 474 276,- Ft
dsszepben;

6. részszamla: a kivitelezés 90 %-os késziiltségi fokanak elérésekor (épitési naplobejegyzés
alapjan), a tartalékkeret nélkiili nettd vallalkozoi dij 15 %-rél, azaz netté 79 474 276,- F1
Osszegben;

Viégszamla: a kivitelezés 100 Y%-os késziiltségi fokanak elérésekor (épitési naplobejegyzés alapjan)
a tartalékkeret nélkiili netto vallalkozoi dij 10 %-rol, azaz nettd 52 982 849,- Ft 6sszegben.

A végszamla a miiszaki atadas-atvételi eljards sikeres (hiba- és hidnymentes) lezdrasat kovetéen
nytjthato be, tovabba a végszamla kibocsatasanak feltétele a jolteljesitési biztositék rendelkezésre
bocsatasardl sz016 igazolds Megrendel részére toriénd atadasa.

A fenntartasi idoszakban a dij havonta keriil elszamolasra és kifizetésre Ptk. 6:130. § (1)-(3)
bekezdései alapjan.

A késziiltségi fokozatokhoz igazodd részszamlak (Kozbensd kimutatasok), alvallalkozoi

kifizetésrdl szolo igazolasok az alabbiak szerint nydjthatok be:

a. A kivitelezés késziltségi fokozataihoz igazodd felmérés alapjat az 1) melléklet szerinti
Arazott koltségvetds, illetve az abban az egyes munkanemekhez rendelt koltségtételek
képezik. Az egyes munkanemekhez, tételekhez rendelt dijelemeket az 1) melléklet részeként
csatolt Koltségvetési f60sszesitd, illetve munkanem Osszesitdk tartalmazzak.

h. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § alapjan az ellenszolgiltatas kifizetésére csak az
adott munkara, munkarészre vonatkozé teljesitésigazolas kiallitasat kovetden keriilhet sor.

c. Felek megallapodnak, hogy a jelen szerzddéshen meghatarozott ¢pitipari tevékenységhez
kapesolédd munka kivitelezése a kézbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint valosul
meg, a Vallalkozo a szerz6désszerli teljesitést kivetden jogosult a végszamla benyjtasra.

. A szamla szerinti netto ellenszolgéltatas a szerzoédés megvalosult értékét nem haladhatja meg.

e. Megrendeld felhivia Vallalkozo figyelmét, hogy a 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 27. §
(2) bekezdése alapjan a Villalkozé az alvallalkozdoval kétendd szerzodésben az alvallalkozo
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teljesitésének elmaradésaval vagy hibés teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként
legfeljebb a szerzédés szerinti, afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatés 10-10%-4t clérd
biztositékot kathet ki.

f. Az elszamolas, a szerzédés és a kifizetés pénzneme: HUF.

A szdmla kibocsétasira a kvetkezok szerint van lehetdség:

a. A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a vallalkozoi dij a Vallalkozé szerzédéses
kételezettségeihez tartozo dsszes kéltséget tartalmazza, fiiggetlenil azok Jjellegétol.

b. Szamla bekiildési cime:

¢. Felek rogzitik, hogy a Villalkozé a Megrendel§ altal kiallitott teljesitésigazolas alapjan, jelen
szerzddés iktatoszamanak feltiintetésével jogosult szamlat kiallitani. Megrendelé kizdrdlag a
teljesitésigazoldsnak megfeleld, szabélyszeriien kiallitott szamlat fogadja be.

A Villalkozo jelen Szerzbdés alairasaval nyilatkozza, hogy a vallalkozoii dij, a Szerz6dés minden
feltételének teljesitése mellett a meghatarozott miiszaki tartalom és miiszaki szinvonal teljes kori
megvaldsitasara vonatkozik. Vallalkozé az arképzésnél figyelembe vett minden olyan
munkafolyamatot, kéltséget és anyagot, amely a hiany- és hibamentes atadasahoz sziikséges, az
Osszes koltséggel egyiitt. A Vallalkozo 4ltal bearazott tételes koltségvetés a Szerzédés részét
képezi.

Megrendel6 az altalanos forgalmi adérél sz6l6 2007. évi CXXVII, torveény (AFA tv.) 142, § (1)
bek. b) pontja szerint eziton nyilatkozik, hogy a Megrendeld ltal megrendelt tevékenység nem
¢pitési hatosagi engedélyksteles és ezaltal az egyenes adozas szabdlyai ala esik. Az afa térvény
viltozdsa esetén, a szamlazaskor esedékes szabalyok az iranyadoak.

Villalkozé figyelemmel a Kbt. 136. § (1) bekezdésében régzitetiekre nem fizethet, illetve
szamolhat el a szerz6d¢és teljesitésével dsszefiggésben olyan kéltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében mertilnek fel,
¢s melyek a Villalkoz6 adokételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak. Vallalkozé a
szerzbdes feljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendeld szaméra
megismerhet6vé teszi és a IV.8. pont szerinti iigyletekré] Megrendelét haladéktalanul értesiti.

A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjan kiilfoldi adoilletdségii nyertes ajanlattevd koteles a
szerzGdéshez arra vonatkozé meghatalmazést csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohatdsagtol a
magyar adohatosdg kozvetleniil beszerezhet a nyertes ajanlattevére vonatkozé adatokat az
orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

V. MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL

Megrendeld koteles a jelen Szerz8dés hatalyba Iépésétdl szamitott 8 napon beliil a munkateriilet
atadasi napjat kitlzni legkésobb a jelen Szerzédés hatélyba 1épésétél szamitott 15, napra.

Megrendeld kételes a munkateriiletet a jelen Szerzédés hatalyba lépésétdl szamitott 15 napon beliil
munkavégzésre alkalmas allapotban jegyz6kényvileg atadni. Felek rogzitik, hogy a munkateriilct
atadds napja az épitési naploban torténd munkateriilet dtadas napjaval megegyezik.

Villalkozé altal - a munkateriilet atadasat kdvetéen a V.6.3. pont szerint - elkészitett sdvos
utemtervet a Megrendeld koteles a sévos litemterv atadasatél szamitott 5 munkanapon beliil
feliilvizsgdlni és szitkség esetén a Vallalkoz6t irasban utasitani annak atdolgozasara, az
atdolgozandé részek és kapesolodd megrendeldi igények pontos irasbeli megjeldlésével,

Az atdolgozott savos iitemtervet a Megrendeld épitési naploban rdgzitett ellenjegyzésre jogosult
képviselbjének ellenjegyzésével kell ellatni a munkateriilet tadasatél szamitott legkéstbb 15,
munkanapig,
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[Re]

Viallalkozd koteles a munkateriiletet a szerzodés hatalyba Iépését koveté 15 napon beliil a
Megrendeld altal kitlizott hatarnapon és az ¢pitési naploban rogzitetten atvenni, az atvételkor
annak munkavégzésre vald alkalmassagat megvizsgalni, az esetleges hidnyossigokkal kapesolatos
észrevételeit az épitési naploban rogziteni, és ebben a Megrendeld figyelmét a hianyossagok
megsziintetésére felhivni.

A munkateriilet V.2. pont szcrinti szerzédésszerli dtadasanak idépontjatol a miiszaki atadas-
atvételi eljaras lezarasaig a kirveszélyt a Vallalkozo viseli. A Munkateriilet atvételét kovetden a
biztonsagtechnikai kovetelményeket, a Munkateriilet megfeleld Orzését a Vallalkozonak kell
biztositania.

A Villalkozo a munkateriilet atvételét kovetden haladéktalanul, de legkésobb 5 munkanapon beliil
koteles:

6.1. Az organizacids tervet és/vagy organizaciés kérdéseket a Megrendeld XVI1.2. pontban
megjelolt képviseldjével egyeztetni, arrol jegyzokonyvet felvenni.

6.2. A kivitelezést a felvonulassal megkezdeni, kivéve a Felek etdl eltérd kiilon irdsbeli
megallapodasa esetén,

6.3. A kivitelezés folyamatarol részletes, heti bontdsi savos iitemtervet atadni a Megrendel6nek a
munkateriilet atvételekor és amelyet a Megrendel6 utasitasa alapjan koteles haladéktalanul, de
legkésébb a munkateriilet atvételét kdvetd 15 munkanapon beliil a megrendeléi utasitasnak
meglelelden, szitkség esetén, modositani

6.4. A savos iitemtervvel koherens pénziigyi iitemtervet késziteni, a részszamldzashoz igazoddan
¢s azt a munkateriilet atvételét kovetd 15 munkanapon beliil igazolt médon dtadni. A Vallalkozo a
kivitelezés elvépzését a Megrendeld irasbeli utasitasaban foglaltaknak megfelelen, és a
Megrendeld érdekeit figyelembe véve koteles iitemezni ¢és végezni. Felek rogzitik, hogy a
Villalkozo a kivitelezés id6tartama alatt sziikség esetén mind a savos, mind a pénziigyi {itemtervet
irasban aktualizalja és az aktualizalt dokumentumokat Megrendelé megbizasabol eljard miszaki
ellendrek atadja ¢s a két dokumentum kdzotti koherenciat a kivitelezés teljes id6tartama alatt
fenntartja,

VI. A SZERZODES TELJESITESE

Vallalkozo kivitelezési feladatai teljesitésének kotbérmentes véghatarideje a munkateriilet
atadastol/atvételtdl szamitott 265 naptari nap. Jelen Szerz6dés a Felek éltali aldirds —
amennyiben a Felek nem egy id8ben és/vagy helyen irnak ald, az id6ében kés6bb alairo Fél
alairasanak — napjan jon létre érvényesen.

A fenti VI.1. pontban foglalt teljesitési id6tartamon beliil Megrendeld részhatariddt hatéroz meg az
alabbiak szerint: a kutyafuttato, sportpalya és jatszotér épitési munkait legkésdbb 2024, janudr 31-
ig be kell fejezni. Ezen munkdlatok esetében a részieljesitést az alabbiak szerint fogadja el
Megrendeld:

a. kutyafuttatd esetében
i. a kerités komplett elkészitése;

i, ivokut elkészitése és telepitése, haszndlatra alkalmas legyen, de nem sziikséges az
tizembe helyezés a részhataridd szerinti feladat teljesitésé¢hez,

iti. burkolatok komplex kialakitasa — miifii, homok és gyepfeliilet;

iv. utcabtitorok kihelyezése;



b. sportpalya: 2024.01.31
i. a kerités komplett elkészitése;
ii. burkolatok komplex kialakit4sa — vonalazassal komplexen:
iii. jatszdeszkozok kihelyezése;
c. jatszotér: 2024.01.31
i. a kerités komplett elkészitése;

ii. burkolatok komplex kialakitasa;

iii. jatszéeszkdzok kihelyezése;

iv. szabvanyossagi jegyzokonyv megléte;
Megrendeld elbteljesitést elfogad.
A munkateriilet tadas-atvételének hatarideje: a Szerzddés hatalyba 1épésétdl szamitott legkésébb
I5. nap a jelen Szerzédés V. fejezetében foglaltaknak megfelelSen.
Villalkozd a jelen Szerzddés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés elvalaszthatatlan
részét képezd dokumentumokat és a Megrendeld altal a rendelkezésére bocsatott egyéb
dokumentumokat, mint szakvéllalat sajat feleldsségére ellenGrizte, az azokban foglalt tényeket,
elbirasokat ismeri, a Megrendeld elvarasaival és céljaival kapcsolatos észrevételeit a kdzbeszerzési
elidgrasban  mar megtette. Véllalkoz6 a IV.] pont szerinti 4rat ezen informaciok
figyelembevételével, szakmai tapasztalatara alapozva allapitotta meg. Villalkozé az ¢piilet
funkciojdnak, céljainak megfeleld, valamint a rendeltetésszerii hasznalatidhoz és a teljes kord,
eldirt mindségi  kovetelménycknek megfeleld megjelenésii és minéségli megvaldsitasdhoz
szilkséges  kivitelezési munkdkat kalkulalni  tudta, és a miszaki és igényszintbeli
bizonytalansagokat is figyelembe vette. Ennek alapjan a Vallalkozé a Szerzédés teljesitése soran
nem hivatkozhat a kizbeszerzési dokumentum és kiillsndsen a miiszaki dokumentacié esetleges
pontatlanségdra, a Megrendeldi célokkal kapesolatos nem egyértelmii megfogalmazésokra,
kijelentésekre. A kozbeszerzési  dokumentum  pontatlansagaira,  nem egyértelmi
meglogalmazasaira és kijelentéseire valé hivatkozassal pétmunka nem szamolhato el.
A miiszaki dokumentaciotol eltérni csak a Megrendeld eldzetes irasbeli engedélyével, a vonatkozo

Jogszabalyi rendelkezések betartasaval lehet. Vallalkozo részére a miiszaki dokumentaciotol valo

eltérésre, a mindségi és kivitelezési problémak esetén a kijavitasra, illetve az elhdritasra kizardlag
a Megrendel6 jogosult utasitist adni.

Villalkozd a kivitelezés soran miiszaki dokumentaciéban megnevezett anyagokat koteles
clsésorban becpiteni, indokolt esetben a megnevezett anyag kivaltisat kezdeményezheti. Ebben az
esetben csak a célnak megfeleld, azonos miiszaki és hasznalati paraméterd anyagot épithet be. A
valtozlatdsra €s a beépitésre kizardlag az — épitési naploban rogzitésre keriild - Egyenértékiiségi
Igazolas tervez6, milszaki ellendr és megrendeld altali ellenjegyzését kovetden keriilhet sor, mely
hozzajarulas megadésara a tervezd, a miszaki ellenér és a Megrendelé nem koteles. Az
Egyenériékiiségi lgazolashoz az ellenjegyz8k kérésére a Villalkozo koteles az adott anyag
mintdjat, teljesitmény nyilatkozatdt, és/vagy miibizonylatat, cgyéb dokumentumokat elézetesen
megkiildeni, illetve bemutatni. A Vallalkozé felel azért, hogy a kivaltas soran beépitett anyag
mind mindségben, mind hasznalhatosagaban megfeleljen a szerzddés el8irasainak.

Vallalkoz6 azt a beépitésre keriild anyagot, novényzetet, berendezést vagy felszerelést, amelyet a

Jelen Szerzédés nem pontos tipussal, vagy mérkanévvel hatirozott meg, csak a Megrendeldvel

tortént eldzetes bemutatdsat kdvetben és annak az épitési naploban rogzitett, irasbeli jovahagydsat
kévetben épitheti be.

A nem a jelen Szerzédésben meghatarozott mindségii teljesitést a Megrendeld jogosult a
Villalkozé kéltségére visszabontatni és a Villalkozo koltségére Gjraépittetni. A mindség
megéllapitasa a vonatkozo szabvanyok szerint (orténik.

. A kivitelezés elvégzését kiivetden a Vallalkoz6 koteles a Megrendeld részére irasban, miiszaki

ellendri ellenjegyzéssel ellatottan készre jelenteni, legkésébb az VI.I. pont szerinti teljesitési id6
lejartat megeldz6 5 nappal az épitési naploban rogzitetten. Amennyiben a Véllakozd akként jelent
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készre, hogy azt a miiszaki ellendr nem jegyezte ellen a Megrendeld megtagadhatja a miszaki
atadas-atvételi eljaras megkezdését.

Vallalkozo vallalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldalii jognyilatkozat megtétele a

johiszemi joggyakorlas elvét és/vagy a Felek egyiittmiikddését sérti, annak jogkdvetkezményét

viseli.

. Vallalkozo kételes arra, hogy a Szerz6dés teljesitését érdemben veszélyeztetd, illetve konkrétan

akaddlyozé koriilmény(ek)rél a tudomasszerzést kovetden haladéktalanul, de legkésébb 5
munkanapon belill irdsban értesiti a Megrendel6t (akadalykozlés)

Amennyiben az akadalyoztatas miatt a Vallalkozo rész¢rbl a teljesitési hatéridék vagy barmely,
Szerzodés szerinti hataridd modositasa meriil fel, Ggy a Vallalkozo koteles ezen igényétl az
akadalyoztatas fennallasdnak vdrhato iddtartamanak megjeldlése, és okanak meghatarozisa -
mellett - a Megrendelének irdsban az épitési naploba bejegyzetten bejelenteni (igénybejelentés).
Az igénybejelentését az akadalykdzlésrdl szold iratban is megteheti.

Az igénybejelentés Megrendeld altali elfogadasa esetén — a Megrendel$ az igénybejelentéstél
szamitott legkésébb 15 munkanapon beliil dont annak elfogadasarél - a Felek az adott
(rész)teljesités tekintetében Uj teljesitési hataridét hatdrozhatnak meg és kozds megegyezéssel
modositjak a szerzédést, amelyre a Kbt. 141.§-at kell alkalmazni.

. Vallalkoz6 jogosult arra, hogy a vallalt hatarid6k el6tti teljesités esetén kérheti a miszaki atadas-

itvétel korabbi iddpontra vald helyezését, és jogosult a szdmla el6bbi benydjlasara, azaz
Megrendeld — eldzetes egyeztetést kivetoen - eldteljesitést elfogad.

. A Szerzédés kizardlag abban az esetben mindsiil maradéktalanul teljesitettnek, ha az alabbi

feltételek cgyiittesen teljesiilnek:
a. a sikeres és hianytalan miszaki atadast-atvételt kdvetden a Miiszaki atadas-atvételi
jegyzokonyv a Miszaki ellenr részérél kiadasra keriilt.
b. a Megrendelé kiallitotta a teljesitésigazolast.

VIIL. POTMUNKA, TOBBLETMUNKA

A tobbletmunka elszamolasara a Ptk. 6:244. § (1) és a Ptk. 6:245.§ (1) bekezdése az irdnyado,
azzal, hogy a rendeltetésszer(i hasznalathoz sziikséges. elére nem lthaté munkak elszamoldsa a
tartalékkeret terhére illetve a Kbt. 141.§ szabdlyai szerint torténhet

A Vallalkozo értesitése és a miiszaki ellendr eléterjesztése alapjan a Megrendeld a Kivitelezés
soran megallapitja, hogy a Vallalkozé olyan miiszaki tartalmat valésit meg, amely pdtmunkanak
min6siil.

A pétmunkak sziikségességét a Villalkozo az épitési napléban koteles jelezni, ¢s azt a Megrendeld
a miiszaki ellendrrel folytatott kooperacios targyalasokon egyezteti, azok miszaki tartalménak
cgyeztetését kovetéen Vallalkozo a potmunka koltségvetését haladéktalanul kidolgozza. A
Villalkozo altal benyjtott potmunka koltségvetést az Megrendeld szakagi miszaki ellenére
véleményezi elsd korben, és ennck megéllapitasait a Vallalkozoval egyezteti. Amennyiben a
miiszaki ellenér és a Vallalkozod egyezségre jutnak a poétmunkdk miszaki tartalmaban és
koltségvetésében, gy ezt a milszaki tartalmat és koltségvetést kozosen, irasban felterjesztik az
Megrendeldnek jovahagyéasra. Jovahagyasi joggal kizarolag a Megrendeld hivatalos képviselje
rendelkezik, kizarolag az 6 jovahagyasa esetén keriilhet sor a potmunka ellenértékének
megtéritésére és a potmunka elvégzésének elrendelésére. A potmunka miiszaki tartalmat és dijat
tartalmazé irasbeli dokumentumot a felek a potmunka Megrendeld altali irasbeli jovahagyasat
kivetden szerzbdéséhez, mint a szerzédés elvalaszthatatlan részét képezd mellékletet csatoljak. A
potmunkakat — hasonldan a szerzédés szerint elvégzendd kivitelezési munkékhoz - az épitdiparban
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szokasos standardoknak, és a vonatkozé magyar ¢és/vagy eurdpai unios szabvanyoknak, miszaki
eldirasoknak megfeleléen, az elérheté legmagasabb mindségben kell teljesiteni.

A potmunka teljesitése kizarolag akkor kezdédhet el, amennyiben azt a miszaki ellendr
eldterjesziése alapjan a Megrendeld potmunkanak minésiti, azt megrendeli, valamint a potmunka
cllenértéke a jelen szerzédése rendelkezéseivel Gsszhangban megfeleléen meghatarozasra keriilt,

tovabbd a potmunka fedezete a Megrendelénél rendelkezésre 4ll.,

A Villalkozo az esetlegesen felmeriilé potmunka értékét az alabbi elvek mentén hatarozza meg:
- Potmunka esetén amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoliségvetés arat/dijat
hatarozott meg, akkor az alkalmazandé.

- Amennyiben az adott anyagra/munkdra az alapkéltségvetés drat/dijat nem hatrozott meg,
akkor a Felek a TERC program hatalyos adatbazisaban foglalt dijat/drat alkalmazzék,

- ilyen hianyaban a Villalkozo éaltal készitett egyséparelemzés adatai alkalmazandoak, ha azt a
miszaki ellendr jévahagyta. Jovahagyas hidnyaban a miiszaki ellenér altal meghatarozott
arak/dijak alkalmazandoak.

A potmunka elvégzését kivetden a Vallalkozo felmérési naplot kiteles késziteni, amelyben

rogziti a ténylegesen elvégzett munkatételeket és a felhasznalt anyagot. A felmérési naplot

Vallalkozo a Megrendelének 4tadja, aki azt tételesen ellenérzi és a tényleges teljesitést igazolja.
A szamlazds a leigazolt felmérési naplé tételei alapjan, kiilon teljesitési igazolas alapjan torténhet,
a felmeriiléskor esedékes rész vagy végszamlaban,

VIII. A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

A miiszaki dtadas-atvételt a Villalkozo készre jelentéstdl sz616 értesitése alapjan a Megrendeld
késziti eld és bonyolitja le. Az atadds-atvételi eljardas a VL.2) pontban régzitett feladatok
tekintetében, az ott régzitett teljesitési hatirid6hoz kotdtten, rész atadas-atvételi eljarasként is
¢értelmezend6 az ezen pontban részletezetiek szerint. Az dtadas-atvételre a Megrendeld meghivja a
Villalkozo képvisel6it. A miiszaki dtadas-dtvételi eljards megkezdésére akkor keriilhet sor, ha a
Beruhazas késziiltsége olyan szintli, hogy az esetlegesen fennalld, hibak és hianyossagok, nem
akadalyozzak a rendeltetésszeri hasznalatot, ¢s ezek a hibak és hidnyossiagok a mlszaki atadas-
atvétel idétartama alatt kijavithatdak, potolhatéak. A miszaki atadas-atvételi eljaras idétartama
legfeljebb 15 naptari nap.

Felek rogzitik, hogy a miszaki atadas-atvételi eljaras megkezdéséig a sziikséges probaiizemnek -
amennyiben jogszabaly eltéréen nem rendelkezik -, le kell folynia.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasanak feltételeként a Vallalkozo kételes a Megrendeléknek
cgy példanyban atadni az étadas-dtvételi eljarashoz sziikséges okiratokat/nyilatkozatokat, igy
kitlondsen a beépitett anyagok mindségi bizonyitvanyait, a garanciajegyeket és a megvalosulasi
tervet, valamint a jogszabélyok altal az atadds-atvételhez kapcsolodd egyéb dokumentumokat, A
miiszaki dtadas-dtvétel soran a Vallalkoz6 4tadja az. altala beépitett berendezések karbantartasanak
szabalyait tartalmazo karbantartasi Gtmutat6t is. Jelen pontban emlitett mindennemi ingdsag
magyar nyelven keriil atadésra.

A miszaki dtadds-atvételi eljards sorén a kivitelezés alapos vizsgalat ald keriil annak ellenSrzése
¢s megdllapitasa céljabol, hogy az a jelen Szerzédés eldirasainak, illetve a kivitelezés sordn
elrendelt valtoztatisoknak Ssszességében és részleteiben megfelelden késziilt-e el. A Megrendeld
nem kdoteles azon anyagok, berendezések minéségi cllendrzésére, amelyek mindségét a Vallalkozd

valamely tan(sftvannyal igazolta, ez azonban nem mentesiti a Vallalkozot a felelésség alol.

Megrendel6 koteles a szerzddésszerlien, hiba és hianymentesen teljesitett munkat atvenni.
Villalkozo teljesitése akkor hibas vagy nem szerzédésszerli, ha a miszaki atadas-atvétel soran
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megdllapitasra keriil, hogy a teljesités eredményeként az nem felel meg a szerzddésben vagy
annak alapdokumentumaiban, vagy jogszabalyban megallapitott minéségi kovetelményeknek.

Megrendeld koteles a vizsgalat alapjan felfedezett hibakat, hidnyossagokat, a hibas munkarészekre
esd koltségvetdsi dsszegeket, valamint az érvényesiteni kivant jotallasi és szavatossagi igénycket a
miiszaki atadas-atvételi jegyzO6kdnyvben rdgziteni. A miiszaki dtadas-atvételi jegyz6kdnyvben a
Vallalkozo nyilatkozik arrol, hogy az atadas-atvétel alatt allo kivitelezés megfelel-e a jelen
Szerzbdésben foglalt kovetelményeknek és alkalmas-e a rendeltetésszerl haszndlatra és az atadas-
atvételre. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése alapjan rogzitik, hogy nem tagadhat6 meg az atvétel
a kivitelezés olyan hibaja miatt, amely a rendeltetésszerii hasznalatot nem akadalyozza.

Hataridében teljesit a Vallalkozo, ha a miiszaki 4tadds-atvétel a Szerzodés VI.1. pontjaban
rogzitett teljesitési hataridén beliil a Kivitelezés vonatkozdsdban a miszaki atadéas-atvételi
megkezdbdik. Vallalkozd ezzel Osszefiiggésben tudomdsul veszi, hogy a hatosagok,
szakhatosagok, vagy a Megrendeld utasitasainak és elirasainak be nem tartdsabol fakado hibakat
és hianyossagokat, a Vallalkozé a Szerzddés keretén belill koteles a Vallalkozéii dij terhére

javitani, illetve potolni, fiiggetleniil attél, hogy az atadas-atvéicle megtortént-e.

A miiszaki  atadas-atvételi jegyzokonyv részét képezd esetleges hidny- és hibalistaban
meghatarozott hidnyossiagok ¢s hibak - amelyek kijavitdsa vagy potlasa a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésének  megfelelden  nem  akadalyozza az  épiilet  alapfunkcidjanak — megfeleld
rendeltetésszeri és biztonsdgos hasznalatat - potlasat és kijavitasat a Vallalkozd Kkoteles
haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A hidnyossagok €s hibak potlasanak és
kijavitasanak hatarideje - a hiba jellegétél fiiggden és a miiszaki atadas-atvételi eljards

jegyzokonyvében ettdl eltérd megallapodas hianyaban - 15 naptari nap. A potlas ¢s a javitas

elkésziiltét a Felek kozosen ellenérzik, és annak megtdrténtét jegyzokonyvben régzitik. Abban az
esetben, amennyiben a hiba kijavitasira vonatkozo, jelen pontban foglalt hataridot a Vallalkozo
nem tartja be, vagy a hibat a Vallalkozo nem javitja ki, Ggy a Vallalkozo késedelmi kitbért koteles
fizetni a jelen Szerzodés szabalyainak megfeleloen.

A sikeres atadas-atvételt kovetd naptol Vallalkozo tizemeltetdként folytatja tovabb a szerzddést,
igy a teriilet tényleges birtokbavétele a Megrendelé altal nem t8riénik meg, azonban az
aktivalasnak a kertész munkarészek vonatkozasaban is meg kell toriénnie.

A kivitelezés Teladatainak sikeres miiszaki atadas —atvételének részét képezi a megépitett park
zoldfeliiletének  teljes  egészét  felmérd  megvaldsulasi — dokumentacio-  geodéziai  és
novényallomanyi felmérés, mely az atadaskori allapotot titkrozi. A megvalosulasi dokumentacio
képezi az lizemeltetés alapjat, mely az fizemeltetési idészak alatt folyamatosan naprakész kell,
hogy legyen olyan médon, hogy a szerzddés barmikor torténé megsziinése esetcén az iizemeltetést
atvevd minden megvalosult zéldfeliilet tekintetében szakszerlien clvégezhesse a sziikséges
tizemeltetési feladatokat.

IX. UZEMELTETES FELADATAI

Viallalkozo a sikeres miiszaki —atadas atvételi eljaras végét kovetden az elkésziilt parkot, annak
kertészeti munkarészeit atveszi fenntartasra/iizemeltetésre a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras
befejezését kivetd 12 honap idotartamra.

Vallalkozo a fenntartas/iizemeltetés keretében az alabbi feladatokat végzi cl:
a. A fak sziikség szerinti metszése, novényvédelme,
b. A sovények évente egyszeri visszametszése és novényvédelme.
c. A cserjék sziikség szerinti metszése, novényvédelme.
d. A Kkiszd novények tAmrendszerre torténd futtatdsa, novényvédelme.



¢. A gyepfelitletck nyirasa hetente, évi egyszeri miitragyazasa, sziikség szerint egészsépligyi
kezelése.

f. Az éveldfeliiletek koratavaszi rendberakasa, a novekedési szakaszban a feliiletek
gyomtalanitdsa, késédszi téliesités, egészségiigyi kezelés.

g A diszhagymak augusztusi felszedése, sarjhagymak levalasztasa és visszaiiltetése.

h. A mulccsal boritott feliileteken a mulcstakards fenntartasa és potlasa.

i. Az ontdz6halozat koratavaszi beiizemelése, majd mikdodtetése, téliesitése, karbantartasa.

Vallalkozo kotelezettséget vallal arra vonatkozoan, hogy a 12 honapos fenntartasi/lizemeltetési
id8szak végén a beiiltetett ndvény, anyag fajgazdagsaga, darabszama ¢s feliilete nem csokken, a
novények egészségi dllapota nem romlik, tovabbé a fak, cserjék és kiszondvények a természetes
fejlédési iitemiiknek megfeleld ndvekedést produkaljak.

Vallalkozd a minéségi, esztétikai tulajdonsagok biztositisa érdekében az elkésziilt park
névényboritottsagat tekintve az lizemeltetési id8szak végén vallalja, annak névényboritottsaga a
12 hénapos tizemeltetési idészak vépén 100 % lesz.

Vallalkozé az iizemeltetési feladatok ellatasa kérében munkanaplot kételes vezetni, mely a
szamlazas alapjat is képezi. A munkanapld tartalmazza az elvépzett munka tételes leirasat
(elvégzett feladatok, munkavégzés ideje, munkat végzék létszama).

A parkfenntartasi feladatot Vallalkozé megfelelé szakképesitéssel rendelkezé alkalmazott
iranyitasaval, az évszaknak megfelelden folyamatosan vagy idészakosan visszatérd modon) az
elvégzendé feladattol fiiggden) a Felek 4ltal elfogadott titemterv alapjan.

Villalkozé minden 6 honapos idészak elején kételes Megrendeld elé terjeszieni a kovetkezd 6
honapos idészak [eladatait tartalmazé iitemtervet, melyet Megrendelének el kell fogadnia és
Villalkozo a feladatokat az elfogadott iitemterv alapjan kételes elvégezni.

A kolcsondsen elfogadott iitemtervtsl csak Megrendeld wtasitasara vagy az idéjards olyan
megvaltozasara figyelemmel lehet eltérni, mely az adott idészak elvépzendd feladatait
befolyasolja.

Megrendel8 az iitemterv szerinti feladatok elvégzését rendszeresen ellendrzi és nem megfeleld
teljesités esetén Véllalkozot felszdlitja az titemterv szerinti feladat ellatasra.

. Véllalkoz6 a fenntartasi idoszak alatt koteles a feladatok elvégzése kozben keletkezett hulladék

elBiras szerinti tarolasarol, elszillitasarol gondoskodni. Felelds azért, hogy a kornyezetkérosito,
szennyezd anyagok illetve mérgezd anyagok ne keriiljenek a talajba és a talajvizbe.

X. JOTALLASI IDOSZAK

Villalkozo egységes jotallasi kitelezettsége a 12 hoénapos fenntartasi iddszakra figyelemmel
szamitott 36 hénap (a tovabbiakban: jotallasi id6szak).

A jotallasi idészak a kivitelezési munkak tekintetében a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljarast
kovetden, a fenntartas korébe esd kertészeti munkarészek tekintetében, pedig a fenntartasi
id8szakot koveté miiszaki atadas-atvételi cljaras napjat kovetd napon kezdddik. Esetleges javitas
vagy kicserélés esetén a jotallasi idd a javitott/kicserélt részre vonatkozoan tjra megkezd6dik.
Amennyiben valamely jogszabdly magasabb kotelez6 jotallasi idétartamot hataroz meg egyces
termékekre vagy szerkezetckre, mint a jelen szerzédés szerinti 36 honapos jotallasi idotartam, ugy
az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozoan a jogszabily altal kotelezden elbirt jotallasi
idétartam az alkalmazando.

Vallalkozo jotall a Szerzidésben foglalt kitelezettségeinek szerzédésszeri teljesitéséért, tovabba
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az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és minGségéért fuggetleniil attol, hogy
azokat sajat maga vagy alvallalkozdja/kozremiikoddje, esetleg egyéb jogszerlien bevont harmadik
személy alkalmazza.

A jotallasi igény érvényesitésére jogosult koteles a tudomdsszerzést kovetden haladékialanul
ériesiteni a Vallalkozot az dltala észlelt (vagy részére jelzett) barmilyen hibarol, hianyossagrol, az
érvényesiteni kivant igénye és a Vallalkozd jotdllasi katelezetisége teljesitésére szabott ésszeri
hataridd megjelolésével. A Vallalkozd vonatkozd kotelezeftségei teljesitésének hatarideje az
irdsbeli értesités kézhezvételétd! szamitando.

A jotallasi igény érvényesitésére jogosult a Vallalkozo altal vallalt jotallas alapjan fennéllo
szavatossagi jogok érvényesitésének jogszabalyban meghatarozott sorrendjétdl eltérhet, azzal,

hogy elallasi jogaval kizardlag az egyéb szavatossagi jogainak gyakorlasat kovetden élhet.

Vallalkozd koteles részt venni a jotallasi iddszak alatt megtartott bejarasokon, kézremiikodni a
megvaldsitas hianyossagainak, hibdinak valamit azok okainak és kdvetkezményeinek feltarasaban.

Vallalkozo koteles az 5. pont szerinti értesités kézhezvételét a jotallasi igény érvényesitésére

jogosult valasztasa szerint a hiba kijavitdsat ¢s a Létesitmény hibas munkarészének Kicserélését

haladéktalanul megkezdeni ¢s folyamatosan végezni. A Vallalkozé a hibas teljesités orvoslasara
legkésdbb az 5. pont szerinti értesitésben megjel6lt hataridé lejartdig koteles.

Amennyiben a Vallalkozo az 5. pont szerinti értesitése ellenére nem teljesiti a jelen fejezet szerinti

jotallasi kotelezettségeit, agy a jotallasi igény érvényesitésére jogosult a hibat a Vallalkozd

koliségére és kockazatara kijavittathatja és a kijavitas koltségeinek fedezésére a X. fejezetben
meghatarozott Biztositékot igénybe venni

X1. BIZTOSITEK

Megrendeld a jotallasi és szavatossagi kotelezettségek nem teljesitésével kapesolatos igények
biztositékaként joteljesitési biztositékot (a tovabbiakban: ,Biztositék™) kot ki, A Vallalkozo a
Biztositékol az eljarast megindito felhivasban rogzitett formaban kételes rendelkezésre bocsatani,
azzal, hogy a Viallalkozo az egyik biztositeki formarol a masikra attérhet, a Biztositéknak azonban
a Szerzbdésben foglalt 8sszegnek ¢s iddtartamnak megfelelden a sikeres miiszaki atadas-atvételi
eljardas lezarasanak napjatol, a kertészeti munkarészek tekintetében (ardnyosan szdmitott
osszegben) a fenntartdsi idOszak végétol a vallalt jotallasi kotelezetiség vépéig folyamatosan
rendelkezésre kell dllnia. Felek rogzitik, hogy a Biztositék jogosultja a Megrendeld.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapjan a Biztositék, rendelkezésre 4llo Osszege a
Megrendeld  kovetelésének kielégitésével csokken, Vallalkozénak nincs a  Biztositékokra
vonatkozo feltdltési kotelezetisége.

A Biztositék — az eljarast megindito felhivassal dsszhangban — figyelemmel a Kbt. 134.§ (6)
bekezdés a) pontja szerinti formakban nyujthato.

A Biztositék Osszege a jelen szerzédés 1V.1. pont szerinti tartalékkeret és AFA nélkiil szamitott
Villalkozoi dij 5 %-a (azaz Ot szdzalcka).

Amennyiben a Vallalkozo a Biztositékot pénziigyi intézmény vagy biztosito éltal vallalt garancia,
kezesség vagy kotelezvény nyujtasaval biztositja, Ggy a Biztositéknak meg kell felelnie az alabbi

feltételeknek:

a) a Megrendeld vagy az dltala megjelolt személy, mint kedvezményezett részére szol,
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b) a Biztositékbol szarmazo igények - a Bank eldzetes hozzajarulasa nélkiil - nem
engedményezhetdk és nem atruhazhatok,

c) a Biztositékot kidllito hitelintézet vagy biziosité tarsasdg Magyarorszag teriiletén
pénziigyi szolgdltatas nyajtasara jogosult,

d) tartalmazza a kidllité visszavonhatatlan és feltétel nélkiili kotelezettségvallalasat a
kedvezményezett altali elsé felszolitastol szamitott legfeljebb S (61) banki nap alatti
fizetésre.

e) A Biztositékot az aladas-atvételi eljaras lezdrasaig koteles atadni a Megrendeld
részére.

A Biztositékot kiéllité nem jogosult az alapjogviszony vizsgalatara, illetve a Véllalkozot az
alapjogviszony alapjan megilleté barmilyen kifogasolds érvényesitésére, tovabba lemond a
szolgdltatds visszautasitdsdra, visszatartdséra, annak vitatisara vagy beszamitasdra vonatkozé
valamennyi jogarol, tovabba arrél is, hogy a Vallalkozonak a Szerzédésbél vagy azzal
kapcsolatban, illetve mas jogviszonybdl eredd, a Megrendelével szembeni koveteléseit
¢rvényesitse. A Biztositékot kiallito a biztositék érvényesitésére vonatkozd kedvezményezetti
fizetési felszolitdst nem kotheti  semmilyen olyan  formai kovetelményhez, amely a
kedvezményezett érvényesitési jogat korlatozza, ide nem értve a Biztositék lehivasara vonatkozo
szabalyszerii alairas igazoldsara vonatkozo kovetelményeket.

Felek rogzitik, hogy készfizetd kezesség esetében a Biztositékra vonatkozo okirat a feltétel
nélkiiliség tekintetében eltéréen rendelkezhet, ez azonban nem akadalyozhatja meg a Megrendel6t
a Biztositék lehivasaban. A készfizetd kezesség esetén a Felek rogzitik, hogy annak kdzjegyzdi
okiratba foglaldsa, illetve ezen koltségnek a viselése a Vallalkozot terheld kotelezettség.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a Jotallasi 1d6szak alatt a jotallis vagy szavatossag korébe esd
hiba keletkezik, gy a jotallisra jogosult megfeleld pothataridé tizésével felhivia a Vallalkozot a
hiba kijavitisara. Amennyiben a pothatérid eredményteleniil telik el, Ggy a Biztositék
kedvezményezettjc jogosult a hibat massal kijavittatni és az ezzel kapesolatos koltségeket,
valamint a felmeriilt kdrokat a Biztositék terhére érvényesiteni.

A kedvezményezetl a Biztositékot, csak a kovetelésének megfeleld sszeg erejéig veheti igénybe.
A Biztositék nyijtasa nem Korlatozza a Villalkozé kételezettségeit a Biztositék osszegére vagy
idétartamara.

A Biztositéknak a Jotallasi Idészak alatt folyamatosan fenn kell allnia a Jotallasi 1ddszak
lejartanak a napjaig, abban az esetben is, ha a Jotallasi 1dészak a jopszabaly alapjan 0jbol indul
vagy nyugvassal meghosszabbodik. A Biztositék kedvezményezettje a Jotallasi Id6szak lejartanak
a napjat kovetden 5 (6t) napon beliil a Biztositék okiratot visszaszolgaltatja.

XIl. KARTERITESI FELELOSSEG

Megrendeld a kotbérigény érvényesitésén til kovetelheti a Szerzddés megszegésébbl eredo,
igazolt karanak megtéritését a Ptk. kartéritési szabalyai szerint.

Vallalkozd teljes kartéritési feleldsséggel tartozik a Szerzédés idétartama alatt bekdvetkezett
minden olyan karért, amely a Villalkozé munkavallaldjanak és/vagy alvallalkozojanak a
Szerz8dés teljesitése sordn, vagy azzal §sszefiiggésben tanusitott magatartasa, mulasztasa, illetve
egyeb szerzédésszegd tevékenysége kivelkezményeként a Megrendel6nél keletkezik.
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Vallalkozo kételes a Szerzddés teljesitésével dsszeliiggésben keletkezett vagy a Megrendel6t
egyéb okbdl fenyegetd személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyénck elharitasahoz megtenni a
sziikséges intézkedéseket.

XI1l. ELEKTRONIKUS EPITESI NAPLO

Az épitdipari Kivitelezési tevékenységr6l szolo 191/2009. (IX. 15.) Korményrendelet (a
tovabbiakban: ,Kormanyrendelet™) elbirasainak megfeleléen az épitSipari  kivitelezési
tevékenység megkezdésétél annak befejezéséig épitési naplot kell vezetni, és azt a
Kormanyrendelet 26. § (8)-(9) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az épitési
munkateriileten hozzaférhetdvé kell tenni. Az épitési naplét magyar nyelven kell vezetni. Az
épitSipari kivitclezési folyamat résztvevéi az eldirt épitésinaplo-vezetési, -ellendrzési és -
bejegyzési kitelezettségiiket az épitési beruhazashoz rendelt, az épitéstigyért felelds miniszter altal
miikodtetett internetes alapa elektronikus épitési napld (a tovabbiakban: e-napld) alkalmazas
segitségével kotelesek teljesiteni. Megrendeld koteles a szerz6dés adatait az elektronikus épitési
naploban rogziteni és a Véllalkozé szdméra egyszer haszndlatos belépési jelszot generélni. A
Megrendeld belépési jelszordl Vallalkozo részére nyljtott tdjékoztatds a jelen Szerzédés részét
képezi.

Vallalkozo koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett épitési és
egyéb hulladék — engedéllyel rendelkezd kezelbhdz torénd — elszéllitasarol a munka végzése
soran rendszeresen gondoskodni, a munkateriileten keletkezett épitési-bontési hulladék
mennyiségét és fajtajat folyamatosan vezetni az épitési naploban. Vallalkozo koteles az clbontott
anyagokat érvényes telepengedéllyel és kornyezetvédelmi hatosagi engedéllyel rendelkezd
hulladékkezeld telepre elszéllitani. A Vallalkozonak az épitési és bontasi hulladék kezelésével
kapesolatban egyebekben az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairol sz616
45/2004. (VI1. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet el6irasai szerint kell eljarnia.

Az ¢pitési naploba és mellékleteibe t6rténé bejegyzésre a Korményrendelet 26. § (2)
bekezdésében jelolt személy, szervezel illetékes képviseldje jogosult.

Megrendeld jogosult a kivitelezést barmikor ellendrizni, észrevételeit, javaslatait az épitési
naploba bejegyezni. A Vallalkozo koteles a bejegyzésekre 3 munkanapon beliil a naploban
valaszolni, ¢s amennyiben azt a Megrendeld a naplobejegyzésében igényli, abban az esetben
valaszait egyidejiileg irasban hivatalos Gton a jelen Szerzédés XV.2. pontjdban meghatarozott
elérhetdségére is megkiildeni Megrendeld részére.

Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban feltiintetni. Az épitési
naploban megallapitisok, megjegyzések, kifogasok stb. bejegyzésére kizarolag a megnevezett

személyek jogosultak.

A kivitelezés soran kizarélag a Megrendeld dltal az épitési naploban jovahagyott mddositasok
hajthatok végre, a munkafolyamat és felhasznaldsra keriilo anyag rogzitésével.

Az épitési naploban az épitéssel és szereléssel, az ellenérzéssel és vizsgalatokkal, az atadas-

atvétellel kapesolatos korilményeket, az egyes munkak végrehajtasanak kezdetét és befejezésct,
az ellen8rzések és vizsgalatok eredményeit, a méréseket stb. is rogziteni kell.

X1V, SZERZODESSZEGES

A Megrendeld silyos szerzédésszegésre valo hivatkozassal azonnali hatalyd felmondassal
megsziintetheti a Szerzédést — a Szerzbdés egyéb részeiben foglaltakon til — kiilondsen az alabbi

esetekben:
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a)

b)

c)

d)

i)

k)

ha a Vallalkozé a Megrendeld irasbeli felszolitdsara. a Megrendeld altal kifogasolt vagy
hianyolt cselekményeket nem orvosolja vagy pétolja a megadott hataridén beliil, vagy
ismételten szerzddésszegést kovet el;

ha a Villalkozo fizetésképtelenné valik, vagy felszamoljak, végelszamolas ala keriil,
illetve az illetékes birosag elrendeli a kényszertorlését;

ha a Véllalkozo felelésségbiztositasa a Szerz8dés hatdlya alatt megsziinik, vagy az el6irt
mérték, vagy terjedelem ala csokken;

a Vallalkozo, alvillalkozdja a Megrendeld és/vagy a miszaki ellendr jovahagyasa
hidnydban végez a Szerz8dés szerint megrendeldi dontési jogkdrbe tartozo feladatokat,

a Vallalkoz6 nem a Szerz6désben foglalt hataridében tesz eleget a Megrendeld és/vagy a
miszaki ellenér felé¢ ériesitési kotelezettségének, vagy 6. illetdleg alvallalkozdja vagy
kozremilkodbje barmely modon akadilyozza, késlelteti, vagy ellehetetleniti a
Megrendeld ellenérzési jogainak gyakorlasat;

amennyiben a Vallalkozd nem jelenik meg a Megrendelé altal kitlizott munkateriilet
atadas-atvételkor,

amennyiben a Villalkozé adott munkarész szerzbdésszerii teljesitésével a Megrendel$
altal ellenjegyzett sdvos titemtervben foglaltaktél 30 nappal eltér;

a Vallalkozo nem a jogszabalyban és a Szerzédésben foglaltak szerint tesz eleget az
€pitési naplé vezetési, illetve egyéb dokumentacios kotelezettségének:

a keésedelmi kotbér mértéke eléri a Szerzédés szerinti maximumot, vagy amennyiben a
hiba javitdsa a pothataridd elteltét kdvetd 2 napon nem torténik meg — kivéve, ha a Felek
eltéré hatarid6t allapitottak meg -;

ha a Szerz6dés megkotését kovetden jut a Megrendeld tudomaséra, hogy a Véllalkozo
tekintetében a kozbeszerzési eljras soran kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna
zarni a kozbeszerzési eljarasbol;

a Szerz6dés ellehetetleniil olyan okbol, amelyért a Vallalkozo felelés vagy az
¢rdekkorébe esik

Ha vallalkozé nem vonja be a teljesitésbe a 11.19. pontban ropzitett végzettséppel és
szakmai tapasztalattal rendelkezé szakembereket.

2. A Kbt. 143, § (1) bekezdés értelmében Megrendeld, silyos szerzddésszegésre tekintet nélkiil
megsziintetheti a Szerzédést, azonnali hatéllyal, ha

a)

b)

c)

feltétleniil sziikséges a Szerz8dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141,
§ alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

a Villalkozo nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozo
személycben €rvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt.
139. §-ban foglaltaknak;

az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabélyainak megszegése miatt

kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurépai Uni6 Birdsaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljdrasban kimondta, hogy az Eurdpai Uni6 jogabol eredd valamely
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kotelezettség tekintetében kotelezettségszepés 10riént, ¢s a birdsag altal megallapitott
Jjogsértés miatt a szerz0dés nem semmis

3. A Megrendeld azonnal hatallyal felmondja a szerzédést, ha

a)  Véllalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

b)  Vallalkozé kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel.

4. A Szerzbdés Megrendeld altali azonnali hatalya felmondédsa esetén a Felek kozott elszamolasi
kételezettség jon létre, amelynek keretében a Megrendeld kételes a Vallalkozonak a véllalkozoii
dij elvégzett vallalkozoi feladatokkal aranyos részét megfizetni. A Felek kozott a Megrendelé
altali azonnali hatalyl felmondés idépontjat megel6z6en el nem szamolt vallalkozoi teljesitések
koziil kizardlag azok keriilhetnek a Vallalkozo részére kifizetésre, amelyek szerzOdésszeri
teljesitését a Megrendeld az altala kiallitott teljesitésigazolasban igazolta.

5. Amennyiben az azonnali hatalyd felmondasra okot adé koriilmény beallta esetén a Megrendeld
megitélése szerint az addig teljesitett épitési munkak dnmagukban nem hasznalhatoak, vagy a
kivitelezés folytatasara nem vagy csak jelent0s tobbletraforditassal alkalmasak, a Megrendeld az
azonnali hatalya felmondas helyett donthet az elallas mellett, amely a Szerz8dést a megkotésének
iddpontjara visszamendleges hatallyal sziinteti meg, és a Vallalkozo koteles sajat kdltségén az
addigi munkarészek elbontasdra, elszallitisara, ¢s az addig kifizetett vallalkozoii  dij
visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatalyt felmondasra vonatkozé szabalyokat az elallasra
is alkalmazni kell.

6. A Szerzédés Megrendeld altali azonnali hatalyi felmondasa/elallasa esetén a Vallalkozo koteles
megtériteni a Megrendeldnek a Szerzédés id6 el6tti megsziinésébol eredd, és mas (ton meg nem
tériilt, hitelt érdemlden igazolt teljes karat.

7. Mentesiil a Vallalkozo a szerzdésszegés kivetkezményei alol, ha bizonyitja, hogy a késedelem a
Megrendeld nem szerzédésszerl teljesitésére vezetheté vissza, valamint, ha bizonyitja, hogy
kotelezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesiteni. Vis maior esetén a vis maior bealltarol
Vallalkozo a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni koteles.

8. Felek nem tekintik vis maiornak a Magyarorszagon jellemzden cléforduld id6jarasi
koriilményeket, amelyek a kivitelezést az altalaban elvarhatosag vizsgilata mellett nem érdemben
nem akadalyozzak.

Amennyiben Vallalkoz6 vis maior korébe tartozd ok miatt dtmenetileg nem képes a jelen
Szerzédésben foglalt valamely kotelezettségének eleget tenni, az esemény bekdvetkezését kovetd
2 (kettd) munkanapon beliil irasban, igazolhatoan koteles értesiteni az eseményrél a Megrendelét..
Az ilyen irasbeli értesités elmulasztasa esetén a mulaszto Fél viseli a késedelem kdvetkezményeit.
Amennyiben szélséséges id6jarasi viszonyokkal egyiitt jaré elemi csapasra (pl. dzdnvizszeri
estre, tornadoéra), mint vis maiorra hivatkozik a Vallalkozé, akkor az ilyen vis maior tényét
megfeleld szakértelemmel rendelkezd és a Megrendeld altal kifejezetten, irasban elfogadott
harmadik személlyel (pl.: Orszdgos Meteorologiai Szolgélat) igazolni kell.
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Villalkozd a jelen Szerzédeés aldiraséval nyilatkozik, hogy az allamhdaztartasrol szold 2011, évi
CXCV. torvény 41. § (6) bekezdése, valamint az allamhaztartasrél sz616 368/2011. (XI1. 31.)
Korm. rendelet 50. § (la) bekezdésére tekintettel az altala képviselt gazdalkodé szervezetl a
nemzeti vagyonrol szolo 2011, évi CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 4tlathatd
szervezetnek mindsiil. A Szerz6dést Megrendelé Kkartalanitas nélkiil és azonnali hatéllyal
felmondhatja, illetve jogosult att6l eléllni, ha Vallalkozo mar nem minésiil atlathato szervezetnek,
vagy e pont szerinti nyilatkozata valétlannak bizonyul.

XV. KOTBER

Szerzédésszegés esetén Vallalkozd az alabbi kotbérek megfizetését vallalja:

-Meghitsulisi kétbér: Meghitsulasnak mindsiil kiillonésen a Vallalkozd feleldsségi korében

bekovetkezett lehetetleniilés, tovabba a Vallalkozd szerzédésszegésére alapitott azonnali hataly(
felmondas/elallds, vagy a Véllalkozd 10 naptari napot meghaladd késedelembe esik, ekkor a
Vallalkozé meghitisulasi kotbért koteles fizetni Megrendeld részére, melynek mértéke a 1V.1 pont
szerinti tartalékkeret nélkiili netto ellenértéknek (vallalkozéi dij) a 20 %-a.

A meghitsuldsi kotbér a Szerz6dés meghitisulasaval egyidejiileg valik esedékessé. A meghitsulési
kotbér érvényesitése esetén a Véllalkozoval szemben érvényesitett késedelmi kotbér a Vallalkozo
altal fizetendé meghitsuldsi kotbér dsszegét cstkkenti, feltéve, hogy a Vallalkozo késedelmi
kotbér fizetési kotelezettségének szerzddésszeriien eleget tett. A meghiisulasi kothér megfizetése
nem mentesiti a Vallalkozot a meghitisulasbol eredd, a meghitsulasi kétbért meghaladé mértéki,
igazolt karok megtéritésére vonatkozo kotelezettség alol.

Késedelmi kitbér: Vallalkozo a szerzédésbe foglalt teljesitési rész és vég hataridé késedelmes
teljesitése esetén, a késedelem minden naptari napja utan 0,5 % mértékii késedelmi kotbért koteles
fizetni, melynek alapja a tartalékkeret nélkiili netté véllalkozoi dij. A késedelmi kotbér maximalis
mériéke 10 %, alapja a tartalékkeret nélkiili netté véllalkozoéi dij, amelynek elérése esetén
Megrendeld jogosult a szerzddést azonnali hatdllyal felmondani vagy a szerz6déstdl elallni a
Véllalkozoval szembeni kéartéritési kotelezettség nélkiil. A késedelmi kotbérigény szempontjabol
minden megkezdett naptari nap egész napnak szamit.

A Villalkozd kotbérfizetési kotelezettsége esetén Megrendeld a kotbér dsszegével csdkkentve
fizeti ki a Vallalkozo aktuélis szamlajat, amennyiben a kotbérfizetési kotelezetiségét elismerte,
figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra vagy ha a Vallalkozo a kotbér dsszegét a
Megrendeld jelen szerzédésben rigzitett bankszamlaszaméra — a Megrendeld ettél eltérd
rendelkezése hidnydban — torténd atutaldssal teljesitette. Kotbérfizetési kotelezettség esetén a
Villalkoz6 koteles kiilon nyilatkozatban is elismerni Megrendeld kévetelését. Amennyiben a
Villalkozo a kotbérfizetési kotelezettségének elismerését jogszeriitleniil megtagadja, Megrendel
Jogosult érvényesiteni vele szemben minden, ¢ kételezetisége megszegésébol eredd kart, koltséget,
elmaradt hasznot.

A Késedelmi Kotbér a késedelem bekovetkeztével egyidejilleg esedékes. A Késedelmi Kotbér
Jelen Szerzédés szerinti megfizetése nem mentesiti a Vallalkozot a jelen Szerzédés keretében
vallalt barmelyik kotelezettségének teljesitése alol. A Késedelmi Kotbér megfizetése nem
mentesiti tovabba a Vallalkozot a késedelmébdl eredd, a megfizetett Késedelmi Kétbért
meghaladé mértékii igazolt kar - igy kiilondsen a teljesitési hataridé meghosszabbodéasabol adodo
tobbletkamatok, esetleges tobbletkoltségek - megtéritésére vonatkozo kotelezettsége aldl. A
Megrendeld a szerzbdésszegéssel neki okozott kir megtéritését akkor is kovetelheti, ha
kotbérigényét nem érvényesitette.
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1.3,

Hibas teljesitési kitbér keriil érvényesitésre kiilonosen az alibbi esetekben, melyek az
ajanlattétel soran tett vallalisokhoz kotédnck:

- Révidebb beszallitasi utvonalak vallalas nem teljesiilése:

o vegyes hulladék esetén: 25 000 F/alkalom (a vizsgalt szallitas vonatkozasaban)
o zoldhulladék esetén: 25 000 Ft/alkalom (a vizsgalt szallitas vonatkozasaban)
o kommunalis hulladék esetén: 25 000 Ft/alkalom (a vizsgalt szallitas vonatkozasaban)

~  Szelektiv hulladékkezelés a kivitelezés helyszinén vallalas nem teljesiilése esetén: 50 000
Ft/alkalom

—  Kivitelezés helyszinén tjrahasznositas valtlalt % nak nem teljesiilése
o beton esetén: a vallalt %-os mérték 0,3 %-a
o aszlall esetén: a vallalt %-os mérték 0,3 %-a

—  Szallitojarmiivek minimum eurd 4-es motorral rendelkeznek véllalas %-161 eltérd teljesiilése
csetén: a teljes gépparkhoz képest vallalt % 1ol eltéré szallitojarmii esetén 25 000
Ft/szallit6jarmii/szallitélevél

—  Rovidebb beszallitasi Gtvonalak vallalas nem teljesiilése fenntartas esetén: 50 000 Ft/alkalom
(a vizsgalt szallitds vonatkozasdban)

—  Szelektiv hulladékkezelés vallalas nem teljesiilése esetén: 50 000 Ft/alkalom

— A fenntartishoz hasznalt elektromos gépek, szallitojarmivek vallalas nem teljesiilése esetén
o jarmipark: a teljes gépparkhoz képest vallalt % 161 eliérd szallitojarmi esetén 25 000
Ft/szallitojarmii/szallitolevél

o gaéppark: a teljes gépparkhoz képest vallalt % tol eltéré gépek esetén 10 000 Ft/pep

XVI. A SZERZODO FELEK KAPCSOLATTARTOINAK MEGNEVEZESE

A Szerzodés ds a Pelek kozotti kommunikdcio nyelve a magyar. A Szerz6dés teljesitésével,
esetleges valtozasaival kapesolatban  (beleérive  utasitisok) a kommunikécio a résztvevd
szervezetek kozott irasban, hivatalos alairt levél vagy fax utjan torténhet vagy a kivitelezést érintd
miiszaki szakmai kérdésekben az épitési naploba tett bejegyzés dtjan.

Egyéb, a szerzbdés tartalmat. teljesitését vagy elérehaladasat nem befolydsold esetben az
clektronikus kommunikécio (pl.: e-mail) elfogadott.

A szerz6dés teljesitésével kapesolatos ligyintézésre és képviseletre a Felek altal felhatalmazot(
személyek:

Megrendelé részérdl:

Név: Dr. Bernath Attila
Beoszids: polgarmesteri biztos
Mobiltelefon: 436307488493
Ii-mail cim: berpath@evin.l
Levelezési cim: 1076 Budapest Garay utca 5.

Vallalkozo részérol:

Név:

Beo

Everling Balazs
sz14s: ligyvezetd
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Mobiltelefon: +3614071589
E-mail cim: info@everling.hu
Levelezési cim: 1165 Budapest Jokai Mor utca 6. 1.em.

Miszaki ellendr adatai:

Név: Vanyur Adam
Névjegyzéki jel: ME-E 03-01141
NUJ szém: 670623426
Mobiltelefon: +36306497327
E-mail cim: mezabo.projekt@gmail.com
Levelezési cim: 1047 Budapest, Attila utca 65. foldszint 4.

XVII. EGYEB FELTETELEK

I. A szerzédés a Felek dltal kizarolag irdasban médosithatd a Kbt. 141. § el6irasai alapjan.

2. A Szerz6d6 felek megallapodnak, hogy:

a. a Villalkozé nem fizet, illetve szamol el a szerz6dés teljesitésével sszefiiggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt, 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozo addkételes
Jjovedelmének csdkkentésére alkalmasak.

b. a Vallalkozd a szerzbdés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendel6 szaméara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekrol
a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

c. A kiilfoldi adoilletéségli Vallalkozd koteles a szerzédéshez arra vonatkozé meghatalmazast
csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatésiglol a magyar adohatésag kozvetleniil
beszerezhet a Villalkozora vonatkozo adatokat az orszégok kozotti jogsegély igénybevétele
nélkiil.

3. Amennyiben a jelen szerzodés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, vagy nem
hatalyosulnak az nem érinti a szerz6dés egyéb részeinek az érvényesiilését,

Felek az érvénytelen szerzodési feltételeket, amennyiben ez jogilag lehetséges olyan érvényes
kikotésekkel potoljak, amelyck az eléri kivéant célhoz a legkszelebb allnak.

4. Jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a hatalyos és vonatkozd magyar jogszabalyok
az iranyadok, melyek koziil kiemelendé a 2015. évi CXLIIL t6rvény a kozbeszerzésekrdl és a
Polgari Torvénykonyvrdl szol6 2013. évi V. térvény, valamint az altalanosan elfogadott szakmai
szokdsokat is iranyadonak kell tekinteni. A vonatkozd eléirasokat Vallalkozo koteles
maradéktalanul betartani. Jelen szerzédés rendelkezéseit a Kbt.-vel 6sszhangban kell értelmezni. E
rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen Szerzédés olyan lényeges kikotése, melynek barmely
okbol torténd megszegése Megrendelst azonnali hataly( felmondasra/eldllasra és kartéritési igény
érvényesitésére jogositja fel. A szerzédésben szerepld jogszabalyi hivatkozasok helyére a
hivatkozott jogszabilyhely megviltozasa vagy azt tartalmazo jogszabdly hatalyon kiviil helyezése
esetén az annak megfeleld, megvaltozott jogszabalyhely, illetve hatdlyos jogszabaly eltérést
megenged6 rendelkezésének alkalmazasa dsszeegyezhetetlen lenne az Eljaras dokumentumainak
vagy a jelen szerzédésnek a kovetelményeivel, illetve céljaval.

5. A kulfoldi adoilletéségli Vallalkozo koteles a Szerz6déshez arra vonatkozé meghatalmazast
csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohatésagtdl a magyar adohatosag kozvetleniil beszerezhet a
Villalkozdra vonatkozd adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.
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6.

9.

Szerz6dé felek megallapodnak, hogy: Megrendeld koteles a Szerzodést felmondani, vagy — a Ptk.-
ban loglaltak szerint — attol elallni, ha a Szerzddés megkdtését kovetden jut tudomasara, hogy a
szerzbdd fél tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna
zérni a kdzbeszerzési eljarasbol.

Villalkozo a teljesitéséhez az alkalmassaganak igazolasaban részt vett szervezetet a 65. § (7)
bekezdése szerint az eljardasban bemutatott kitelezettségvallalasanak megfeleléen, valamint a Kbt.
65. § (9) bekezdésében foglalt esctekben és modon koteles igénybe venni, illetve koteles a
teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolasahoz bemutatott szakembereket. [ szervezetek vagy
szakemberek bevondsa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhatd be mas (ideértve az
atalakulds, egyesiilés, szétvalas utjan tériént jogutodlas eseteit is), ha Vallalkozé e szervezet vagy
szakember nélkiil vagy a helyette bevont 0 szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az
alkalmassagi kovetelményeknek, amelyeknek a Vallalkozoként szerz6dd fél a koézbeszerzési
eljardsban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

Villalkozo jelen Szerzddés alairasaval a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjan - a Kbt. 197. § (22)
bekezdésében foglaltakra figyelemmel - nyilatkozik, hogy a szerzddés teljesitéséhez nem vesz
igénybe a kizbeszerzési eljarasban eldirt kizard okok hatélya alatt all6 alvallalkozot.

Felek rogzitik, hogy a Vallalkozd kételes a szerzbdéskotés iddpontjaban, majd — kés6bb bevont
alvallalkozok tekintetében — a szerzddés teljesitésének idétartama alatt, elézetesen a
Megrendeldnek valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni (a megnevezésén, addészaman,
elérhetdségén, a képviseletre jogosult személyén tal a vailalkozoi teljesitésen belil az
alvallalkozoi teljesités varhatd szazalékos aranyat, valamint az alvéllalkozoi szerz6dés szerinti
ellenszolgaltatas értékét). amely részt vesz a szerzOdés teljesitésében. A Villalkozd koteles
Megrendeldnek az alvallalkozoi teljesitést  kdvetéen a  véllalkozoi teljesitésen  beliil  az
alvallalkozoi teljesités tényleges szazalékos aranyat, valamint az ellenszolgaltatas teljesitésének
idépontjat ¢és a kifizetett ellenszolgdltatas ¢ériékét bejelenteni,

A Vallalkozd kételes a Szerz6dés teljesitésének id6tartama alatt minden tovabbi, a Szerzodés
teljesitésébe bevonni kivant alvillalkozot - legkésdbb a teljesitésbe 10rténd bevonast megel6z6 3
(harom) munkanappal - bejelenteni, tovabba kiteles Megrendel6t tajékoziatni az alvéllalkozok
bejelentésben kozolt adatainak valtozasarol.

A jelen szerzédésben vallalt munkakkal dsszefiiggésben esetlegesen keletkezd szellemi alkotasok
(pl.: tervek. tanulmanyok) korlatlan, hatdrozatlan idejii, kizarolagos és harmadik személynek
ellenszolgaltatas nélkiil atadhato felhasznaldsi jogat Megrendeld killon ellenszolgaltatis nélkiil
szerzi meg. Megrendeld ez alapjan jogosult barmely a szerzédés alapjan clkésziilt mi/alkotas
atdolgozasara is.

. Vallalkozo tiirni koteles, hogy a Szerzddés teljesitésével kapesolatban keletkezett dokumentumok

vizsgilata, ellendrzése az unios pénzek felhasznalasat ellenérzé szervezetek részérél
megtriénhessen és az ellendrzés soran sziikség esetén egyiittmiikodni koteles. Villalkozo koteles
mindenféle korlatozastdl mentesen lehetévé tenni, hogy a mindenkori Kozremiikddd Szervezet, a
Tamogato, az Allami Szamvevészék, a Kormaény altal kijeldlt belsé ellendrzési szerv, a fejezetek
ellenérzési szervezetei, a Magyar Allamkincstar, illetve az Iranyité Hat6sag és a Kifizetd Hatosag,
tovabba az Eurdpai Bizottsag, az Eurdpai Korrupcidellenes [roda és az Europai Szamvevészék a
Szerzédéssel kapesolatos dokumentumokat dtvizsgalja vagy helyszini ellenérzéseken ellendrizze a
projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szamlazisi vagy barmilyen mas egyeb, a projekt
finanszirozasaval kapcsolatos  dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak  kénnyen
hozzaférhetdknek kell lenniiik, agy kell 6ket rendszerezni, hogy ez segitse az atvizsgilasukat. Az
ellendrzés-iirési kotelezetisép megsértése esetén Vallalkozo koteles megtériteni az ellendrzés
altala t6rtént meghinsitasa, megakadalyozasa vagy hatraltatasa folytan neki felrohatoan keletkezett
karokat (kitlondsen a szakértdk felmeriilt dijat, utazasi és tartdzkodasi koltségeit).
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Felek a jelen véllalkozasi Szerz8dést egyiittes elolvasas és kozos értelmezés utén, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t jovahagytak, és az alairdsra jogosult képviseldk 5 (6t) példanyban alairtak. Az
alairt példanyokbol M

Megrendeld

Vallalkozo
képviseletében: képviseletében:
Nagy Zoltan iigyvezet6 Everling Balazs iigyvezetd
ZARADEK

Felek régzitik, hogy a Szerz6dés VI. 2. pontjaban az alabbit részteljesitési idopontot hataroztdk meg,
abban a feltevésben, hogy a szerzédés megkotésre keriil olyan idépontban, melytél szamitott 5
hénapos idétartam alatt a részhataridés feladat teljesithetd. Felek megallapodnak abban, hogy tovabbra
is az 5 honapos idétartam alapjan keriil rogzitésre a részhataridés feladat, az alabbiak szerint,
figyelembe véve a Szerzédés VI.2. pontjat:

WA fenti VI.1. pontban foglalt teljesitési iddtartamon belil Megrendeld részhataridét hatéroz meg az

alabbiak szerint: a kutyafuttato, sportpdlya és jdtszétér épitési munkdit leghésébb 2024. mdjus 26 -ig

be kell fejezni.’
Mellékletek:
Villalkozo altal kiallitando dokumentumok:

[ sz. melléklet: Vllalkozo altal bedrazott tételes koltségvetés
2. sz. melléklet: Biztositasi kétvény mésolat

3. sz. melléklet Atlathatosagi nyilatkozat

Szerzbdést kiséré dokumentumok listaja, amely a Szerz6d8 Felek értelmezése szerint nem képezik a
szerz6dés mellékletét, tehat ezek modosulasai nem jelentik a szerz6dés modositasat:

I. sz. iratminta: Elélegbekérd

2. sz. iratminta: Pénziigyi, szamlazasi iitemterv

3. sz. iratminta: Alvallalkozé bejelentés

4. sz. iratminta: A kizaré okokra vonatkozé nyilatkozat

5. sz. iratminta: Teljesitést kdvetd

6. sz. iratminta Nyilatkozat a részszamlahoz tartozo6 alvallalkozdi teljesitésrdl

7. sz. iratminta: Teljesitési igazolas (Megrendeld ltal kiallitandé dokumentum)



I. sz. iratminta
Megrendeld neve Iktatdszam: dokumentum iktatoszama
ircnyitoszdam helységnéy

ulca, hazszam

Elélegbekéré

Tisztelt Megrendeld neve!

Alulirott Everling Epitd, Termeld és Szolgdltaté Kfi. (2117 Isaszeg Aulich w. 3, 12998353-2-13,
Everling Baldzs, tigyvezetd) hivatkozassal a 2023.12.18. napon a Megrendel6 €s tarsasagunk kozott
Wprojekt  megnevezése”  keretében  a .megvalositasi helyszin - cime, hrsz”  alatt  1évd  Epiilet
vonatkozasdban Iétrejott vallalkozési szerzddésre az alabbi el6leg bekérd nyilatkozatot tessziik:

Tarsasagunk a fenti véallalkozasi szerz6dés 1V. 2. pontja alapjan a IV.1. pont szerinti ellenértékre esé
elszamolhatd koltség 10%-dnak megfeleld elblegre tart igényt.

Kérem az eldleget az alabbi bankszamlaszamra sziveskedjen utalni:
Szamlavezetd bank neve: Unicredit Bank
Bankszamlaszam: 10918001-00000005-49620006

Az igényelt eléleg Osszege netto 52982 851  Fi+ Afa,  azaz dtvenkéimillio-
kileneszaznvolevankettdezer-nyoleszdzatvenegy Ft + Afa

Az igényelt eldleg dsszege bruttd 67 288 221 Ft. azaz hatvanhétmillio-kettdszaznyolevannyolcezer-
kétszazhuszonegy 'L

Koszontm szives intézkedését!

Kelt: {ddtum, hely)
Tiszlelettel:

Everling Baldzs

aldirdsra jogosult képviseld beoszidsa
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