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Kabinet

A szerzddés tidrgya: A ,Klauzdl téren felallitando ,,Gettd-emlékmil” megvaldsitasa céljabdl véllalkozasi
szerzodés a Hetedik Miiterem Kft.-vel

Tanusitom, hogy a mellékelt szerz6dés a torvényesség kritériumainak mindenben megfelel.

Budapest, 2023.10.02

Mezeiné dr. Ludvai Erzsébet
Jegyz6i Iroda

Tanusitom, hogy a mellékelt szerzddés nem tartozik a kézbeszerzési eljaras-koteles korbe.
CPV (kizos kozbeszerzési szojegyzék) kodja:

Budapest, 2023.10.02

Kézbeszerzésileg jovihagyva e

Igazolom, hogy a mellékelt szerz6désben vallalt kitelezettség pénziigyi fedezete Budapest Févaros VII.
keriilet Erzsébetvaros Onkorméanyzata 2023. évi elfogadott koltségvetése 6404 - Onkorményzati
beruhdzasok cim kiadasi eléiranyzataban bruttd 27.278.965 Ft dsszegben rendelkezésre dll és a jogiigylet
megfelel a vonatkoz6 hatdlyos pénziigyi jogszabalyoknak és belsd pénziigyi szabalyzatoknak.

Budapest, 2023.10.17
Pénziigyi Iroda vezet6je “»——/’

Tamogatasokat Vizsgalo Iroda éltali vizsgélat .
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VALLALKOZASI SZERZODES

Szerz6dés szama: .........

L A SZERZODEST KOTO FELEK
ADATOK MEGRENDELO VALLALKOZO

Név Budapest Féviaros VIL. keriilet Hetedik Miiterem Kft.
Erzsébetvaros Onkormanyzata

Székhely 1073 Budapest, Erzsébet korut 6. 1125 Budapest, Tusnadi utca 7/A.

A ¢épiilet 11. emelet 4.

Torvényes Niedermiiller Péter polgarmester | Szab6 Levente DLA tigyvezeto

képviseld

Nyilvantartdsi | 735704 (torzskonyvi azonositd 01-09-700644 (cégjegyzekszam)

Szam szam)

Adoszam 15735708-2-42 12729948-2-43

Szamlaszam K&H Bank Zrt. MBH Bank Nyrt.
10403239-00033032-00000009 10300002-20135726-00003285

Kapcsolattarté | S6lyom Benedek DLA {6épitész Szabo Levente DLA iigyvezetd

neve:

Cime: 1076 Budapest, Garay utca 5. 1125 Budapest, Tusnadi utca 7/A.
II. emelet 220. A épiilet 1I. emelet 4.

Tel.: +36 1 462 3368 +36 20 324 2953

E-mail: foepitesz(@erzsebetvaros.hu szabo(whetedik.hu

II. ELOZMENYEK, A SZERZODES TARGYA

A Megrendel6 megrendeli, a Vallalkoz6 elvallalja a 2. szamu melléklet szerinti ,,Klauzal
téren feléllitand6 ,,Getto-emlékmG” - Budapest Févaros VII. keriilet Klauzal téren és az
egykori getto-hatar altal atszelt 16 utcametszetben elhelyezendd jelek” cimii épitészeti
alkotasok megvalositasat a Képviselo-testiilet 266/2023. (VIII.29.) szamu hatarozata alapjan.

A Képviselo-testiilet 266/2023. (VIIL.29.) szamu hatarozatanak 3. pontjaban rogzitett osszeg
netté 400 Ft-al meghaladja a jelen szerzddés V. pontjdban meghatarozott vallalkozoéi dijat.

Jelen Szerz6dés alapjan a Vallalkozé koteles az 1. szam melléklet szerinti szolgaltatasokat
és feladatokat ellatni.

Szerz6dés mellékletei (egyebekben a mellékletekre a zardé rendelkezésekben irtak
iranyadoék):

1. szamu melléklet: Arazott tételes koltségvetés

2. szamu melléklet: Kiviteli terv

I. {item

A Megrendel6 a kivitelezés pontos helyét — az utcametszetek vonatkozéasdban a kiviteli
tervi poziciok 5-5 méteres kornyezetét beleértve — a munkateriilet atadasaval egyidejiileg
jeloli ki a Vallalkozé szaméra. Vallalkozé az el6regyartott elemek helyszini kivitelezési
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munkdinak (beépités) megkezdése eldtt minimum 2 héttel koteles jelezni azt a |
Megrendelé felé. A Megrendeld kételes a beépitéshez sziikséges munkateriiletek
biztositasara a Vallalkozdval egyeztetett id6pontban.

A teljesités helye: Budapest VII. keriilet,
a) Wesselényi utca, hrsz.: 34362

b) Dohany utca, hrsz.: 34521/1

¢) Sip utca, hrsz.: 34505

d) Kazinczy utca, hrsz.: 34484

e) Nagy Diofa utca, hrsz.: 34463

f) Nyar utca, hrsz.: 34445

g) Klauzal utca, hrsz.: 34424/1

h) Akécfa utca, hrsz.: 34399

1) Dob utca, hrsz.: 34303

j) Akacfa utca, hrsz.: 34094

k) Csanyi utca, hrsz.: 34108

1) Kis Dio6fa utca, hrsz.: 34127

m) Kazinczy utca, hrsz.: 34162

n) Hollo utca, hrsz.: 34183

0) Rumbach Sebestyén utca, hrsz.: 34206
p) Dob utca, hrsz.: 34223

II. iitem

A Klauzal téri (hrsz. 34302) kozponti emlékmi kivitelezésének pontos, kiviteli terv szerinti
helyét a Megrendelé munkateriiletként atadja a Vallalkoz6 szdmara a Megrendeld kiildn
jelzése szerint.

A teljesités hatarideje: az I. és a II. litem esetén is a munkateriilet atadasatol szamitott 90.
nap, melybe nem szamit bele a 2023. 12. 18. és 2024. 01. 14. kozotti iddszak.

A Vallalkoz6 a jelen Szerzédés szerinti épitdipari kivitelezésre, az altala beépitett anyagokra,
alkatrészekre, eszkozokre stb. 2 év jotallast vallal.

A Villalkozé szerzédésszerli teljesitése esetén a Megrendel6 koteles az elkésziilt kozponti
emlékmii és a 16 utcametszetben elhelyezend? jel atvételére, a teljesitésigazolas kiallitasara
¢s mindosszesen nettd 21.479.500, - Ft + 27 % AFA, azaz bruttd 27.278.965,- Ft, azaz bruttd
huszonhétmillid-kétszdzhetvennyolcezer-kilencszdzhatvandt forint megfizetésére.

III. A FELEK JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

IIIL1. A Felek kotelezik magukat, hogy a jelen Szerz6dés hatdlya alatt egymdssal
egylittmitkodnek, egymas feladatainak teljesitését kolcsonosen segitik és minden, a
feladatok maradéktalan ellatdsdhoz sziikséges informaciét egymas szaméra
biztositanak.

II.2. A Megrendeld annak érdekében, hogy a Véllalkozo vallalt feladatét teljesiteni tudja,
ellatia a Vallalkozot a sziikséges informaciokkal és dokumentumokkal az igények
felmeriilésekor, valamint sziikség szerint a Vallalkozé rendelkezésére 4ll a jelen
Szerzédés teljesitése soran, hogy a Vallalkozoé a jelen Szerzédésben foglalt feladatokat
hatéridében és legjobb tudasa szerint teljesithesse.

III.3. A Vallalkozé koteles elvégezni az altala elvallalt épitdipari kivitelezési munkat a
megfelel6 szakértelemmel rendelkezd tagja/alkalmazottja vagy alvallalkoz6i utjan. Az
alvéllalkozokat a Véllalkoz6 koteles a Megrendelo felé bejelenteni.



I11.4.

IIL.5.

I1.6.

II1.7.

II1.8.

I11.9.

I11.10.

Iv.

IV.1.

A munkateriilet megfeleld, biztonsagos lehatarolasarol és 6rzésérol a Vallalkozo koteles
gondoskodni indokolt id6tartamig az utcametszetek vonatkozaséban, mig a Klauzal tér
esetében a Megrendeld biztositja a tér kivitelezése alatt az emlékmi allagvédelmét.

A Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy munkajat miikodd éptiletek mellett kozteriileten
végzi, ezért fokozott figyelmet fordit arra, hogy a munkatertiletén kiviil es6 éptiletrészek
és a kozterilet folyamatosan és biztonsdgosan tlizemeltethetok és hasznalhatok
maradjanak.

A szerzddés alairasat kovetd 5 munkanapon beliil, de legkés6bb a kivitelezési munkak
megkezdése elott a Vallalkozo és a Megrendelé kozos helyszini szemlét tart, és a
Villalkozé fotddokumentaciét készit az emlékmiivel és az utcametszetek
kivitelezésével érintett teriiletekr6l azok eredeti allapotanak rogzitése céljabol.
Ugyancsak k6z0s bejarason készitett allapotrogzitést készitenek és irnak ala a Felek a
kivitelezési munkék elkésziiltekor, az atadas-atvételt kovetd 3 napon belill. Ennek
szervezése a Vallalkozd feladata, amelyen Megrendeld is koteles részt venni.

Budapest Févaros VII. keriilet Erzsébetvaros Onkormanyzata tulajdondban 1évé
kozteriiletek hasznalatardl és rendjérél szo16 6/2017. (11.17.) 6nkorményzati rendelet 10.
§ (1) bekezdés b) pontja értelmében nem kell kozteriilet-hasznalati engedély az
Onkorményzat altal megrendelt épitési munkéval kapcsolatos 1étesitmények (pl.: épitési
allvanyzat, munkateriilet koriilhatarolasa, irodakonténer, konténer és tartozékai stb.),

valamint épitmény és térmelék elhelyezéséhez, fennmaradaséhoz, tarolasahoz.

A kivitelezési tevékenység helyét és a munka kezdésének, befejezésének idejét,
esetleges egyéb feltételeit a Vallalkozé koételes bejelenteni a Megrendeld
kapcsolattartojanak, aki errdl tajékoztatja a Megrendeld szervezeti egységeit.

A Megrendel6 a Villalkozéval valé kapcsolattartiassal — a tervegyeztetésekkel, a
helyszini bejarasokon valé részvétellel — S6lyom Benedek DLA f6épitészt (telefon: +36
1 462 3368, e-mail: foepitesz@erzsebetvaros.hu) bizza meg; 6 jogosult a Vallalkozénak
a Megrendeld részérdl nyilatkozni, tovabba a tervdokumentaciokat €s egyéb anyagokat
a Vallalkoz6tol atvenni, a teljesitést igazolni.

A Megrendelé gondoskodik arrdl, hogy a Vallalkozé a munkéjaval kapcsolatos
helyszinekre bejusson, ott munkajat zavartalanul végezhesse. A Klauzal téri kézponti
elem elhelyezése osszehangolandé a kiilén projekt keretében megvaldsulé Klauzal ter
koztérépitészeti megujulasaval, melyek Osszehangoldsa a Megrendeld feladata. A
Megrendel6é koteles az érintett teriiletre darus autéval valé bejutdst biztositani €s a
bejutds lehet6ségét irasban jelezni Vallalkozo felé, célszerlien a tér felujitasanak
munkalatainak megfelel6 késziiltségi fokaval osszhangban. A Megrendel6 legkésébb a
szerzddéses hatarid lejartat megel6z6 60. napig koteles a beépités idépontjat (minimum
1 hetes intervallumot) a Véllalkozé felé kozolni, ellenkezd esetben a késedelemért a
Villalkoz6 nem felel, a véghataridé annyival meghosszabodik, amig a beépitésre
alkalmas id6pontot a Megrendel6 nem kozli.

A Villalkozé kapcesolattartasra kijelolt képviseldje: Szabd Levente DLA iigyvezetd
(telefon: +36 20 324 2953, e-mail: szabo@hetedik.hu).

A TELJESITES IGAZOLASA

A Megrendel6é a Vallalkozé altali teljesitést kovetd 7 (hét) napon beliil koteles a
teljesités megfeleldsége, jogszerl, szakszerli és szerz6désszert teljesités esetén kiadni a
teljesitésrdl szdlé igazolast. A Megrendeld részérél a teljesitési igazolds kiadasara
jogosult személy Solyom Benedek f6épitész.



IV.2. A Megrendel6 a Vallalkozé altal elvégzett munka megvizsgalasat kévetéen annak

V.2.

V.3.

Va4,

V.3,

V.6.

VI

VL1.

hidnyossaga vagy nem megfelel6 volta esetén irasban nyujthatja be a kifogésait a
Vallalkozoénak, és amennyiben ez még érdekében 4ll, pothataridét tlizhet a megfeleld
teljesitésre.

DijazAs
A Megrendeld a II. pontban meghatarozott sszegii vallalkozéi dijat koteles fizetni a
Villalkozé részére az elvégzett épitési kivitelezési munka ellenértékeként.

A Megrendeld altal a Véllalkozé részére fizetendd teljes vallalkozoi dij Osszege a teljes
emlékmii kiépitése esetén nettd 21.479.500.- forint + AFA.

A Megrendeld a teljes véllalkozoi dij 30%-nak megfelel$ Gsszegii, nett6 6.443.850,- Ft
+ AFA, azaz brutt6 8.183.689,- Ft, azaz bruttd nyolcmillio-egyszaznyolcvanharomezer-
hatszaznyolcvankilenc forint eléleget jelen szerz6dés aldirasat kovetben benyujtott
dijbekérd alapjan koteles a Vallalkozé bankszamlaszdmara atutalni. Az elleg
jovairasat kovetd 8 napon beliil a Vallalkozé megkiildi az elélegszamlat a Megrendeld
részére.

A Megrendel6 a jelen kivitelezési szerzoédésben szereplé emlékmiivet két iitemil
megvalositasban rendeli meg a Vallalkozotol a jelen szerz6dést mellékletét képezd
koltségvetés szerint. A jelen kivitelezési szerz6dés miiszaki tartalma két ilitemre
bonthaté:

- I. titem a 16 utcametszetben megvalodsitandé 32 darab jardafeliiletekbe épitett jelek

- II. titem a Klauzal téren elhelyezendd kdzponti emlékmii kivitelezése.

A két titemii megrendelés €s megvaldsitds esetén az elolegszamlan kiviil a Véllalkozé
az I. item megvaldsitdsa utdn részszamlat allithat ki az 1. szamu mellékletben szereplé
tartalom tételes elszamolasa alapjan, a II. {item megvalositdsa utan pedig kiallithatja a
végszamlat az alabbiak szerint:

- L iitem megvalositésa esetén nettd 10.755.900,- Ft + AFA, azaz bruttd
13.659.993,- Ft

- I iitem megvaldsitasa esetén netté 10.723.600,- Ft + AFA, azaz brutt6
13.618.972,- Ft

Az eldleg Osszege az 1. iitem szamlajabol keriil levonasra.

Az elblegszamlat leszamitva, melyet a V. 2. pontban foglaltak szerint a szerzodés
alairasat kovetéen allithat ki a Vallalkozd, egyéb esetekben kizarélag a IV. 1. pont
szerinti teljesitésigazolast kdvetden jogosult szamlat benytjtani a Megrendel6nek.

A rész-, és végszamlaban foglalt vallalkozéi dij kifizetésére a Megrendelé kizardlag
akkor koteles, ha Vallalkozé a Szerzddés targyat képezd Osszes megrendelt munkat
elvégezte, az A4tadas-atvételi eljards hidnypétlds nélkiil lezarult, tovabba a
munkateriiletr6l a hulladékot, valamint az 6sszes felesleges anyagot sajat koltségére
elszallitotta.

A Megrendel6 az eldleget és a Vallalkozd altal kibocsatott rész-, és végszamla
ellenértékének Osszegét annak kézhezvételét kveté 30 (harminc) napon beliil utalja 4t
a Vallalkoz6 bankszamlajara.

A SZERZODES HATALYA, MODOSITASA ES MEGSZUNESE

A jelen Szerzédést a Felek kizardlag irasban, egybehangzo akaratnyilvanitdssal
modosithatjak.



VI.2. A Szerz6dés megsziinik

— a szerzddésben vallalt kivitelezési feladatok teljesitésével, a jelen szerz6dés
hatérozott idétartamanak lejartaval,

— barmelyik fél felmondasaval,

— a teljesités lehetetlenné valasaval,

— a Megrendeldnek a Szerz6déstdl torténd elallaséval,

— a Szerz6dés kdzds megegyezéssel torténd megsziintetésével,

— a Villalkozé ellen indult csédeljaras, felszamolési eljaras esetén, kényszertorlés
esetén, vagy ha a Vallalkoz6 jogutod nélkiil megsziinik.

VI.3. A Megrendel6 a Szerzodéstdl barmikor — egyoldald nyilatkozattal — elallhat, koteles
azonban a Vallalkoz6 karat megtériteni. A Megrendel6é — a Megrendeldre vonatkozo
hatranyos jogkovetkezmény nélkiil — akkor is elallhat a Szerz6dést6l, ha a Vallalkozo
vagyoni helyzetének romlasa veszélyezteti a Szerz6dés teljesitését, vagy a Vallalkozo
megszegi a jelen SzerzOdés rendelkezéseit. Ha a Megrendeld a Szerz6déstol azért allt
el, mert a teljesités soran nyilvanvalova valt, hogy a Véllalkoz6 a munkat csak olyan
szamottev késéssel, illetve hibdsan tudja elvégezni, hogy a teljesités emiatt a
Megrendelének mar nem all érdekében, vagy az eldllasra a Vallalkozé mas
szerz6désszegése adott okot, a Megrendel6 a bruttd vallalkozéi dij 20%-anak megfeleld
kotbérre jogosult. A Megrendel6 ezen feliil a szerz6désszegésre vonatkozo szabalyok
szerint kartéritést is kovetelhet a Vallalkozotdl.

VI.5. A Felek a Szerzddést kozés megegyezéssel barmikor megsziintethetik. Ebben az
esetben a Megrendel6 a vallalkozo6i dijnak csak a mér teljesitett szolgaltatassal aranyos
részét koteles a Vallalkozonak megfizetni.

VI.6. A Szerz6dés barmi okbdl térténd megsziinése esetén a Felek kotelesek haladéktalanul
elszamolni egymassal, és a Villalkoz6 koteles haladéktalanul elhagyni és
rendeltetésszeri allapotban visszaszolgaltatni a Megrendelének a teljesités helyét,
illetve a Vallalkozo koteles haladéktalanul elszallitani a teljesités helyén talalhaté, sajat
tulajdonaban vagy rendelkezése alatt allé eszkozeit.

VII. ZARO RENDELKEZESEK

VIL.1. A jelen Szerz6dés szerint sziikséges valamennyi nyilatkozatot a Felek irasban (postai
vagy elektronikus uton kozolve) kotelesek megtenni. A szerzodésszegéssel, illetve a
Szerz6dés megsziinésével kapcsolatos nyilatkozatok kizérélag postai uton
kézbesithetdk. A jelen Szerz6déssel kapcsolatos irasbeli nyilatkozatok akkor is
szabalyszerlien kozdltnek tekintenddk, ha a cimzett az atvételt megtagadta, vagy a
kiildeményt nem vette at. Ilyen esetben a kézbesités idOpontja az atvétel
megtagaddsanak napja, illetve a kézbesités eredménytelen megkisérlésérol szol6 postai
jelentés napja.

VIL.2. A Felek a vitas, sérelmes iigyeiket johiszemiien egytittmiikddve, békés uton kisérlik
meg rendezni.

VIL.3. AFelek ajelen Szerz6dés 1étrehozasa és teljesitése kapesan tudomasukra jutott adatokat
iizleti titokként kotelesek kezelni.

VIL3.1. Amennyiben a Szerz6dés teljesitése soran a Vallalkozé mindsitett adatokba nyer
betekintést, vagy azok birtokaba jut, kiteles az informacids onrendelkezési jogrol €s az
informacidszabadsagrol szolo 2011. évi CXII. térvényben (a tovabbiakban: Infotv.)
foglaltaknak megfelel6en eljarni.
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VII.3.2. A Felek kotelezik magukat arra, hogy védik és 6rzik a jelen Szerzédés teljesitése soran
tudomasukra jutott adatokat, informacidkat, dokumentumokat, és minden eréfeszitést
megtesznek annak érdekében, hogy azok megfeleld védelmét biztositsak. Igy kiilsnsen
gondoskodnak arrél, hogy alkalmazottaik, illetve mindazok, akik a jelen Szerzédés
teljesitése kapcsan bizalmas adathoz hozzaférhetnek, betartsdk az adatvédelmi
jogszabalyok el6irasait, illetve, hogy ezen adatokhoz csak azok férhessenek hozza, akik
jogosultak azok megismerésére és felhasznalasara, szavatoljak, hogy minden
alkalmazottjuk, egyéb segitdjiik, akik munkakori vagy szerzodéses kotelezettségiik
teljesitése soran az adatokhoz, informécidkhoz, dokumentumokhoz hozz4 kell jussanak,
vagy egyebként hozzaférhetnek, megfeleld titoktartasi nyilatkozatot tesznek, mielétt a
jelen Szerzddéssel kapcesolatos tevékenységiliket megkezdenék, illetve az adatvédelmet
megfelelden biztositjak, végrehajtjak az adatvédelemhez sziikséges védelmi, biztonsagi
intézkedéseket.

VIL3.3. Nem mindsiil tizleti titoknak az allami koltségvetés felhasznalasaval kapcsolatos adat,
valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvanossagra hozatalat kiilon
torvény kozérdekbdl elrendeli. A nyilvanossagra hozatal azonban nem eredményezheti
az olyan adatokhoz — igy kiilondsen a technologiai eljarasokra, a miiszaki
megoldéasokra, a gyartasi folyamatokra, a munkaszervezési €s logisztikai médszerekre,
tovabba a know-how-ra vonatkoz6 adatokhoz — val6 hozzaférést, amelyek megismerése
az iizleti tevékenység végzése szempontjabol aranytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy
ez nem akadalyozza meg a k6zérdekbdl nyilvanos adat megismerésének lehetdségét.

VIL3.4. A Villalkozé tudomasul veszi, hogy az Allami Szdmvevoszék, a Magyar
Allamkincstar  vizsgilhatja az 4llamhaztartds alrendszereib6l —finanszirozott
beszerzéseket és az allamhaztartas alrendszereinek vagyondt érinté szerzodéseket a
Megrendeldnél, valamint azoknal a szerz6do6 feleknél, akik, illetve amelyek a Szerz6dés
teljesitéséért felelosek, tovabba a Szerz6dés teljesitésében kdzremiiksdd valamennyi
gazdalkodo szervezetnél.

VIL3.5. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a jelen Szerzodésrél szolé tajékoztatast, illetve a
nyilvanossagra hozatalt a Megrendel6 az iizleti titokra hivatkozassal sem tagadhatja
meg az informacids 6nrendelkezési jogrol és az Infotv. 26. § (1) bekezdésében, 32. §-
ban és 33. § (1) bekezdésében, valamint 1. melléklete III. 4. pontjaban irtak alapjan.

VIL3.6. A Felek felelosséggel tartoznak minden olyan karért, amely a VIL.3. pontban kortilirt
adatkezelési, titoktartasi kotelezettségiik megszegésébol szarmazik.

VIL4. Villalkozé az allamhéztartasrol sz616 torvény végrehajtasardl sz616 368/2011. (XI1. 31.)
Korm. Rendelet 50. § (1a) bekezdés alapjan jelen szerz6dés alairasaval kijelenti, hogy
a nemzeti vagyonrol sz616 2011. évi CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint
atlathatd szervezetnek mindsiil, tovabba tudomasul veszi, hogy e nyilatkozatat érint6
valtozasrol koteles a Megrendel6t haladéktalanul tajékoztatni.

VILS. A jelen Szerzddés mellékletei a szerzodés elvalaszthatatlan részeit képezik, a jelen
Szerz6dés csak annak mellékleteivel egyiitt érvényes és értelmezhetd. Abban az
esetben, ha a Szerzddés targyanak részletes leirdsat tartalmazé melléklet a jelen
Szerz6désben szabalyozott kérdésben a Szerzodéssel ellentétes rendelkezést tartalmaz,
az értelmezés soran a SzerzOdésben irtak a melléklet tartalmat megel6zik.

VIL.6. A Felek titoktartassal, jogvitdkkal és kozlésekkel kapcsolatos jogai és kotelezettségei a
jelen Szerzdés barmilyen okbol torténé megsziinését kdvetden is fennmaradnak, és
kotelezd érvényliek a Felekre.

VIL7. A jelen Szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Térvénykonyvroél szolé
2013. évi V. torvény vallalkozasi szerzddésre vonatkoz6 rendelkezései az irdnyaddak.



A szerz6d6 Felek a jelen Szerz6dést annak attanulményozasa és értelmezése utan, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t, az alulirott helyen és id6ben jévahagyolag irjak
ala.
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1. sz. melléklet

Arazott tételes koltségvetés
Budapest Févaros VII. keriilet Klauzél téren felallitando kdzponti getto-emlékmi és az egykori
getto-hatér ltal atszelt 16 utcametszetben elhelyezend6 jelek kivitelezés munkai

L iitem / Az egykori gett6 hatdron lév6 16 utciban a jardak jarofeliileteiben elhelyezendd
2-2 db (Gsszesen 32 db) egykori hatdrt jelzd burkolati jel gydrtisa és beépitése
| Kiviteli tervdokumenticié szerint

tétel
SOTSZ.

tétel megnevezése

menny.

egység

anyagdij
(nettd)

munkadij
(nettd)

anyagdij
dsszesen
(netto)

munkadij
dsszesen
(nettd)

1

Organizacios altalanos
koltségei, felvonulasi teriilet
elokészitése és kialakitasa,
idbardnyos gépkoltség,
hulladék elszallitasa,
munkateriilet takaritasa.

koltség

0.-

950.000.-

0.-

950.000.-

Epitési teriilet lekeritése,
¢pités és bontas.

koltség

30.000.-

470.000.-

30.000.-

470.000.-

Aszfaltburkolati jarda
végasa 860x90 mm-es
méretben; aljzat kivésése,
tisztitdsa 9 cm-es mélységig;
bronz betétes, feliratos
finombeton elem (850x80
mm) helyezése vizzaro,
gyorskotd habarccsal,
hézagtomités sziirke,
fagyalld, UV-allg,
poliuretan, rugalmas
tbmitémasszaval.

23

db

29.250.-

97.500.-

672.750.-

2.242.500.-

Elemes, beton térké bontésa;
860x90mm-es rés
kialakitasa; aljzat kivésése,
tisztitasa 9 cm-es mélységig;
bronz betétes, feliratos
finombeton elem (850x80
mm) helyezése vizzarg,
gyorsko6td habarcesal;
hézagtomités sziirke,
fagyallo, UV-4llo,
poliuretan, rugalmas
tomitémasszival.

db

29.250.-

97.500.-

204.750.-

682.500.-

Bazalt kiskocka burkolat
bontasa; 860x90mm-es rés
kialakitasa; aljzat kivésése,
tisztitasa 9 cm-¢s mélységig;
bronz betétes, feliratos
finombeton elem (850x80
mm) helyezése vizzarg,
gyorskoétd habarccsal; fves
kockakoéburkolat
hozzazarasa bazaltzuzalékba
helyezve; hézagtomités
grafitsziirke, vizzard,
miigyantas fugézdval.

db

97.500.-

195.000.-

195.000.-

390.000.-

850x80 mm alapteriilett, 80
mm vastag, €léregyartott,
ko- ill. tortfehér szinti,
asvanyi impregnalassal
kezelt, specialis receptirajq,
fagyallo finombeton elem.

32

db

132.200.-

21.500.-

4.230.400.-

688.000.-




|1 iitem dsszesen

| 5.332.900.-

| 5.423.000.-

1L iitem / A Klauz4l téren elhelyezendd kozponti emlékmii gydrtisa és beépitése,
kiviteli tervdokumentici6 szerint

tétel
SOrsZ.

tétel megnevezése

menny.

egység

anyagdij
(netto)

munkadij
(netto)

anyagdij
dsszesen
(nettd)

munkadij
dsszesen
(netto)

7

Organizicids altalanos
koltségei, felvonulasi teriilet
elokészitése és kialakitasa,
idéaranyos gépkoltség,
hulladék elszallitasa,
munkateriilet takaritasa.

koltség

0.-

850.000.-

0.-

850.000.-

Epitési teriilet lekeritése,
épités és bontds.

koltség

30.000.-

170.000.-

30.000.-

170.000.-

Beton aljzat készitése
foldkiemeléssel,
tomoritéssel a beton alaptest
felso sikjatol -57 cm-ig,
geotextil terités utan 15 cm
vtg., 20/55-6s frakcidjt
zazott ko fagyveédo réteg,
tomoritéssel, geotextil
teritéssel, felette 15 cm vig.
0/25-8s, zzott ko
alépitmény témdritve. Beton
alaptest készitése C20/25-
24-es transzportbetonbol
d190X27cm-es méretben,
egyedi zsaluzattal,
utdkezelve.

koltség

1.240.200.

780.000.-

1.240.200.-

780.000.-

10

226 cm atmérdjli, kor
alaprajza, 40 cm magas,
eléregyartott, ko- ill,
tortfehér szinii, 4svanyi
impregnalassal kezelt,
specialis recepturaju,
fagyall6 finombeton korong.
A korong alulrél
kikénnyitett, min. 12 cm
falvastagsagy, élein max. 5
mm-es lekerekitett
fozolassal. A korong felsd
feliiletében egyedi,
szabalytalan elosztasban
sikban elhelyezett 3000 db
18x18 mm-es, 4 mm vastag
bronz lappal. A korong
palastjan haromnyelvii,
savmart, kifestett szveg,
illetve 4 db 18 mm széles 4
mm vastag fliggdleges csik a
palést telies magassagaban.

db

6.384.400.

556.000.-

6.384.400.-

556.000.-

11

Kozponti mitkéelem
elhelyezése minidaruval az
elkésziilt beton aljzatra,
vékonyéagyas
ragasztOhabarccsal
ragasztva.

db

29.250.-

7633.750.-

29.250.-

633.750.-

12

Kozponti emlékmi
geodéziai kitlizése.

koltség

50.000.-

0.-

50.000.-

II. iitem Osszesen

7.683.850.-

3.039.750.-

I-II. iitem Osszesen

13.016.750.-

8.462.750.-

MINDOSSZESEN (nett6)

21.479.500.-

+ AFA (27%)

5.799.465.-

MINDOSSZESEN (brutt6)

| 27.278.965.-

Megjegyzés: a pontos miiszaki tartalom a rejtett miiszaki problémak alapjan mdédosulhat! Ezzel
kapcsolatban a Véllalkozénak a Megrendeld egyetértése esetén modositasi lehetdsége van, sziikség
esetén a vallalkozasi szerz6dés modositasa meriilhet fel.




2. sz. melléklet

,»Klauzal téren felallitand6 ,,Getto-emlékmi” - Budapest Fovaros VII. keriilet Klauzal téren
és az egykori gettd-hatér altal atszelt 16 utcametszetben elhelyezend6 jelek” cimii kiviteli
tervdokumentacio

10

-



