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 Bontás, Földmunka

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag 

összesen

Díj összesen

1 Öntött aszfalt járda burkolat bontása, 

elszállítással

0,5 m3 0 0 0 0

2 Aszfalt burkolatok lemarása hideg eljárással 

szegély mellett, elszállítással

3 m3 0 0 0 0

3 Beton burkolatok és alapok bontása, 

szállítással

204 m3 0 0 0 0

4 Szegélyek bontása 164 fm 0 0 0 0

5 Aszfalt élvágás 166 fm 0 0 0 0

6 Tömörítés bármely tömörítési osztályban 

gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 

95%, tükörkészítés

643 m2 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



Útépítés

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag 

összesen

Díj összesen

1 Fagyvédő réteg szállítással, 

anyagmozgatással és szintezéssel 

Trg≥96% tömörítve

112 m3 0 0 0 0

2 Ckt Cement stabilizációs útalap, 

szállítással, anyagmozgatással és 

szintezéssel

84 m3 0 0 0 0

3 AC 11 kopóréteg, szállítással, 

anyagmozgatással és szintezéssel

3 m3 0 0 0 0

4 C12/15-X0b(H)-32-F1 -  szállítással, 

anyagmozgatással és szintezéssel

16 m3 0 0 0 0

5 MA4 öntött aszfalt bedolgozás, 

szállítással, anyagmozgatással és 

szintezéssel

1,1 m3 0 0 0 0

6 Taktilis elemes beton térkő burkolat 

építése

12 m2 0 0 0 0

7 6cm vastag elemes beton térkő burkolat 

építése

511 m2 0 0 0 0

8 Fagyálló zúzott ágyazóhomokk 2/4 16 m3 0 0 0 0

9 Felületi bevonat, kellősítés 82 m2 0 0 0 0

10 Előre gyártott kiemelt szegély építése 

C20/25-XC1-32-F1 betongerendán, 

hézagolva

82 fm 0 0 0 0

11 Előre gyártott süllyesztett szegély 

építése C20/25-XC1-32-F1 

betongerendán, hézagolva

4 fm 0 0 0 0

12 Egyedi rácsos folyóka építése 23 fm 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



Útépítés

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag 

összesen

Díj összesen

1 Burkolati jelek megszüntetése, elfestése 

fekete szinnel

20 m2 0 0 0 0

2 Burkolati jelek készítése fehér színnel 

(tartós kivitel)

41 m2 0 0 0 0

3 Burkolati jelek készítése sárga színnel 

(tartós kivitel)

5 m2 0 0 0 0

Burkolati jelek készítése fehér színnel 

piktogramok (tartós kivitel) 

8 db 0 0 0 0

4
Oszlopok elhelyezése KRESZ táblákhoz

1 db 0 0 0 0

5 KRESZ táblák kihelyezése oszlopra 1 db 0 0 0 0

6 kiegészítő KRESZ táblák kihelyezése 

oszlopra

1 db 0 0 0 0

7 BUBI állomás áthelyezése 1 db 0 0 0 0

8 hajlított csőkorlát elhelyezése, benne 

halszálka tábla 

2 db 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0


