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Műszaki leírás
a Budapest, VII. kerület Csányi utca 8 alatti Ingatlanban lévő függőfolyosó statikai

megerősítéséről, felújításáról.

Budapest, 2023. 08.31.

.....................................................
Viczián András

okl. mérnök
É2-01-3834, T1-01-7858

SZÉS-T 1 01-7858
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1. A függőfolyosó jelenlegi állapota.

A függőfolyosót eredetileg kőlapokból készült járófelülettel építették. Évekkel

ezelőtt a kőlapokat lecserélték a kőkonzolokra támaszkodó vasbeton lemezre.

Járófelületként műkő burkolatot alkalmaztak. Ez a szerkezet közel 100 éves lehet.

A kőkonzolok mai napig kifogástalan állapotban vannak. A vasbeton lemez hibás

vízelvezetés miatt részben károsodott. A teljes lemez elbontására és cseréjére

nincs szükség. A helyszíni vizsgálatok alapján a kifagyott részek javítandók.

A betonacélok korrodáltak a beton lefagyott.
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Műkő szegély lefagyott.

Jelentős betonleválás tapasztalható. Sima betonacélokat tettek a vasbeton

lemezbe.
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Szintén betontakarás lefagyás látható.

Kezdődő betontakarás leválás.
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A sarokban már a konzolról is lefagyott a beton.

Hibák közé tartozik még a korlátok vízszintes irányú merevsége. Szabvány szerint

a fogódzó magasságában 100 kg vízszintes irányú erőt fel kell tudni vennie.

Helyszíni szemle alapján azt tapasztaltam, hogy a merőleges erő irányú elmozdulás

nagy.

2. Keletkezett hibák okai

Az előző pontban már említettük, hogy a hibás vízelvezetés a szerkezeti

károsodások okozója. Azt is megállapítottuk, hogy az alsó betontakarás nem

elegendő. Kb. 1-1,5 cm lehet. Így a betonacél védelme nem biztosított kültéri,

csapadékkal érintkező szerkezet esetében. Az is látható, hogy nem bordázott,

hanem sima betonacélokat alkalmaztak. A kőkonzolok 2,5 méterenként támasztják

alá a vasbeton lemezt.

3. Statikai ellenőrzés

A lemez vastagsága 10 cm. Ilyen vékony teherviselő lemez építését a jelenlegi

szabvány nem engedi meg szerkesztési szabályok miatt! Mivel a szerkezet közel

100 éve áll a statikai ellenőrzést azért végeztem, hogy igazoljam számítással a

szerkezet megfelelőségét. A beton részleges karbonátosodása miatt

C16/20minőségűnek vettem fel. (Ezt a betonminőséget sem lehet szerkezeti
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betonként alkalmazni, csak ennél jobb minőségűt.) A kőkonzolok adják a lemez

megtámasztását, nyomatékot nem tudnak felvenni.

Saját tömegen felül 3 cm műkőburkolatot és hasznos teherként 250 kg/m2 terhet

vettem figyelembe. Szükség esetén a számítást is közlöm.

Eredményül azt kaptam, hogy a szükséges vasalás maximuma 243 mm2/m.

Amennyiben 10/200 vaskiosztást alkalmazunk, akkor ez 393 mm2/m mennyiségű

vasat jelent. A kivitelezés során a hosszanti vasalás mennyiségét ellenőrizni

kell alul és felül. Amennyiben a betonacélok átmérője kisebb, mint 10 mm

vagy a betonacélok egymástól mért távolsága nagyobb, mint 200 mm,

valamint a betonacélok korróziójának mérete meghaladja az 5%-t, akkor a

statikus tervezőt értesíteni kell!

4. Javítás, megerősítés.

A javítás három részből áll:

1. Kőkonzolok

2. Vasbeton lemez

3. Korlát

A fenti munkák elvégzése érdekében homlokzati állvány felállítása szükséges két

lépésben. Az I. emeleti szerkezetek javításához először olyan állványzatot

készítünk, melyről kényelmesen tudjuk a munkát végezni. A II. emelti munkákhoz

szükséges állvány felállításánál ráterhelünk a már elkészült I. emeleti

függőfolyosóra. Ezért ezt a részt alulról alá kell támasztani.

4.1 Kőkonzolok javítása

Magasnyomású mosóval el kell távolítani a festéket a kőkonzolokról. A kifagyott

kisméretű téglákat, meggyengült habarcsot a téglák közül el kell távolítani. A

letisztított kőkonzolokat egyenként átvizsgáljuk. Az élek menti repedéseket

feltárjuk, a meggyengült részeket eltávolítjuk.

Ezután a hibákat kijavítjuk a Techno-wato quick-mix TERZITH kőzethabarccsal. A

TERZITH kőzethabarcs termékcsalád tagjai szárazhabarcs keverékek, amelyek

puccolános ásványi kötőanyagból, különféle szemcseméretű, osztályozott ásványi

töltőanyagokból állnak. Az előírt mennyiségű vízzel friss habarccsá keverve az

alapkőzethez hasonló struktúrájú (szemcsézettségű, pórusosságú, színű), azzal egyező
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fizikai/mechanikai tulajdonságú (testsűrűség, szilárdság, hőtágulás, kopásállóság,

vízfelvétel, páraáteresztő képesség) kőzetjavító, üregkitöltő, felületképző habarccsá

szilárdulnak. Lúgálló oxidpigmentek hozzákeverésével az alapkőzet színárnyalata is

beállítható. Nem tartalmaznak sem kőzetidegen cementet, sem polimer kötőanyagot.

A TERZITH termékeket a német Schmalstieg GmbH receptúrái alapján a német quick-

mix GmbH gyártja és forgalmazza. Az esetenként szükséges termék kiválasztását, az

alapkőzethez legjobban igazodó anyag színezőpigment vagy szemcsés adalékanyag

hozzákeverést a Techno-Wato Kft. szakemberei az alapkőzet-minta bemutatása

alapján nagy hozzáértéssel és nagy gyakorlattal tudják segíteni.

Mivel a TERZITH habarcsok rétegvastagsága nem futtatható ki nullára, a javításra váró

felületrészt véséssel úgy kell kőrül határozni, hogy a habarcs legalább 1 cm

vastagsággal csatlakozzon az alapkőzethez. 5 cm-nél nagyobb rétegvastagságú pótlás

esetén az alapkőzetbe rögzített mechanikai erősítés szükséges rozsdamentes anyag

(réz, korrózióálló acél, műanyag dübel) használatával.

A TERZITH habarcsok felhordása előtt az alapfelület több lépésben vízzel kell telíteni,

de csak mattnedves, nem csillogóan vizes állapotig.

Befejezésül Primer Hydro HF – páraáteresztő, szilárdító, hidrofób mélyalapozóval

lekenjük a konzolokat, majd Color LA – magas páraáteresztő képességű

homlokzatfesték (sd 0,05 m) – örökségvédelmi szakvéleményben szereplő szín szám

alapján lefestjük. Ezt a festést a homlokzatfestéssel egyidőben kell elvégezni, jelen

feladatnak nem része.

4.2 Vasbeton lemez javítása

Magasnyomású mosóval el kell távolítani a festéket a vasbeton lemez alsó síkjáról.

Felül és az oldaláról a régi műkövet el kell távolítani. Cm2-ként át kell vizsgálni a

vasbeton lemezt. Minden olyan részt, amely meglazult, a fagy tönkretette a beton

szerkezetét, a duzzadó rozsda miatt meglazult betontakarást eltávolítunk.

Különös gondot kell fordítani a korlátok oszlopainál. Meglazult rész nem

maradhat!

Ebben az állapotban értesíteni kell a statikus tervezőt, aki ellenőrzi a feltárt

vasalást a megmaradó betonszerkezetet állapotát és engedélyt ad a javítási

munka megkezdésére.



Oldal 8 / 10

A javítási munka a hiányzó beton pótlása, valamint az alsó betontakarás növelése

érdekében 1,5 cm vastagságú vakolat készítése.

A munkát a feltárt, kilátszó betonacélok passziválásával kezdjük. Passziváláshoz a

Technowato Keston Korr a KESTON PCC betonjavítási rendszer tagjaként bel- és

kültéri vasbeton szerkezetek javításakor a szabaddá vált acélbetétek

korrózióvédelmére használható szárazhabarccsal végezzük. A korrodált

betonacél szakaszokat fel kell tárni, majd homokszórással vagy nagynyomású

vízsugárral rozsda mentesíteni szükséges. Csak futórozsdás felület megengedett.

A keverőedénybe bemért, előírt mennyiségű vízhez fokozatosan kell hozzáadni a

szárazhabarcsot, és fúrógépbe fogott keverőszárral, lassú fordulatszámon (max.

400/perc) homogén masszává keverni. A frisshabarcs bedolgozhatósági ideje

+20ºC-on kb. 30 perc.

A friss keveréket puha, lapos ecsettel kell felhordani az acélfelületre,

pórusmentes, folytonos bevonatot képezve. A bevonást két munkamenetben kell

elvégezni, a második réteget az első meghúzása után, legalább 3 órás várakozási

idő után lehet felhordani. A két réteg együttes, száraz rétegvastagsága legalább 1

mm legyen.

A betonacélt beágyazó KESTON PCC javítóhabarcsot normál hőmérsékleten a

második KESTON KORR réteg felhordása után kb. 2 órával lehet rádolgozni.

Azokon a helyeken, ahol nagyobb mennyiségű beton hiányzik (pl. I. emelet bal oldali

sarok.) Megfelelő zsaluzatot készítünk. Betonjavító anyagnak a Technowato Keston

PCC betonjavító habarcsát javaslom, vagy vele azonos értékű betonjavító anyagot is

lehet használni. A felhasznált anyagnak legalább 35 N/mm2 szilárdságot tudnia kell. A

húzószilárdság legalább 5 N/mm2 -t érje el.

A kifagyott téglákat betonjavítóval pótoljuk. 15-40 mm vagy ennél nagyobb vastagság

esetén a PCC-D, 3-20 mm vastagság esetén a PCC-K, 0,75-8 mm vastagság esetén a

PCC-F szárazhabarcsot alkalmazzuk. A kifagyott téglákat is betonjavítóval

pótoljuk. Ügyeljünk arra, hogy a tégla szélesség mindenütt egyforma legyen! A

műkő felvésése során feldurvult felületet is a PPC-F habarccsal egyenletessé

tesszük. Fontos, hogy a koracél cseppentőlemezt a friss rétegbe megfelelően

rögzítsük.
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A homlokzat felújítás terveit az Artheseus Kft. Kapovics Géza irányítása mellett

készítette. Az általuk javasolt részletrajz az alábbi:

Véleményem szerint a fenti megoldás nehezen kivitelezhető főleg a műkőben

kialakított vizorr! Javaslom a cseppentőlemez kinyújtását a műkő széléig, mely egyben

zsaluzatként is szolgál. A kinyúlás maximum 3 cm legyen.

A vasbeton lemezt alulról quick-mix TKM trasz-mészhabarcsból készített

vakolóhabarccsal 1,5 cm vastagságban levakoljuk.

Befejezésül Color LA – magas páraáteresztő képességű homlokzatfesték (sd 0,05 m) –

örökségvédelmi szakvéleményben szereplő szín szám alapján lefestjük. Ezt a festést a

homlokzatfestéssel egyidőben kell elvégezni, jelen feladatnak nem része.

Járófelületként új műkőburkolatot készítünk. Előtte az elkészült betonjavításra

minimum 2 réteg bevonatszigetelést készítünk Sikalastic-701 szigetelőanyaggal. A
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bevonatszigetelést hajlaterősítővel az oldalfalra is felvisszük 12-15 cm magasságig. A

műkőburkolatot 3-3,5 cm vastagságban visszük fel kifelé 1 %-os esést biztosítva. A

műkő színárnyalata vöröses megegyezik a meglévő színével. Végezetül a járófelületet

érdesítjük.

4.3 Korlát javítása

A korlát minden kőkonzol fölött befogással van bekötve a 10 cm vastagságú

vasbeton lemezbe. Az oszlop anyaga 22x22 mm-es négyzetacél. Megerősítése

szintén ezzel az anyaggal történik. Kívülről két helyen - az alsó második vízszintes

osztásnál és felül szintén a második vízszintes osztásnál 20 mm-es távtartóval,

hegesztett kötéssel rögzítjük a 3000 mm magas oszloperősítést. A tetejére szintén

22x22 mm-es négyzetacélból vízszintes darabot teszünk, amit legalább 15 cm

mélységig bekötjük a falba. Szintenként 12 db bekötés készül.

Végül a korlátot homokszórással megtisztítjuk. Itt ügyelni kell a szórt homok

felfogására. Legvégül 2 rétegben kültéri fekete színű festékkel lefújjuk.

A költségvetés kiírásban szereplő mennyiségek a helyszínen ellenőrizendők!

Budapest, 2023. 08. 31.         .....................................................

Viczián András

okl. mérnök
É2-01-3834, T1-01-7858

SZÉS-1-T  01-7858


