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MUSZAKI LEIRAS
1.0SSZEFOGLALAS

1.1 A kivitelezési munka fébb tartalmi elemei
Az Erzsébetvarosi Ingatlangazdalkodasi Nonprofit Zrt. altal kezelt Budapest VII. keriilet

Klauzal tér 5. szam alatti helyiségek egy szaznegyven éves tarsashaz foldszintjén talalhatok.

A felujitando teriilet egy kordbban konyvtarként hasznalt helyiségcsoport, mely 2 irodat, 2
mosdot, egy raktarhelyiséget és 2 nagyobb helyiséget tartalmaz. Az el6térbdl a pince helyiségei
is megkozelithetok, ezek hasznalatara azonban jelenleg nincs igény, ezért a pince egy nyithato
ajtoval lezarando.

A 2 nagyobb helyiségben lesznek kialakitva a kisebb iroddk, a nagyterem tovabbi 2 részre lesz
osztva, a kisterembdl pedig egy konyha-targyalo lesz levalasztva.

A munkalatokat lizemeld épliletben, de iires bérleményben, a megrendeldvel egyeztetett
itemekben kell elvégezni.

A kivitelezés tervezett idétartama 4 honap.

A munka nem ¢épitési engedély koteles tevékenység.

1.2 A jelenlegi allapot ismertetése

A helyiségcsoport tobb éve hasznalaton kiviil van, konyvtarként lizemelt. A helyiségcsoport
mellett iizlethelyiségek, felette lakasok taldlhatok, valamint szomszédos a belsé udvarral.

A teriilet belso kialakitasa csak részben felel meg a tervezett hasznalatnak.

A jelenlegi elosztas alabb lathato:
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Meglévo helyiségek:
1. | eldtér kolap burkolat 18,26 | m2
2. | mozgassériilt mosdo uj kdlap burkolat 5,51 | m2
3. | néi mosdo uj kélap burkolat 6,35 | m2
4. | nagyterem koélap burkolat 83,85 | m2
5. | kisterem kélap burkolat 51,75 | m2
6. | irodal pvc 7,11 | m2
7. | iroda2 pvc 7,22 | m2
8. | kozlekedd kolap burkolat 7,24 | m2
9. | galéria eldtér padloszényeg 7,04 | m2
10. | galéria nagyterem padloszonyeg 35,8 | m2
11. | galéria kisterem padloszonyeg 9,02 | m2

Futés: Kombinalt flités, padlofiités és radiatoros fiités talalhatd a foldszinten. A pinceszinten
elektromos hétarolos kalyhak és radiatorok taldlhatok, melyek nem miikddnek. A pinceszintet
jelen feltjitas nem érinti. Gazora a pincében talalhato.

Viz és csatorna: A viz- és csatornahalozat kiépitett. Vizora a pincében talalhato.

Elektromos héldzat, vilagitas: Az elektromos halozat részben megbontott. Egy halozati felujitas
kezdddott a piceszinten, de befejezetlen. A nagyteremben mennyezeti vilagitotestek talalhatok,
valamint falon kiviil elhelyezett dugaljak. A kisteremben mennyezeti fliggesztett neoncsévek
talalhatok.

Szocialis helyiségek: A vizesblokkok allapota megfeleld, nemrégiben feltjitason estek at.
Teakonyha nincs.

Irodak: A padloburkolat pve, flités radiatorral torténik.

A nyilaszarok korszeriitlen szerkezetek, a burkolatok, szerelvények elavultak, sériiltek. A
meglevo allapotrol szakagi tervek nem allnak rendelkezésre.

A homlokzati ablakok egy része energetikailag korszerlitlen szerkezet, de allapotuk
elfogadhaté. A padloburkolatok &ltalanosan kopottak. A falfeliiletek allapota tobbnyire
megfeleld. A kisterem hatsé falan 4m2-nyi 4zott falfeliilet taldlhato, vélhetden a szomszédos
bérleményben bekovetkezett csétorés miatt. Kisebb beazas a kisterem mennyezetén talalhato.

Bontasi munka (terv szerint)

- valaszfalak bontasa

- belso ajtok bontasa

- galéria részleges bontasa

- burkolatok részleges bontasa

- recepcids pult elbontasa

- elektromos halézat, szerelvények, lampatestek bontasa

- beépitett szekrények részleges bontasa
3
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2.AZ EPITESI MUNKA ISMERTETESE
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A felyjitott irodateriileten 17 munkaallomas kap helyet. A tervek szerint 6 f6 részére 1 iroda, 4
{6 részére 1 iroda, 4 {6 részére 1 iroda, 2 {6 részére 1 iroda és 1 {6 részére egy vezetdi iroda
késziil. Tovabba kialakitasra kertil egy irattar-raktar. A régi teakonyha, vizesblokk és a tarsashaz
belsé udvarara néz6 folyosoé felujitasra keriil. A teherhord6 szerkezeteket a feltjitds nem érinti.

1. | eldtér kolap burkolat 18,26 | m2
2. | mozgassériilt mosdo uj kdlap burkolat 5,51 | m2
3. | néi mosdo 1j kélap burkolat 6,35 | m2
4. |irodal. lamindlt parketta 32,25 | m2
5. |iroda 2. laminalt parketta 42,18 | m2
6. | targyalo €és konyha laminalt parketta 22,45 | m2
7. |iroda 3. lamindlt parketta 30,74 | m2
8. |iroda4. laminalt parketta 8,14 | m2
9. | galéria elotér padloszényeg 7,04 | m2
10. | galéria nagyterem padloszonyeg 21,26 | m2
11. | iroda 5. lamindlt parketta 12,44 | m2
12. | tarolo laminalt parketta 8,33 | m2

Epitészeti munka (terv szerint)

- gipszkarton valaszfalak épitése

- 1j beltéri ajtok beépitése

- aljzatkiegyenlités

- laminalt padlo készitése

- festés, mazolas

- teakonyha kialakitasa, konyhabutor beépitése (hiitével, mikrohullamu siitdvel)
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Gépészeti munka

- 1j futési halozat kiépitése, kiilon mérdvel és kazannal a pincébe és kiilon a foldszintre.

- lapradiatorok felszerelése

- split klima felszerelése az iroddkban (kiiltéri egység elhelyezése belsé udvaron,
amennyiben lehetséges)

Elektromos munka (er0saram)

- 1 villamos halézat kiépitése: a munkadllomasokhoz a vezetékezés, a vilagitdshoz
részben mennyezeten és részben falba besiillyesztve

- szakaszolt vilagitaskapcsolas

- Uj szerelvények, kapcsolok, dugaljak

- lampatestek: LED panelek felszerelése

- mérési jegyzokonyv

Elektromos munka (gyengearam)

- informatikai szerelés (1) kiépités)
kabelezés, aljzatok, patch panel, rack szekrény
- riaszto rendszer kiépitése (miikodo rendszer bovitése)

2.2.4. Organizacios Leiras
Az organizacios koltséget kiilon koltségvetés kiirasban kell szerepeltetni.

A kivitelezés becsiilt idotartama 4 honap. A viz- és aramvételt a megrendeldé dijmentesen
biztositja, de a vételezési helytdl a ledgazas kiépitése a vallalkozo feladata.

Felvonulasi teriilet kialakitasa, sitt konténer és mobil wc elhelyezése, parkolds kozteriileten
lehetséges. A kozteriiletfoglalas, valamint a parkolas koltsége a vallalkozot terheli.
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2.2.5. Fotédokumentacio
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