

Felújítási költségvetések főösszesítő

Akácfa u. 43. I/4A.

Megnevezés	Anyagkölts	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	1669750	4405291
1.1 Közvetlen önköltség összesen	1669750	4405291
2.1 ÁFA vetítési alap	6075041	
2.2 Áfa 0,27	1640261	
2.3 Tartalékkeret 0,05	303752	
A munka ára	8019054	

Almássy tér 16. III/24.

Építészeti munkálatok	12 903 804
Gépészeti munkálatok	2 892 528
Elektromos munkálatok	3 066 580
A munka ára	18 862 912

Bethlen Gábor u. 3. II/18.

Építészeti munkálatok	17 773 164
Gépészeti munkálatok	3 984 048
Elektromos munkálatok	4 223 780
A munka ára	18 862 912

Csányi u. 10. I/20.

Megnevezés	Anyagkölts	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	2246717	5056691
1.1 Közvetlen önköltség összesen	2246717	505669
2.1 ÁFA vetítési alap	7303408	
2.2 Áfa 0,27	1971920	
2.3 Tartalékkeret 0,05	365170	
A munka ára	9640498	

Dembinszky u. 11. I/17.

Megnevezés	Anyagkölts	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	2432138	4455774
1.1 Közvetlen önköltség összesen	2432138	4455774
2.1 ÁFA vetítési alap	6887912	
2.2 Áfa 0,27	1859736	
2.3 Tartalékkeret 0,05	344396	
A munka ára	9092044	

Dob u. 4. I/10.

Megnevezés	Anyagkölts	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	2116932	5388508
1.1 Közvetlen önköltség összesen	2116932	5388508
2.1 ÁFA vetítési alap	7505440	
2.2 Áfa 0,27	2026469	

2.3 Tartalékkeret	0,05	375272	
A munka ára		9907181	

Dob u. 4. II/16.			
Megnevezés		Anyagkölts	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		2067663	5440218
1.1 Közvetlen önköltség összesen		2067663	5440218
2.1 ÁFA vetítési alap		7507881	
2.2 Áfa	0,27	2027128	
2.3 Tartalékkeret	0,05	375394	
A munka ára		9910403	

Garay u. 4. III/18.	
Építészeti munkálatok	10 956 060
Gépészeti munkálatok	2 455 920
Elektromos munkálatok	2 603 700
A munka ára	16 015 680

Garay u. 48. I/5.	
Építészeti munkálatok	11 442 996
Gépészeti munkálatok	2 565 072
Elektromos munkálatok	2 719 420
A munka ára	16 727 488

Kisdiófa u. 6. II/17.			
Megnevezés		Anyagkölts	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		2139413	4711209
1.1 Közvetlen önköltség összesen		2139413	4711209
2.1 ÁFA vetítési alap		6850622	
2.2 Áfa	0,27	1849668	
2.3 Tartalékkeret	0,05	9042821	
A munka ára		9042821	

Kisdiófa u. 10. II/1.	
Építészeti munkálatok	12 903 804
Gépészeti munkálatok	2 89 528
Elektromos munkálatok	3 066 580
A munka ára	11 566 880

Marek József u. 4. II/38.			
Megnevezés		Anyagkölts	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		1715808	4599022
1.1 Közvetlen önköltség összesen		1715808	4599022
2.1 ÁFA vetítési alap		6314830	
2.2 Áfa	0,27	1705004	
2.3 Tartalékkeret	0,05	315742	
A munka ára		8019834	

Nefelejcs u. 17. III/25.		
Megnevezés	Anyagkölts	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	3313741	6536908
1.1 Közvetlen önköltség összesen	3313741	6536908
2.1 ÁFA vetítési alap	9850649	
2.2 Áfa 0,27	2659675	
2.3 Tartalékkeret 0,05	492532	
A munka ára	13002856	

Nefelejcs u. 43. I/13.		
Megnevezés	Anyagkölts	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	2672395	4837633
1.1 Közvetlen önköltség összesen	2672395	4837633
2.1 ÁFA vetítési alap	7510028	
2.2 Áfa 0,27	2027708	
2.3 Tartalékkeret 0,05	375501	
A munka ára	9537736	

Rózsa u. 18/B. I/15.		
Megnevezés	Anyagkölts	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	2111916	4791468
1.1 Közvetlen önköltség összesen	2111916	4791468
2.1 ÁFA vetítési alap	6903384	
2.2 Áfa 0,27	1863914	
2.3 Tartalékkeret 0,05	345169	
A munka ára	9112467	

Rumbach S. u. 10./B FE./28A		
Megnevezés	Anyagkölts	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	3168569	4791468
1.1 Közvetlen önköltség összesen	3168569	4791468
2.1 ÁFA vetítési alap	10093293	
2.2 Áfa 0,27	2725189	
2.3 Tartalékkeret 0,05	504665	
A munka ára	13323147	