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1. A lépcső jelenlegi állapota.

A lépcső eredeti állapotában van. Évekkel ezelőtt I acélgerendákkal gyámolították.

Szerkezetileg befogott, lebegő természetes kövekből készített lépcső. Építési

technológiája a falazással egyidőben a főfalba befalazva és egymásra támaszkodó,

karcsú, lebegő lépcső.



A lépcsőfokokon kitörések és főleg a járóvonalon kopás nyomai láthatók.

Statikailag a lépcső rendben van. Nincsenek meglazult, törött lépcsőfokok. A

befogási oldalon a falazat ép, meglazulásra utaló jel nincs.

2. Elvégzendő munkák

A meglévő I acélgerendával történt megerősítés csak érintőlegesen és nem

folytonosan támasztja meg a lebegő fokokat. Esztétikailag nem megfelelő, statikailag

sem elégséges.

A teljes acélgerendás megtámasztás elbontásra kerül és helyette 5 db csőszelvényű

oszlop és az oszlopok áltart tartott, térgörbe alakú szintén cső szelvényű megtámasztás

készül.

A cső szelvényt azért választottam, mert az alakja a megtámasztásnak felülnézetben

ellipszis ami függőlegesen azonos növekménnyel folyamatosan emelkedik két szint

között. A térgörbe alakját a műszaki tervdokumentációban mellékelem. Műhelyben ezt

a térformát modellezni lehet. A csövet hármas csigasoron addig alakítjuk, még a kívánt

alakot fel nem veszi. Ezután lehet a helyszínen a lépcsőhöz próbálni. Amennyiben

szükséges további alakítást kell végezni rajta. Csak a pontosan illeszkedő formát lehet

beépíteni.



5 db acél oszlopot elhelyezzük a terveknek megfelelő módon. Ahol az oszlop találkozik

a lépcsőkarral oda 10 mm-es laposvas konzolt hegesztünk. Ezek a konzolok tartják a

térgörbe formájú alátámasztást.

A lépcsőkar alátámasztása után következik a vakolat javítása. Kb. 50 %-ban a meglazult

vakolatot le kell verni. A vakolatleveréshez és vakoláshoz létraállvány használható. Azt

a fokot, melyre támaszkodik a létra alulról alá kell támasztani. A fokokat feszíteni,

ékelni nem szabad, mivel el lehet törni őket. Fontos, hogy a terjes felületet át kell

kaparni az újra vakolás érdekében. Az előkészületek után a teljes lépcsőházat,

beleértve a fokokat is alulról quick-mix TKM trasz-mészhabarcsból készített

vakolóhabarccsal kivakoljuk. Vakolás előtt szükség esetén a felületet Weber

Weberprim Balance mélyalapozó vakolatmegerősítővel kezeljük. Nagyon fontos a

technológiai fegyelem betartása a megfelelő minőség elérése érdekében!

A vakolást 2 rétegben kell végezni: az első réteget legalább 10 mm vastagságban
felhordani, majd feldurvítani. Az első réteg utáni várakozási idő az időjárástól függően
kb. 1 nap milliméterenként, majd ezután a második réteget kb. 10 mm vastagon
felhordani. Besimítani, és a záró felületképzéshez igazodva megmunkálni (durvítani
vagy bedörzsölni).
A frissen bedolgozott habarcsot a korai kiszáradástól, valamint a kedvezőtlen időjárási
hatásoktól (fagy, huzat, csapóeső, tűző nap) meg kell védeni, pl. fóliatakarással.
Feldolgozáskor a levegő és az alapfelület hőmérséklete nem lehet +5 °C alatt! A
habarcshoz a tiszta vízen kívül semmi mást nem szabad hozzákeverni!

A vakolás után legalább kétszeri glettelés, majd háromszori mészfestés következik. A
lépcsőkarnál 1 m magasságig mosható festéket kell használni.

A vakolás befejeztével a lépcsőfokok felújítása következik. A felújítást szintén a
Technowato quick-mix TERZITH kőzethabarcs termékcsaládját használjuk. A TERZITH
kőzethabarcs termékcsalád tagjai szárazhabarcs keverékek, amelyek puccolános
ásványi kötőanyagból, különféle szemcseméretű, osztályozott ásványi
töltőanyagokból állnak. Az előírt mennyiségű vízzel friss habarccsá keverve az
alapkőzethez hasonló struktúrájú (szemcsézettségű, pórusosságú, színű), azzal egyező
fizikai/mechanikai tulajdonságú (testsűrűség, szilárdság, hőtágulás, kopásállóság,
vízfelvétel, páraáteresztő képesség) kőzetjavító, üregkitöltő, felületképző habarccsá
szilárdulnak. Lúgálló oxidpigmentek hozzákeverésével az alapkőzet színárnyalata is
beállítható. Nem tartalmaznak sem kőzetidegen cementet, sem polimer kötőanyagot.
A TERZITH termékeket a német Schmalstieg GmbH receptúrái alapján a német quick-
mix GmbH gyártja és forgalmazza. Az esetenként szükséges termék kiválasztását, az



alapkőzethez legjobban igazodó anyag színezőpigment vagy szemcsés adalékanyag
hozzákeverést a Techno-Wato Kft. szakemberei az alapkőzet-minta bemutatása
alapján nagy hozzáértéssel és nagy gyakorlattal tudják segíteni.
Az alapkőzetről minden laza, málló, szennyezett részt el kell távolítani, a felületet a
mechanikai és biológiai szennyeződésektől meg kell tisztítani. Erre legmegfelelőbb a
nagynyomású vízsugár, a nedves vagy száraz szemcseszórás.
Ha ez műemlékvédelmi okokból csak részben lehetséges, akkor a megmaradó,
gyengébb minőségű alapfelületet szilárdítani kell. Ügyelni kell arra, hogy a szilárdító
kezelés csak az ép alapkőzet szilárdságát érje el, a túl- és alul szilárdítás egyaránt
kedvezőtlen. Ezért a szilárdításra külön technológiát kell kidolgozni.
Mivel a TERZITH habarcsok rétegvastagsága nem futtatható ki nullára, a javításra váró
felületrészt véséssel úgy kell korul határozni, hogy a habarcs legalább 1 cm
vastagsággal csatlakozzon az alapkőzethez. 5 cm-nél nagyobb rétegvastagságú pótlás
esetén az alapkőzetbe rögzített mechanikai erősítés szükséges rozsdamentes anyag
(réz, korrózióálló acél, műanyag dübel) használatával.
A TERZITH habarcsok felhordása előtt az alapfelület több lépésben vízzel kell telíteni,
de csak mattnedves, nem csillogóan vizes állapotig.

Először a kőzet kitöréseket javítjuk ki. A korlát lábainál kitört elemeket is ezzel a
habarccsal egyenlítjük ki.
Végül a teljes lépcsőfokot bevonjuk ezzel az anyaggal úgy, hogy az ép felületre is
legalább 10 mm anyag kerüljön.
Felületképzésre mintát kell készíteni. Szilárdulás után megfelelő koronggal
felcsiszoljuk lehetőleg az eredeti kőhöz hasonló struktúrában.
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