

István u. 45.	FS/11.	24	m2
<i>Építészeti munkálatok</i>	2 434 680 Ft		
<i>Gépészeti munkálatok</i>	300 000 Ft		
<i>Elektromos munkálatok</i>	850 000 Ft		
	3 584 680 Ft		
Munkanem összesítő			
Izabella u. 31.	FS/1.	36	m2
<i>Építészeti munkálatok</i>	3 652 020 Ft		
<i>Gépészeti munkálatok</i>	300 000 Ft		
<i>Elektromos munkálatok</i>	850 000 Ft		
	4 802 020 Ft		
Verseny u. 26.	II/16.	26	m2
<i>Építészeti munkálatok</i>	1 785 446 Ft		
<i>Gépészeti munkálatok</i>	120 000 Ft		
<i>Elektromos munkálatok</i>	50 000 Ft		
	1 955 446 Ft		
Munkanem összesítő			
Verseny u. 26.	II/19.	31	m2
<i>Építészeti munkálatok</i>	2 128 801 Ft		
<i>Gépészeti munkálatok</i>	120 000 Ft		
<i>Elektromos munkálatok</i>	50 000 Ft		
	2 298 801 Ft		