ERZSEBETVAROS ONKORMANYZATA

JEGYZOKONYV BIRALOBIZOTTSAGI ULESROL
AJANLATOK VEGLEGES BIRALATA ES ERTEKELESE, VALAMINT
JAVASLAT AZ ELJARAS VEGEREDMENYERE

Ajanlatkéré neve, székhelye:

Budapest Févaros VIL.  keriilet Erzsébetvéros
Onkorményzata (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.)

A kozbeszerzési eljaras elnevezése:

wZoldfeliilet- és kozlekedés-fejlesztési tervezés -
EKR001239672023”

A kozbeszerzési eljaras tipusa:

Nemzeti, Kbt. 117. § Sajat beszerzési szabélyok
alkalmazasa részvételi szakasz nélkiil

A kozbeszerzési eljarast megindito
felhivas feladasanak napja:

2023. julius 26.

A felhivas megjelenésének napja:

2023. julius 27.

A megjelent felhivas szima:

KE-14826/2023

Ajanlatok bontisanak idépontja:

2023. augusztus 8. 16.00 ora

Az ajanlat értékelési szempontja:

Legjobb ar-erték arany [Kbt. 76. § (2) bek. ¢) pont]

A biralébizottsagi iilés idopontja:

2023. szeptember 26. 13:00 6ra

Jelen vannak:

Biralobizottsag tagjanak neve

Szakértelem megnevezése:

Dobrovitzky Anna pénziigyi szakértelem
Dr. Takacs Déniel kozbeszerzés targya szerinti szakértelem
Sélyom Benedek kozbeszerzés targya szerinti szakértelem

dr. Misefay Tibor

kozbeszerzési és jogi szakértelem

A Biréalobizottsag az tilésen az alabbiakrol targyalt:

dr. Misefay Tibor tdjékoztatta a Biralobizottsag tagjait, hogy a jelen iilés célja a 2023. augusztus
8-an beérkezett négy ajanlat, valamint a Pro Urbe Kft. altal 2023. szeptember 3-an beadott
arindokolas és a 2023. szeptember 20-an beadott kiegészité arindokolas biralata és értékelése,
valamint javaslattétel az eljaras végeredményére.

1./ Elozménvek

1./ A 2023. augusztus 8. 14.00 o6ra o6rai ajanlattételi hataridig az aldbbi 4 darab, azaz négy

ajanlat érkezett:

1./ Ajanlattevé neve: URBEN DESIGN GROUP Miiszaki és Tervezé Kft.

Székhelye: 8097 Nadap, Haladas ut 48

Ajanlat értékelésre keriild elemei:




gyakorlata honapjainak szama
(minimum 0 hénap, maximum 36 hénap veheté figyelembe)

Ertékelési részszempont Ajénlati elem:
1.) Szakmai megalapoz6é dokumentum nettd sszdija: 5 400 000
2.) Kozteriilet-alakitasi terv netto Osszdija:: 8 400 000
%.) Egyesﬁett engedélyezési és kivitelezési tervdokumentacié nettd 3 000 000
Osszdija:

4.) Epitési beruhazasos kozbeszerzési miiszaki dokumentaciok nettd

- s 1 000 000
Osszdija:

5.) Az AF 1I1.1.3. M2a) pontban az alkalmassagi feltételként eloirt, a

teljesitésbe bevont 1 f6 szakember alkalmassagi kovetelményen feliili 36
tobblet szakmai gyakorlata honapjainak szdma (minimum O hénap,

maximum 36 honap veheto figyelembe)

6.) Az AF 1I1.1.3. M2b) pontban az alkalmassagi feltételként eldirt, a

teljesitésbe bevont 1 {6

szakember alkalmassagi kovetelményen felili tobblet szakmai 36

Az 1., 2., 3. és 4. részszempont tekintetében adott ajanlati ar 6sszesen: nett6 22.800.000,- Ft

2./ Ajanlattevé neve: Perfektum Epitész Kft.

Székhelye: 1031 Budapest, Monostori 1t 34.

Ajanlat értékelésre keriilé elemei:

gyakorlata honapjainak szama
(minimum 0 hénap, maximum 36 honap veheto figyelembe)

Ertékelési részszempont Aj4nlati elem:
1.) Szakmai megalapozé dokumentum netté dsszdija:

2.) Koztertilet-alakitasi terv nettd Osszdija:: 7 850 000
%.) Egyesﬁett engedélyezési és kivitelezési tervdokumentacio netto 21900 000
Osszdija:

ﬁ.) Eglt.e>51 beruhdzasos kozbeszerzési miszaki dokumentaciok netto 2 650 000
Osszdija:

5.) Az AF II1.1.3. M2a) pontban az alkalmassagi feltételként el6irt, a

teljesitésbe bevont 1 fo szakember alkalmassagi kovetelményen feliili 36
tobblet szakmai gyakorlata hénapjainak szama (minimum O honap,

maximum 36 honap veheto figyelembe)

6.) Az AF 1I1.1.3. M2b) pontban az alkalmasséagi feltételként eldirt, a

teljesitésbe bevont 1 {6

szakember alkalmassagi kovetelményen feliili tobblet szakmai 36

Az 1., 2., 3. és 4. részszempont tekintetében adott ajanlati ar Gsszesen: nettd 45.900.000,- Ft




3./ Ajinlattevé neve: "KOZLEKEDES" Tervezé Iroda Kft. és VAROS-
TEAMPANNON Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft. altal alkotott Konzorcium

Székhelye: 1052 Budapest, Bécsi utca 5. V.em.4-5. és 1053 Budapest, Veres Palné utca 7

Ajanlat értékelésre keriil6 elemei:

Ertékelési részszempont Ajanlati elem:

1.) Szakmai megalapoz6 dokumentum netté dsszdija: 10 320 000
2.) Koztertilet-alakitasi terv netto Gsszdija:: 17 200 000
%.) Egyfasﬂett engedélyezési és kivitelezési tervdokumentacié nettd 37 840 000
Osszdija:

f.) Ep'ltfam beruhdzasos kozbeszerzési miiszaki dokumentacidk netté 3 440 000
Osszdija:

5.) Az AF 1I1.1.3. M2a) pontban az alkalmassagi feltételként el6irt, a

teljesitésbe bevont 1 {6 szakember alkalmassagi kovetelményen feliili 36

tébblet szakmai gyakorlata hénapjainak széma (minimum 0 hénap,
maximum 36 hénap vehet6 figyelembe)

6.) Az AF III.1.3. M2b) pontban az alkalmassagi feltételként eldirt, a
teljesitésbe bevont 1 fo

szakember alkalmassdgi kovetelményen feliili tobblet szakmai 36
gyakorlata honapjainak szama

(minimum 0 hénap, maximum 36 honap veheté figyelembe)

Az 1., 2., 3. és 4. részszempont tekintetében adott ajanlati 4r 6sszesen: 68.800.000,- Ft

4./ Ajanlattevo neve: Pro Urbe Mérnoki és Varosrendezési Kft.
Szekhelye: 1034 Budapest, Szomolnok utca 14. fsz. 1.

Ertékelési részszempont Ajanlati elem:
1.) Szakmai megalapoz6 dokumentum netté dsszdija: 3938 000
2.) Kozterilet-alakitasi terv nett6 6sszdija:: 5907 000

3.) Egyesitett engedélyezési és kivitelezési tervdokumentacié nettd

.. il 7 876 000
Osszdija:

ﬁ.) E}:)}tf:Sl beruhazasos kozbeszerzési miszaki dokumentacidk nettd 1969 000
osszdija:

5.) Az AF II1.1.3. M2a) pontban az alkalmassagi feltételként el6irt, a

teljesitésbe bevont 1 {6 szakember alkalmassagi kovetelményen feliili 36

tébblet szakmai gyakorlata hénapjainak szdma (minimum 0 hénap,
maximum 36 hénap vehet6 figyelembe)

6.) Az AF 1I1.1.3. M2b) pontban az alkalmassagi feltételként eldirt, a
teljesitésbe bevont 1 6

szakember alkalmassagi kovetelményen feliili tobblet szakmai 36
gyakorlata honapjainak szama

(minimum 0 hénap, maximum 36 hénap veheté figyelembe)

Az 1., 2., 3. és 4. részszempont tekintetében adott ajanlati ar 6sszesen: 19.690.000,- Ft



I1./ Az ajanlatok biralata

1./ Az Ajénlatkérd az eljarast megindito felhivas ,,V1.3.4) Tovabbi informaciok™ ciméi pont 9)
alpontjaban rogzitette, hogy éIni kivan a Kbt. 81.§ (4)-(5) bek.-ben foglalt lehetoségekkel.

Kbt. 81. § (4) Nyilt eljardsban az ajanlatkérd a kizbeszerzési dokumentumokban rendelkezhet ugy, hogy
a birdlatnak az ardnytalanul alacsony ar vagy koltség vagy egyéb aranytalan vallaldsok vizsgalatdra
vonatkozé részét az ajanlatok értékelését kovetden végzi el. Ebben az esetben csak a legkedvezébb vagy
a legkedvezibb és az azt kivetd egy vagy tobb legkedvezibb ajanlattevd tekintetében vizsgdlja az dr vagy
kiltség ardnytalanul alacsony voltat, illetve az egyéb vallalasok ardnytalansdgat, és alkalmazza sziikség
esetén a 72. § szerinti eljdrdst. Ha az ajdnlattevd ajanlata ardnytalanul alacsony dr vagy kiltség, vagy
egyéb ardnytalan vallaldsok miatt érvénytelennek bizonyul, az értékelési sorrendben a kivetkezd
ajanlattevé a helyébe [ép és a szitkséges birdlati cselekményeket ennek megfelelGen kell elvégezni.

(5) Az ajdnlatkérd nyilt eljdrasban a kizbeszerzési dokumentumokban rendelkezhet gy is, hogy az
ajanlatok birdlatat — az egységes europai kizbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapjén — az
ajdnlatok értékelését kivetden végzi el. Ebben azesetben csak az értékelési sorrendben legkedvezébb vagy
a legkedvezGbb és az azt koveld egy vagy tobb legkedvezbb ajanlattevétekintetében végzi el a birdlatot.
A 69. § rendelkezéseit megfelelGen alkalmazni kell azzal, hogy a birdlat sordn ilyenkor is biztositani kell,
hogy az dsszegezéshen megnevezett nyertes — és ha az Osszegezéshen meg kivdnja nevezni, a
mdsodiklegkedvezébb ajdnlatot tett — ajdnlattevd ajanlatdnak érvényességét az eljdrast lezdro dontést
megeldzden az ajanlatkérd azajanlattevd nyilatkozatdt aldtamaszté igazoldsok vizsgdlatdra is kiterjedden
teljeskordien elbirdlja.

A Biralobizottsag a Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdése alapjan az ajanlatokat értékelte. Tekintettel
arra, hogy az 5. és 6. részszempontra mind a négy ajanlattevo ugyanannyi, ,,36 hénap”
megajanlast tett ezért megallapithato, hogy az 1., 2., 3. és 4. részszempont tekintetében a
legalacsonyabb nettd ajanlati arat tartalmazé ajanlatot benyujté Pro Urbe Mérnoki és
Varosrendezési Kft. adta - a legjobb ar-érték ardny szempontja alapjin - az értékelési
sorrendben legkedvez6bb ajanlatot.

Tekintettel arra, hogy a Pro Urbe Mérndki és Virosrendezési Kft. az 1., 2., 3. ¢és 4.
részszempont tekintetében adott ajanlati 4rit az Ajanlatkérd aranytalanul alacsonynak
mindsitette, ezért az Ajanlatkéré 2023. augusztus 25-én arindokolas megadasara keérte fel az
Ajénlattevot. Az Ajanlattevo 2023. szeptember 3-an nyujtotta be arindokolésat.

A 2023. szeptember 3-an benyujtotta drindokolds atvizsgalasat kdvetoen az Ajanlatkeérd 2023.
szeptember 19-én kiegészitd arindokolds megadasara kérte fel az Ajanlattev6t. Az Ajanlattevo
2023. szeptember 20-4n nyujtotta be kiegészitd arindokolésat.

Az Ajanlatkéré 2023. szeptember 6-ai, a Kbt. 70. § (2) bekezdése alapjan torténd felkérése
alapjan valamennyi ajanlattevo ajanlati kotottsége 2023. november 6-aig meghosszabbodott.

A Biralobizottsag elvégezte a Pro Urbe Mérnoki és Varosrendezési Kft. arindokolasanak ¢és
kiegészitd arindokolasanak vizsgalatat és megdllapitotta, hogy az ajanlattevé megfelelden
alatamasztotta az 1., 2., 3. és 4. részszempont tekintetében adott ajanlati dra gazdasagi
ésszeriiséget.

Ezt kovetben a Biralobizottsag elvégezte a Pro Urbe Mérndki és Varosrendezési Kft.
ajanlattevd ajanlatanak biralatat és megallapitotta, hogy az ajanlat megfeleld és az ajanlattevo
az ajanlataban méar ugyancsak megfeleloen benyujtotta a Kbt. 69. § szerinti igazolasait.



A Biraldbizottsag szerint a Pro Urbe Mérnoki és Varosrendezési Kft. ajanlattev$ ajanlata
érvényes €s az ajanlattevé az eldirt alkalmassigi kovetelményeknek vald megfelelésre
tekintette]l alkalmas a szerzédés teljesitésére.

Az Ajénlatkéré a fent hivatkozott jogszabalyhelyek alapjan a tbbi ajanlat biralatat nem végezte
el.

I11./ Az eljaras eredményességének vizsgilata

A Biralobizottsag rogziti, hogy a jelen eljarassal kapcsolatban rendelkezésre 4116 anyagi
fedezet 6sszege netté 39.539.500,- Ft.

A Pro Urbe Mérnoki és Varosrendezési Kft-nek az 1., 2., 3. és 4. részszempont tekintetében
adott, §sszesen netté 19.690.000,- Ft ajanlati 4ra alapjan megallapithatd, hogy az Ajanlatkéré

rendelkezésére allo anyagi fedezet elegendd a szerzodés megkotéséhez, igy az eljaras
eredményessé nyilvanithato.

IV./ A Biralébizottsdg javaslatai az eljirds eredményére
A Biralobizottsag javasolja a Dontéshozonak, hogy

- a Pro Urbe Mérndki és Varosrendezési Kft ajanlattevd ajanlatanak érvényességét,
valamint az ajanlattevé szerzodés teljesitésére valé alkalmassagat allapitsa meg;

- az eljarast nyilvanitsa eredményessé;

- az eljaras nyertesének a legjobb ar-érték ardnyt megjelenitd ajanlatot tevé a Pro Urbe
Mérnéki és Varosrendezési Kft. ajanlattevot nyilvanitsa az Gsszesen netté
19.690.000,- Ft 6sszegl ajanlataval.

Jegyzokonyv lezarva: 2023. szeptember 26. 13.30 6rakor.

A jegyzékonyvet készitette dr. Misefay Tibor (FAKSZ)
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