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Ssz.
Munkanem tétel (munkanemen 

belüli)
Mennyiség

Mennyiségi 
egység

Egységre 
jutó 

anyag (Ft)

Egységre 
jutó 

munkadí
j (Ft)

Összes 
anyag (Ft)

Összes 
munkadíj 

(Ft)

1. Bontási munkák (3 fő) 44 óra 0 5 800 0 255 200
2. Fal áttörés 75 cm 30 db 0 4 500 0 135 000
3. Födém áttörés  60cm 26 db 0 12 500 0 325 000
4. Vezetékek bontása 600 m 0 650 0 390 000
5. Ideiglenes áramkörök kialakítása 1 klt 158 000 345 000 158 000 345 000
6. MKH 1X120  mm2 Vezeték 15 m 11 000 2 100 165 000 31 500
7. MKH 1X70  mm2 Vezeték 255 m 6 200 850 1 581 000 216 750
8. MKH 1X35  mm2 Vezeték 250 m 2 570 500 642 500 125 000
9. MKH 1X10  mm2 Vezeték 995 m 710 600 706 450 597 000
8. MKH 1X16  mm2 Vezeték 170 m 1 020 460 173 400 78 200
9. MKH 1X25  mm2 Vezeték 4 m 1 930 700 7 720 2 800

10.  F1. Csatlakozó főelosztó 1 db 1 250 000 234 000 1 250 000 234 000
11. 1-  Elmenő áramkörök elosztó 1 db 750 000 156 000 750 000 156 000
12. 2-  Elmenő áramkörök elosztó 1 db 367 000 153 000 367 000 153 000
13. Túlfeszültség levezető 3+1 1 db 156 000 26 000 156 000 26 000

13.
Túlfeszültség levezető gyengeáramú 
rendszerbe hirsman

1 db 214 300 56 000 214 300 56 000

14. EPH Rendszer földelő szalag bilincs 27 db 1 210 1 450 32 670 39 150
15. Rúd földelő  4 m 3 db 29 800 15 600 89 400 46 800
16. Köracél D 10 28 m 1 120 1 100 31 360 30 800

17.
300X300 Zárópecséttel ellátható 
doboz 

19 db 42 300 14 500 803 700 275 500

18. Fővezetéki kapocs 6x35mm2 75 db 5 540 2 600 415 500 195 000
19. Fővezetéki kapocs 4x25mm2 184 db 3 750 3 420 690 000 629 280
20. M I-63 Védőcső  bevésése 45 m 3 650 8 600 164 250 387 000
21. M I-50 Védőcső  bevésése 45 m 2 360 7 800 106 200 351 000
22. M I-36 Védőcső  bevésése 640 m 1 570 4 200 1 004 800 2 688 000
23. Fogyasztás mérő szekrény 24 db 96 000 58 000 2 304 000 1 392 000

24.
Fogyasztás mérő szekrény 
kiselosztóval szerelve 

1 db 96 500 67 000 96 500 67 000

25. Lakás elosztó ávk +12 kismegszakító 24 db 46 500 44 000 1 116 000 1 056 000

26.
Közösségi 24 modul  ávk +12 
kismegszakító lépcsőházi automata 

1 db 57 600 48 000 57 600 48 000

27. Szabványossági felülvizsgálat 1 db 25 000 435 000 25 000 435 000
28. Darab vizsgálati jegyzőkönyv 24 db 1 200 8 000 28 800 192 000
29. VBF vizsgálat jegyzőkönyvvel 1 db 1 200 235 000 1 200 235 000

30.
Vezeték csatlakozó 10-25mm 
aluminium-réz

625 db 650 650 406 250 406 250

31.
Vezeték csatlakozó 10-25mm 
aluminium

583 db 110 400 64 130 233 200

32. Kábel saruk 50-120mm 34 db 4 360 3 210 148 240 109 140
33. Eon ügyintézés 24 db 2 500 25 000 60 000 600 000

34.
Eon műszaki átadás zárópecsétek 
felszerelése 

24 klt 0 12 000 0 288 000

35. Terület foglalási engedély kiváltása 1 klt 0 284 000 0 284 000

36.
Törmelék és szemét elszállítással -
lerakó helyről befogadó nyilatkozattal 

22 m3 7 500 14 000 165 000 308 000

13 981 970 13 422 570

Gyengeáramú elektromos hálózat (közösségi világítás, kaputelefon, kábeltévé) felújítása

1077 Budapest, Király utca 49. épület

Összeg (anyag/díj bontásban)
Nettó végösszeg 27 404 540 Ft

Erősáramú elektromos hálózat felújítása

1. oldal, összesen: 2
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Ssz.
Munkanem tétel (munkanemen 

belüli)
Menny. Egység

Egységre 
jutó 

anyag (Ft)

Egységre 
jutó 

munkadí
j (Ft)

Összes 
anyag (Ft)

Összes 
munkadíj 

(Ft)

1. M III 16 Védőcső 562 m 260 2 000 146 120 1 124 000
2. M III 25 Védőcső 134 m 430 2 660 57 620 356 440
3. M III 36 Védőcső 90 db 560 3 700 50 400 333 000
4. MCU 1X1.5 760 m 105 100 79 800 76 000
5. 4X075 340 m 320 280 108 800 95 200
5. OBO 100X150 Kötődoboz 17 db 1 790 3 400 30 430 57 800
6. Stukatur gipsz 1 klt 64 000 125 000 64 000 125 000

7.
Törmelék és szemét elszállítással -
lerakó helyről befogadó nyilatkozattal 

5 m3 7 500 14 000 37 500 70 000

8. Munkadíj egy összegben 2 237 440
574 670 2 237 440

30 216 650 FtMindösszesen nettó

Összeg (anyag/díj bontásban)
Nettó végösszeg 2 812 110 Ft

2. oldal, összesen: 2


