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Ssz.
Munkanem tétel (munkanemen 

belüli)
Mennyiség

Mennyiségi 
egység

Egységre 
jutó anyag 

(Ft)

Egységre jutó 
munkadíj (Ft)

Összes 
anyag (Ft)

Összes 
munkadíj 

(Ft)
1. Bontási munkák  (3 fő) 39 óra 0 5 800 0 226 200
2. Fal áttörés 75 cm 26 db 0 4 500 0 117 000
3. Födém áttörés  60cm 11 db 0 12 500 0 137 500
4. Vezetékek bontása 430 m 0 650 0 279 500
5. Ideiglenes áramkörök kialakítása 1 klt 158 000 345 000 158 000 345 000
6. MKH 1X120  mm2 Vezeték 36 m 11 000 2 100 396 000 75 600
7. MKH 1X10  mm2 Vezeték 875 m 710 670 621 250 586 250
8. MKH 1X16  mm2 Vezeték 293 m 1 020 460 298 860 134 780
9. MKH 1X25  mm2 Vezeték 512 m 1 930 1 400 988 160 716 800

10.  F1. Csatlakozó főelosztó 1 db 1 150 000 234 000 1 150 000 234 000
11. 1-  Elmenő áramkörök elosztó 1 db 650 000 156 000 650 000 156 000
12. 2-  Elmenő áramkörök elosztó 1 db 347 000 153 000 347 000 153 000
13. Túlfeszültség levezető 3+1 1 db 156 000 26 000 156 000 26 000

13.
Túlfeszültség levezető gyengeáramú 
renszerbe hirsman

1 db 214 300 56 000 214 300 56 000

14. EPH Rendszer földelő szalag bilincs 23 db 1 210 1 450 27 830 33 350
15. Rúd földelő  4 m 3 db 29 800 16 500 89 400 49 500
16. Köracél D 10 38 m 1 120 1 100 42 560 41 800
17. 4X240 Földkábel NAYY-J 44 m 14 320 12 000 630 080 528 000

18.
4X240 Földkábel NAYY-J  védőcső 
elhelyezése 110 pvc 

44 m 5 870 5 600 258 280 246 400

19.
Kábel árok beton burkolat gépi 
feltárása 45 cm 

38 m 1 500 7 800 57 000 296 400

19. Kábel árok kiemelése és helyreállítás 38 m 9 000 17 000 342 000 646 000

24.
300X300 Zárópecséttel ellátható 
doboz 

17 db 42 300 14 500 719 100 246 500

25. Fővezetéki kapocs 6x35mm2 45 db 5 540 2 600 249 300 117 000
26. Fővezetéki kapocs 4x25mm2 153 db 3 100 2 300 474 300 351 900
27. M I-36 Védőcső  bevésése 297 m 3 650 8 600 1 084 050 2 554 200
28. Fogyasztásmérő szekrény 18 db 76 200 58 000 1 371 600 1 044 000

28.
Fogyasztásmérő szekrény 
kiselosztóval szerelve 

3 db 96 500 67 000 289 500 201 000

29. Lakás elosztó ávk +12 kismegszakító 18 db 46 500 44 000 837 000 792 000

30.
Közösségi 24 modul  ávk +12 
kismegszakító lépcsőházi automata 

1 db 57 600 48 000 57 600 48 000

31. Szabványossági felülvizsgálat 1 db 25 000 435 000 25 000 435 000
32. Darab vizsgálati jegyzőkönyv 18 db 2 500 8 000 45 000 144 000
33. VBF vizsgálat jegyzőkönyvvel 1 db 2 500 235 000 2 500 235 000

34.
Vezeték csatlakozó 10-25mm 
alumínium-réz

543 db 110 400 59 730 217 200

35. Vezeték csatlakozó 10-25mm réz 543 db 75 400 40 725 217 200
36. Kábel saruk 50-120mm 64 db 4 360 3 210 279 040 205 440
37. Eon ügyintézés 18 db 2 500 25 000 45 000 450 000

39.
Eon műszaki átadás zárópecsétek 
felszerelése 

18 klt 0 12 000 0 216 000

40. Területfoglalási engedély kiváltása 1 klt 0 284 000 0 284 000

41.
Törmelék és szemét elszállítással -
lerakó helyről befogadó nyilatkozattal 

16 m3 7 500 14 000 120 000 224 000

12 126 165 13 067 520

Gyengeáramú elektromos hálózat (közösségi világítás, kaputelefon, kábeltévé) felújítása

1077 Budapest, Király utca 55. épület

Összeg (anyag/díj bontásban)
Nettó végösszeg 25 193 685 Ft

Erősáramú elektromos hálózat felújítása

1. oldal, összesen: 2
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Ssz.
Munkanem tétel (munkanemen 

belüli)
Menny. Egység

Egységre 
jutó anyag 

(Ft)

Egységre jutó 
munkadíj (Ft)

Összes 
anyag (Ft)

Összes 
munkadíj 

(Ft)
1. M III 16 Védőcső 562 m 260 2 000 146 120 1 124 000
2. M III 25 Védőcső 134 m 430 2 660 57 620 356 440
3. M III 36 Védőcső 90 db 560 3 700 50 400 333 000
4. MCU 1X1.5 760 m 105 100 79 800 76 000
5. 4X075 340 m 320 280 108 800 95 200
5.  OBO 100X150 Kötődoboz 17 db 1 790 3 400 30 430 57 800
6. Stukatur gipsz 1 klt 64 000 125 000 64 000 125 000

38.
Törmelék és szemét elszállítással -
lerakó helyről befogadó nyilatkozattal 

5 m3 7 500 14 000 37 500 70 000

7. Munkadíj egy összegben 2 237 440
574 670 2 237 440

Mindösszesen nettó 28 005 795 Ft

Összeg (anyag/díj bontásban)
Nettó végösszeg 2 812 110 Ft

2. oldal, összesen: 2


