
Ssz. Tétel megnevezése Mennyiség Anyag egységár Anyag egységár Osszesen^nettó^

HELYSZÍNI FELMÉRÉS
1 kijelölt területek méröszalagos felmérése, dokumentálása 1595 fm - Ft 245 Ft 390775 Ft
2 megrendelővel történő egyeztetések lebonyolitása 1 kltsg. - Ft 200 000 Ft 200 000 Ft

esetlegesen szükségessé váló alapozási mintagödrök
3 elkészítése (2 db helyszinenként) 22 db - Ft 5 290 Ft 116 380 Ft

Összesen (nettó): 707155 Ft
Összesen (bruttó). 898087 Ft

LAKATOS KONSZIGNÁCIÖ (GYÁRTMÁNYTERV)
alap keritéstábla gyártmánytervének és konszignációjának

4 elkészftése 1 db - Ft 950 000 Ft 950 000 Ft
logóval ellátott alap kerítéstábla gyártmánytervének és

5 konszignációjának elkészitése 1 db - Ft 135000 Ft 135000 Ft
alap keritésoszlop gyártmánytervének és konszignációjának

6 elkészitése 1 db - Ft 100000 Ft 100000 Ft

egyedi keritéstáblák gyártmánytervének és konszignációjának
7 elkészitése (becsülten a teljes mennyiség 5%) 68 db - Ft 6 350 Ft 431 800 Ft

egyedi keritésoszlopok gyártányten/ének és konszignációjának
8 efkészitése (becsülten a teljes mennyiség 5%) 68 db - Ft 6 500 Ft 442 000 Ft
9 rögzitéstechnika műszaki tervezése 1 db - Ft 250 000 Ft 250 000 Ft

10 alapozás műszaki tervezése 1 db - Ft 350 000 Ft 350 000 Ft
Összesen (nettó): 2658800 Ft
Összesen (bruttó). 3376676 Ft

KERÍTÉSTÁBLÁK ÉS OSZLOPOK GYÁRTÁSA
11 20, 0x20, 0/2, 0 mmzártszelvény 4235 fm 557 Ft 505 Ft 4497570 Ft
12 20, 0x20, 0/1, 5 mmzártszelvény 4995 fm 607 Ft 603 Ft 6043950 Ft
13 40,0x30,0/3,0 mm laposacél 6,5 m2 14 800 Ft 11 625 Ft 172179 Ft

zártszelvény keret legyártása, rögzitőfülekkel, hegesztéssel
14 (312 cm) 1357 db - Ft 7450 Ft 10109650 Ft

zártszelvény pálcák legyártása, kerethez történö hegesztéssel
15 (368 cm) 10860 db - Ft 1698 Ft 18440280 Ft

kerítéstáblába integrált logó készítése, táblába illesztése,
16 hegesztéssel (becsülten a teljes mennyiség 5%) 68 db 5500 Ft 7950 Ft 914600 Ft

1000,0x30,0x30,0/3,0 mm zártszelvény, végeinek lezárása,
17 anyagazonosan, hegesztéssel 1357 fm 1 720 Ft 1 495 Ft 4 362 755 Ft
18 40, 0x30, 0/3, 0 mmlaposacél 6, 5 m2 14 800 Ft 11 720 Ft 172 798 Ft
19 keritéstábla és oszlopok horganyzása 901 m2 250 Ft 5825 Ft 5473575 Ft
20 keritéstábla és oszlopok porfestése RAL 9005 szinben 901 m2 1 100 Ft 4510 Ft 5054610 Ft

Összesen (nettó): 55241966 Ft
Összesen (bruttó). 70157297 Ft

HELYSZÍNI TELEPÍTÉSEK
22 cölöpalapok fúrása 1357 db - Ft 5350 Ft 7259950 Ft
23 alapozás során kikerülő földtömeg elszállítása 6, 4 m3 - Ft 11500 Ft 74139 Ft
24 D110KGPVCCSÖ 679 fm 1835 Ft 1650 Ft 2366315 Ft
25 C20/25 beton 6,4 m3 42 625 Ft 28133 Ft 456167 Ft
26 oszlopok helyszmi alapozása, távtartókkal 1357 db 630 Ft 1215 Ft 2503665 Ft
27 keritéstáblákosztopokhoztörténőrögzítése 1357 db 325 Ft 1550 Ft 2544375 Ft
28 felületi sérülések, hibák javítása 1 kltsg. 250 000 Ft 365 000 Ft 615 000 Ft

Összesen (nettó): 15819610 Ft
Ősszesen (bruttó). 20090905 Ft

Mindösszesen (nettó).
Mindösszesen (bruttó):

74 427 531
94 522 965

Anyag + Munkadíj
Felmérés, Tervezés, gyártás, kivitelezés, tekintetében az
alábbi folyóméter árat adjuk meg: 1595 fm Ft 74 427 531 Ft

Diósd, 2024. 01. 08

Adószám:1S?m.̂ ^
F4 BauKft


