
1/22 oldal

KÖLTSÉGVETÉS FEDLAP
 

 

Költségvetés neve: Király u. 15. műemléképület erkélyek felújítása

Leírás:  

Költségvetés jellege: felújítási

Tételek száma: 83 db

Munkanemek száma: 16

Fejezetek száma: nem fejezetes

Építmény tulajdonsága: Két és többlakásos lakóépület

BRUTTÓ VÉGÖSSZEG: 94 662 248 Ft

Készült a TERC-ETALON Online Építőipari Költségvetés-készítő és Kiíró Programrendszerrel https://www.etalon.terc.hu
Költségvetés utolsó módosítása és azonosítója: 2025.03.19 17:07:14 / ID514500 Király u. 15. műemléképület erkélyek felújítása

https://www.etalon.terc.hu


2/22 oldal

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

Ssz. Megnevezés Anyagköltség Díjköltség

1 Építmény közvetlen költségei 60 419 559 14 117 644

2.1 ÁFA vetítési alap 74 537 203

2.2 ÁFA 27% 20 125 045

3 A munka ára (HUF) 94 662 248
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3/22 oldal

MUNKANEM ÖSSZESÍTŐ

Ssz. Megnevezés Anyagköltség Díjköltség

2 Bontás, építőanyagok újrahasznosítása 89 600 11 365
5 Építőgépek, szerszámok 0 1 313 148

12 Felvonulási létesítmények 200 370 129 652
15 Zsaluzás és állványozás 614 391 1 682 169
19 Költségtérítések 2 720 059 0
31 Helyszíni beton és vasbeton munkák 0 389 322
33 Falazás és egyéb kőműves munkák 73 530 714 046
34 Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése 39 254 989 7 129 604
35 Ácsmunka 0 147 400
36 Vakolás és rabicolás 44 000 157 128
42 Hideg-, meleg- és homlokzatburkolatok készítése, aljzat előkészítése 9 450 214 310 300
44 Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése 3 025 399 923
45 Fém nyílászáró és épületlakatos szerkezet elhelyezése 6 979 033 527 338
47 Felületképzés 990 348 1 000 626
61 Útburkolat alap és makadámburkolat készítése 0 194 300
75 Megújuló energiahasznosító berendezések 0 11 323

Összesen (HUF) 60 419 559 14 117 644
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2. Bontás, építőanyagok újrahasznosítása 4/22 oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen

Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

1 21-011-11.3 (ÖN)
Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m³-es konténerbe

2 db 44 800 0 89 600 0

2 02-020-8.2.2.1 (ÖN)
Kiegészítő munkák, törmelék mozgatás helyszínen, kézi erővel, talicskával,  10,0 m
távolságra

5,14 m³ 0 2 211 0 11 365

Munkanem összesen (HUF) 89 600 11 365
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5. Építőgépek, szerszámok 5/22 oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen

Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

1 05-008-2.2.2.2 (ÖN)
Autódaruval végzett munka, autódaru teleszkópos gémmel, 420 kW-ig, 200 t teherbírásig,
120 kW, teherbírás: 18t
Megjegyzés: vaskonzolok és kőelemek elhelyezésekor

16 óra 0 38 345 0 613 520

2 05-009-1.1.1.2 (ÖN)
Teherkocsival végzett munka, kéttengelyes rögzített  rakfelületű tehergépkocsi, 13t saját
tömegig, 80 kW, saját tömeg: 4,0t
Megjegyzés: vasöntvények szállítása lakatosműhelybe és lakatosműhelyből építési területre

4 óra 0 21 527 0 86 108

3 05-008-2.2.2.2 (ÖN)
Autódaruval végzett munka, autódaru teleszkópos gémmel, 420 kW-ig, 200 t teherbírásig,
120 kW, teherbírás: 18t
Megjegyzés: vaskonzolok és kőelemek elhelyezésekor

16 óra 0 38 345 0 613 520

Munkanem összesen (HUF) 0 1 313 148
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12. Felvonulási létesítmények 6/22 oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen

Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

1 12-011-1.1-0025032 (ÖN)
Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti tisztítással, karbantartással, Mobil WC
kézfertőtlenítős, bérleti díj/hó

3 db 40 640 0 121 920 0

2 K12-021-1.5-0211005
Ideiglenes kerítés, vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB) kerítés elhelyezése,
Mérsékelten vízálló OSB-3 lap, 2500x1250x15 mm méretű
Megjegyzés: ideiglenes portál deszkázat földszinten

22,50 m2 1 500 2 479 33 750 55 778

3 K12-021-1.5-0211005
Ideiglenes kerítés, vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB) kerítés elhelyezése,
Mérsékelten vízálló OSB-3 lap, 2500x1250x15 mm méretű
Megjegyzés: ideiglenes ablak és erkélyajtó deszkázat földszinten

29,80 m2 1 500 2 479 44 700 73 874

Munkanem összesen (HUF) 200 370 129 652
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15. Zsaluzás és állványozás 7/22 oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen

Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

1 15-017-2.2 (ÖN)
Törmelékcsúszda készítése beömlőnyílásokkal ütésálló műanyagból (1,1 m-es elemekből)

20 m 20 689 5 762 413 780 115 240

2 15-012-7.1 (ÖN)
Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti
pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, háromlábas, 0,91-1,50 m padlószélességgel,
munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és
alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 20,00 m munkapadló magasságig

158,50 m² 417 4 690 66 095 743 365

3 15-012-12.2 (ÖN)
Homlokzati állvány (csőállványoknál) felülfizetés, dupla cső alkalmazása esetén, 24,00 m
magasságig, háromlábas csőállványnál

158,50 m² 356 2 144 56 426 339 824

4 15-012-25.2 (ÖN)
Védőfüggöny szerelése állványszerkezetre, biztonsági védőhálóból

190 m² 411 2 546 78 090 483 740

Munkanem összesen (HUF) 614 391 1 682 169
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19. Költségtérítések 8/22 oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen

Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

1 19-010-1.1.4.1 (ÖN)
Általános teendők, tervezési és előkészítési szakaszban, területhasználati díjak,
közterületek

50 m² 1 0 50 0

2 19-010-1.1.3 (ÖN)
Általános teendők, tervezési és előkészítési szakaszban, felvonulás előkészítése
Megjegyzés: forgalomtechnikai terv készítése

1 db 1 0 1 0

3 19-010-1.1.3 (ÖN)
Általános teendők, tervezési és előkészítési szakaszban, felvonulás előkészítése
Megjegyzés: közútkezelői hozzájárulás, forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás

1 db 1 0 1 0

4 19-010-1.11.1.2 (ÖN)
Általános teendők, megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, lézersugaras kitűzések

1 db 1 0 1 0

5 K19-010-1.11.1.1
Általános teendők, megvalósulás szakaszában, vasöntvény anyagvizsgálat metallurgiai
laboratóriumban

1 db 1 0 1 0

6 19-010-1.11.1.4 (ÖN)
Általános teendők, megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, tervezői műszaki
vezetés a kivitelezés helyszínén
Megjegyzés: Építész tervezői művezetés

30 óra 20 000 0 600 000 0

7 19-010-1.11.1.4 (ÖN)
Általános teendők, megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, tervezői műszaki
vezetés a kivitelezés helyszínén
Megjegyzés: Tartószerkezet-tervezői művezetés

30 óra 20 000 0 600 000 0

8 19-010-1.11.1.3 (ÖN)
Általános teendők, megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, építési műszaki
ellenőrzés

60 óra 20 000 0 1 200 000 0

9 19-010-1.21.3 (ÖN)
Általános teendők, befejezés szakaszában, használatbavételi eljárás megindítása

1 db 1 0 1 0

10 K19-010-1.21.2
Általános teendők, befejezés szakaszában, kibontott sérült öntvények átadása
önkormányzat vagy építészeti múzeum részére

1 db 1 0 1 0

11 K19-090-9
Építéshelyi szelektív hulladékgyűjtés és hulladék-elszállítás

1 db 1 0 1 0

12 K19-010-1.1.1
Általános teendők, tervezési és előkészítési szakaszban, felújítással érintett ingatlanok
biztosítói állapotfelmérése

1 db 1 0 1 0
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19. Költségtérítések 9/22 oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen

Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

13 19-090-1 (ÖN)
Építmények átadás előtti utolsó takarítása (pipere)

1 db 1 0 1 0

14 19-010-1.11.1.4 (ÖN)
Általános teendők, megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, tervezői műszaki
vezetés a kivitelezés helyszínén
Megjegyzés: Fémrestaurátori szakfelügyelet

16 óra 20 000 0 320 000 0

Munkanem összesen (HUF) 2 720 059 0
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31. Helyszíni beton és vasbeton munkák 10/22 oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen

Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

1 31-000-12.1 (ÖN)
Födémfeltöltések bontása, könnyű feltöltések bontása perlitből, könnyű adalékból,
testsűrűség 1000 kg/m³ alatt
Megjegyzés: többlet födémfeltöltés helyszíni tárolásáért

5,14 m³ 0 37 988,91 0 195 263

2 31-030-1.1.2 (ÖN)
Födémfeltöltések készítése, könnyű ömlesztett feltöltések, salakból, sittből, testsűrűség
500-1500 kg/m³ között
Megjegyzés: kiszedett, saját anyaggal, kézi tömörítéssel

5,20 m³ 0 37 319 0 194 059

Munkanem összesen (HUF) 0 389 322
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33. Falazás és egyéb kőműves munkák 11/22 oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen

Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

1 33-063-3.2.4 (ÖN)
Horonyvésés, téglafalban, 24,01-50,00 cm² keresztmetszet között
Megjegyzés: erkély kőlemezek kivételéhez, kő ajtókeretek megkerülésével

22,70 m 0 2 144 0 48 669

2 33-063-21.1.2 (ÖN)
Fészekvésés, téglafalban, 0,0151-0,030 m³ között
Megjegyzés: meglévő vaskonzolok körbevésése

19 db 0 10 787 0 204 953

3 K33-000-9
mészkő erkélylemezek gondos kiemelése és felrakása szállítóeszközre, emelési
magasság 5,14 m és 9,14 m, legnagyobb súly 2,15 t, legnagyobb méret 1,3 m x 3,6 m x
0,17 m, autódaru bérlés külön tételben

24,20 m² 0 6 030 0 145 926

4 33-091-4.1.2-3128108 (ÖN)
Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, meglévő falazati
hiányosságok pótlása, falazat pótlása, 0,01-0,03 m³ között, Kisméretű tömör tégla,
250×120×65 mm, I.o., KERAKOLL Biocalce Muratura falazóhabarcs, M5, falazatok
nagyon áteresztő ágyazatához és törmelékes feltöltéséhez, baktérium és gombaálló
hatású, B+ F+

38 db 1 935 3 886 73 530 147 668

5 K33-063-21.1.9
Fészekvésés, csaposgerendás födémben, 0,015 m³-ig
Megjegyzés: födém és hártakötés síkegyezés esetén

30 db 0 5 561 0 166 830

Munkanem összesen (HUF) 73 530 714 046
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34. Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése 12/22 oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen

Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

1 K34-013-3.1-9999999
Egy- vagy többszintes épület elsődleges és másodlagos teherviselő acél elemeinek
gyártásához, öntvényminta készítés
Megjegyzés: 3db öntöttvas konzolok öntvényminta készítés

3 db 800 000 1 340 000 2 400 000 4 020 000

2 K34-013-3.1-9999999
Egy- vagy többszintes épület elsődleges és másodlagos teherviselő acél elemeinek
gyártásához, öntvényminta készítés
Megjegyzés: kisebb alakos öntvények, I. és II. emeleti szegélyek, rozetta öntőminta készítés

3 db 200 000 335 000 600 000 1 005 000

3 K34-013-3.1-0135003
Egy- vagy többszintes épület elsődleges és másodlagos teherviselő acél elemeinek
gyártása, vasöntvény készítése EN-GJS-500-7 alapanyagból, mintakészítés külön tételben
Megjegyzés: Ltk 2B, próbaöntvény jóváhagyása tervezői művezetés keretében

1400 kg 3 600 0 5 040 000 0

4 K34-013-3.1-0135003
Egy- vagy többszintes épület elsődleges és másodlagos teherviselő acél elemeinek
gyártása, vasöntvény készítése EN-GJS-500-7 alapanyagból, mintakészítés külön tételben
Megjegyzés: Ltk 3B, próbaöntvény jóváhagyása tervezői művezetés keretében

820 kg 3 600 0 2 952 000 0

5 K34-013-3.1-0135003
Egy- vagy többszintes épület elsődleges és másodlagos teherviselő acél elemeinek
gyártása, vasöntvény készítése EN-GJS-500-7 alapanyagból, mintakészítés külön tételben
Megjegyzés: Ltk 1B, próbaöntvény jóváhagyása tervezői művezetés keretében

6060 kg 3 600 0 21 816 000 0

6 K34-013-3.1-0135003
Egy- vagy többszintes épület elsődleges és másodlagos teherviselő acél elemeinek
gyártása, többlet új és meglévő vasöntvény átfurás

38 db 0 3 350 0 127 300

7 K34-013-3.1-0135003
Egy- vagy többszintes épület elsődleges és másodlagos teherviselő acél elemeinek
gyártása, többlet teherosztó acéllemez gyártására, tönkrement vasöntvény esetén

200 kg 3 600 0 720 000 0

8 K34-013-3.1-0135003
Egy- vagy többszintes épület elsődleges és másodlagos teherviselő acél elemeinek
gyártása, vasöntvény készítése EN-GJS-500-7 alapanyagból, alakra vágással és
furatolással mintakészítés külön tételben
Megjegyzés: Lsz1-Lsz26

1370 kg 3 600 670 4 932 000 917 900

9 K34-013-3.1-0135003
Egy- vagy többszintes épület elsődleges és másodlagos teherviselő acél elemeinek
gyártása, vasöntvény készítése EN-GJS-500-7 alapanyagból, alakra vágással és
furatolással mintakészítés külön tételben
Megjegyzés: Lr1

35 kg 3 600 670 126 000 23 450

10 K34-013-3.1-9999999
Egy- vagy többszintes épület elsődleges és másodlagos teherviselő acél elemeinek
gyártása, gyártmánytervek készítésével, Lkm1-Lkm2* rajz szerinti 7 db korlát merevítő
visszakötés egyedi kovácsolt acél szerkezet, felületkezelés nélkül 

115 kg 1 298 2 010 149 270 231 150
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34. Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése 13/22 oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen

Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

11 K34-013-3.1-9999999
Egy- vagy többszintes épület elsődleges és másodlagos teherviselő acél elemeinek
gyártása, gyártmánytervek készítésével, Lhl1-Lhl13 rajz szerinti 44 db korlát-rögzítő
homloklemez egyedi kovácsolt acél szerkezet, felületkezelés nélkül 

235 kg 1 298 2 010 305 030 472 350

12 K34-013-3.1-9999999
Egy- vagy többszintes épület elsődleges és másodlagos teherviselő acél elemeinek
gyártása, gyártmánytervek készítésével, Lhk1-Lhk4 rajz szerinti 54 db konzol-hátrakötő
acél szerkezet, felületkezelés nélkül 

165,40 kg 1 298 2 010 214 689 332 454

Munkanem összesen (HUF) 39 254 989 7 129 604
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35. Ácsmunka 14/22 oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen

Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

1 K35-000-1.1
Meglévő védőállvány, mint fa tetőszerkezet bontása 0,036 m³/m² famennyiségig

100 m² 0 1 474 0 147 400

Munkanem összesen (HUF) 0 147 400
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36. Vakolás és rabicolás 15/22 oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen

Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

1 36-000-1.3 (ÖN)
Vakolat leverése homlokzatról 2,5 cm vastagságig

10,90 m² 0 1 876 0 20 448

2 36-000-17 (ÖN)
Gipszrozetta leverése
Megjegyzés: becsült mennyiség, lehetőség szerint egyben kiemelés

25 db 0 4 824 0 120 600

3 36-002-13-0415951 (ÖN)
Szellőző, szárító vakolat alapozók felhordása, falazatok vakolatfelújításához, Baumit
SanovaVorspritzer Előfröcskölő, Cikkszám: 153105

20 m² 2 200 804 44 000 16 080

Munkanem összesen (HUF) 44 000 157 128
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42. Hideg-, meleg- és homlokzatburkolatok készítése, aljzat előkészítése 16/22 oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen

Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

1 42-000-3.1.1 (ÖN)
Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, fapadló burkolatok, vakpadló
párnafával

12,85 m² 0 1 005 0 12 914

2 42-000-3.1.2 (ÖN)
Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, fapadló burkolatok, hajópadló
22 mm vastag deszkából vagy rövid svéd padló

12,85 m² 0 2 412 0 30 994

3 K42-002-1.18.1.1-0210010
Erkélyfödém készítése, mattcsiszolt vagy fényezett felülettel, 17 cm lapvastagságig,
kemény mészkőből, egyedi rajz szerint, 1825/1083/170 mm vtg. tardosi vörös márvány, K1
konszignációs tétel
Megjegyzés: elhelyezés külön tételben

2 db 740 000 0 1 480 000 0

4 K42-002-1.18.1.1-0210010
Erkélyfödém helyszíni elhelyező munka, mattcsiszolt vagy fényezett felülettel, 17 cm
lapvastagságig, kemény mészkőből, egyedi rajz szerint 
Megjegyzés: daruköltség külön tételben

15 db 0 14 740 0 221 100

5 42-042-1-0110027 (ÖN)
Vakpadló készítése 24 mm-es deszkából, 48x75 mm-es párnafákkal, Lucfenyő szélezett
deszka, 3-6,5 m-es, 24 mm-es

13 m² 3 478 3 484 45 214 45 292

6 K42-002-1.18.1.1-9999999
Erkélyfödém készítése, mattcsiszolt vagy fényezett felülettel, 17 cm lapvastagságig,
kemény mészkőből, egyedi rajz szerint, 1825/1083/170 mm vtg. tardosi vörös márvány, K2
konszignációs tétel
Megjegyzés: elhelyezés külön tételben

2 db 740 000 0 1 480 000 0

7 K42-002-1.18.1.1-9999999
Erkélyfödém készítése, mattcsiszolt vagy fényezett felülettel, 17 cm lapvastagságig,
kemény mészkőből, egyedi rajz szerint, 1300/380/170 mm vtg. tardosi vörös márvány, K3
konszignációs tétel
Megjegyzés: elhelyezés külön tételben

1 db 185 000 0 185 000 0

8 K42-002-1.18.1.1-9999999
Erkélyfödém készítése, mattcsiszolt vagy fényezett felülettel, 17 cm lapvastagságig,
kemény mészkőből, egyedi rajz szerint, 1942/1300/170 mm vtg. tardosi vörös márvány, K4
konszignációs tétel
Megjegyzés: elhelyezés külön tételben

1 db 950 000 0 950 000 0

9 K42-002-1.18.1.1-9999999
Erkélyfödém készítése, mattcsiszolt vagy fényezett felülettel, 17 cm lapvastagságig,
kemény mészkőből, egyedi rajz szerint, 1087/1300/170 mm vtg. tardosi vörös márvány, K5
konszignációs tétel
Megjegyzés: elhelyezés külön tételben

1 db 530 000 0 530 000 0
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42. Hideg-, meleg- és homlokzatburkolatok készítése, aljzat előkészítése 17/22 oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen

Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

10 K42-002-1.18.1.1-9999999
Erkélyfödém készítése, mattcsiszolt vagy fényezett felülettel, 17 cm lapvastagságig,
kemény mészkőből, egyedi rajz szerint, 1612/1300/170 mm vtg. tardosi vörös márvány, K6
konszignációs tétel
Megjegyzés: elhelyezés külön tételben

1 db 780 000 0 780 000 0

11 K42-002-1.18.1.1-9999999
Erkélyfödém készítése, mattcsiszolt vagy fényezett felülettel, 17 cm lapvastagságig,
kemény mészkőből, egyedi rajz szerint, 1042/1300/170 mm vtg. tardosi vörös márvány, K7
konszignációs tétel
Megjegyzés: elhelyezés külön tételben

1 db 505 000 0 505 000 0

12 K42-002-1.18.1.1-9999999
Erkélyfödém készítése, mattcsiszolt vagy fényezett felülettel, 17 cm lapvastagságig,
kemény mészkőből, egyedi rajz szerint, 1998/1300/170 mm vtg. tardosi vörös márvány, K8
konszignációs tétel
Megjegyzés: elhelyezés külön tételben

1 db 970 000 0 970 000 0

13 K42-002-1.18.1.1-9999999
Erkélyfödém készítése, mattcsiszolt vagy fényezett felülettel, 17 cm lapvastagságig,
kemény mészkőből, egyedi rajz szerint, 380/1300/170 mm vtg. tardosi vörös márvány, K9
konszignációs tétel
Megjegyzés: elhelyezés külön tételben

1 db 185 000 0 185 000 0

14 K42-002-1.18.1.1-9999999
Erkélyfödém készítése, mattcsiszolt vagy fényezett felülettel, 13 cm lapvastagságig,
kemény mészkőből, egyedi rajz szerint, 1820/1120/130 mm vtg. tardosi vörös márvány,
K10 konszignációs tétel
Megjegyzés: elhelyezés külön tételben

2 db 585 000 0 1 170 000 0

15 K42-002-1.18.1.1-9999999
Erkélyfödém készítése, mattcsiszolt vagy fényezett felülettel, 13 cm lapvastagságig,
kemény mészkőből, egyedi rajz szerint, 1820/1120/130 mm vtg. tardosi vörös márvány,
K11 konszignációs tétel
Megjegyzés: elhelyezés külön tételben

2 db 585 000 0 1 170 000 0

Munkanem összesen (HUF) 9 450 214 310 300
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44. Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése 18/22 oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen

Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

1 K44-000-1.9
Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek gondos kiszerelése és tárolása, ajtó, ablak vagy
kapu, 2,00 m²-ig

29,80 m² 0 10 385 0 309 473

2 44-090-2.6 (ÖN)
Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet javítása faanyag- és/vagy vasalatpótlással,
0,0038 m³-ig, faanyag pótlással
Megjegyzés: tok állók alsó részének javítása és küszöb pótlások

5 db 605 18 090 3 025 90 450

Munkanem összesen (HUF) 3 025 399 923
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45. Fém nyílászáró és épületlakatos szerkezet elhelyezése 19/22 oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen

Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

1 45-000-3.4 (ÖN)
Egyéb épületlakatos szerkezetek bontása, acélgerenda a szükséges vésésekkel
Megjegyzés: utólagos acélkonzolok kivágása és vésése

0,64 t 0 41 540 0 26 586

2 45-000-2.1 (ÖN)
Rácsok, korlátok, kerítések bontása, idomacél rács vagy korlát

26,90 m 0 5 561 0 149 591

3 45-000-3.4 (ÖN)
Egyéb épületlakatos szerkezetek bontása, acélgerenda a szükséges vésésekkel
Megjegyzés: öntöttvas konzolok gondos kiemelése, szükséges helyszíni vésésekkel, összesen 19 db, autódaru
külön tételben

0,64 t 0 41 540 0 26 586

4 K45-000-3.4
Egyéb épületlakatos szerkezetek bontása, acélgerenda a szükséges vésésekkel
Megjegyzés: Öntöttvas teherosztó lemezek kiszedése

19 db 0 1 340 0 25 460

5 K45-005-2.6-0109001
Egyéb épületlakatos szerkezetek elhelyezése, felületkezelt teherosztó lemez elhelyezése
cementhabarcs falegyenre

17 db 969 2 546 16 473 43 282

6 K45-004-1-9999999
Acél erkélykorlát elhelyezése, fészekbe kőcsavaros rögzítéssel, Lko1-Lko6 konszignációs
rajz szerint, felületvédelem nélkül, helyszínen csavarozással rögzítve 

33,40 m 202 400 7 437 6 760 160 248 396

7 K45-004-1-9999999
Acél erkélykorlát elhelyezése, fészekbe kőcsavaros rögzítéssel, többletfizetés meglévő jó
állapotú korlátelem elhelyezéséért, felületvédelem nélkül, helyszínen csavarozással
rögzítve 

1 m 202 400 7 437 202 400 7 437

Munkanem összesen (HUF) 6 979 033 527 338
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47. Felületképzés 20/22 oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen

Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

1 K47-000-4.5.1.4.2.1-0120305
Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; gépi rozsdamentesítés,
szemcsefúvással, rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón, Sa 2 1/2 tisztasági fokozatra
régi mázolt felületen vagy reve esetén, Szemcsés homok (0,1-0,6 mm), 25kg zsákos
kiszerelésben

19,60 m² 4 416 16 575 86 554 324 870

2 K47-021-12.3.3
Korróziógátló alapozás felülettisztított vasöntvényen, 2 rtg. kétkomponensű epoxibázisú,
magas cinktartalmú alapozó, Epamin A 900 és B 004

64,20 m² 3 256 1 876 209 035 120 439

3 K47-020-41-0180906
Díszkovács termékek kataforetikus (KTL) festése, korlátok, acél hátrakötés,
homloklemezek, falba épülő elemek
Megjegyzés: becsült súly!

515,40 kg 718 0 370 057 0

4 47-021-21.3.4-0162132 (ÖN)
Acélfelületek közbenső festése rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón kétkomponensű
poliuretán alapú festékkel, Tikkurila Temadur 10 kétkomponensű, matt poliuretán bevonat
korróziógátló pigment-tartalommal, alifás izocianát edzővel (ipari korrózióvédelem),
javasolt szállító- és vontatóberendezések, tárolótartályok külső felületeinek, egyéb acél
szerkezetek, gépek és berendezések festésére + Tikkurila 008 7590 edző kétkomponensű
bevonatokhoz, Cikkszám: 00875900015
Megjegyzés: becsült felület! v.e.é.

60 m² 927 2 077 55 620 124 620

5 47-021-31.3.4-0162136 (ÖN)
Acélfelületek átvonó festése rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón kétkomponensű
poliuretán alapú festékkel, Tikkurila Temadur 50 kétkomponensű, tartós, nem krétásodó
félfényes poliuretán bevonat, alifás izocianát edzővel (ipari korrózióvédelem), javasolt
felhasználási területei: közlekedési és szállító eszközök tartályok külső felülete,
acélszerkezetek és egyéb acél felületek, gépek és berendezések kezelésére + Tikkurila
008 7590 edző kétkomponensű bevonatokhoz, Cikkszám: 00875900015
Megjegyzés: becsült felület! 2 rtg! v.e.é.

120 m² 1 066 2 077 127 920 249 240

6 K47-000-4.5.1.4.2.1-0120305
Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; gépi rozsdamentesítés,
szemcsefúvással, rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón, Sa 2 1/2 tisztasági fokozatra
régi mázolt felületen vagy reve esetén, Szemcsés homok (0,1-0,6 mm), 25kg zsákos
kiszerelésben
Megjegyzés: teherosztó vaslapok korróziómentesítése

8,50 m² 4 416 16 575 37 536 140 888

7 K47-021-12.3.3
Korróziógátló alapozás felülettisztított vasöntvényen, 2 rtg. kétkomponensű epoxibázisú,
magas cinktartalmú alapozó, Epamin A 900 és B 004
Megjegyzés: ötöttvas teherosztó lapokon

8,50 m² 3 256 1 876 27 676 15 946

8 K47-013-31.1.1.1-9999999
Impregnálás (hidrofóbizáló anyaggal), oldószeres nedvességvédő réteg felhordása
vöröskő felületre, sima felületen, 2 rétegben

24,50 m² 3 100 1 005 75 950 24 623

Munkanem összesen (HUF) 990 348 1 000 626
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61. Útburkolat alap és makadámburkolat készítése 21/22 oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen

Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

1 K61-001-5.1
kivitelezés során környező, közterület-foglalással nem érintett útfelületek rendszeres
takarítása

100 m² 0 1 943 0 194 300

Munkanem összesen (HUF) 0 194 300
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75. Megújuló energiahasznosító berendezések 22/22 oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen

Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

1 K75-000-1.6
Rendszerelemek bontása, kültéri egység leszerelése
Megjegyzés: jobb II. emeleti

1 db 0 11 323 0 11 323

Munkanem összesen (HUF) 0 11 323

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Készült a TERC-ETALON Online Építőipari Költségvetés-készítő és Kiíró Programrendszerrel https://www.etalon.terc.hu
Költségvetés utolsó módosítása és azonosítója: 2025.03.19 17:07:14 / ID514500 Király u. 15. műemléképület erkélyek felújítása

http://www.tcpdf.org

