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Napelemes Rendszerek

1. KIVALASZTOTT SZERVEZETEK ES INGATLANOK ALTALANOS BEMUTATASA

1. 1073 Budapest, Erzsébet korut 6. Budapest FGvaros VII. Kerileti Erzsébetvarosi
Polgarmesteri Hivatal
2. 1072 Budapest, Akacfa u. 42-48, 1072 Klauzal téri piac

3. 1074 Budapest, Szovetség u. 15. Budapest VII. kerileti 5nkormanyzat bérhaz

1. Erzsébet korut 6. Budapest Févaros VII. Keriileti Erzsébetvarosi Polgarmesteri Hivataldnak a
tet6szerkezete teljes felljitdson esett at, a gerendazat és lécezés is cserélve lett az (j

cserepezéssel. A villamos hdldzata részben feldjitott, haldzati csatlakozasa szabvanyos.

2. Klauzal Piac az éplilet a XIX. szazad végén épilt. 2015-ben felujitottak. Az éplilet és
tet6szerkezet felujitasnak koszonhet6en jé allapotuak. A tetd faszerkezete a feldjitds sordn

badog boritast kapott. Villamos hdldzat az épilet felujitasaval egyszerre kerilt cserére.

3. Szovetség u. 15. Az éplletszerkezet a XIX. szdzad végén épllt. Jelenleg 6nkormdnyzati
bérhazként funkcional. Az épliletben 9 db albetét taldlhatd. Az épiilet falszerkezete statikailag
j6 allapotu, a kilsé vakolat allapota hianyos, erésen feldjitasra szorul. A tet6szerkezet
cseréplécezése eloregedett, a cserepezés hianyos a lécezés foltokban cserére kerilt. Az
Onkormanyzat a kivitelezés megkezdéséig a tetGszerkezetet teljesen feldjitja. A kodzcélu
haldzati csatlakozas és épllet villamos haldzata a tet8szerkezet felljitdsaval cserére és

szabvanyositasra kerdil.
2. MUSZAKI KIiRAS ALTALANOS KOVETELMENYEK

Az el6zetes muszaki tartalom alapjan minden projekthelyszinen cél az, hogy olyan rendszer
valdsuljon meg, amely a legnagyobb villamos energia hozamot képes biztositani a beépitésre

alkalmas tetéfellleteken.

A beépitésre keriil6 napelemekkel kapcsolatos &lltaldnos elvaras, hogy TIER 1 listas
gyartmanyai fogadhatok el. Legalabb 6 év gyartdi garancia. A teljes rendszerre 4 év szerelési

garancia.
A napelemeket 6sszekot6 DC kabelezést a napelemet tartd szerkezetre kell rogziteni,

gondoskodni kell a megfelel6 UV védelemrdl védGesGvel vagy arnyékolt helyen vezetett

nyomvonallal.
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A tervezett nyomvonalon 5 méterenként, vagy valamint a kabelvégeken id6tallé kabeljelzést
kell elhelyezni. A csatlakozasi pontig a teljes kdabelnyomvonalon a fesziiltségesés lehetbleg
1,5%-nadl ne legyen tobb. A kdbelezésnél figyelni kell a vizallésagara, a nyomvonal
kialakitasanal kertlni kell a kiterjedt, nagy terlletii kabel hurkokat! Tet6,

fodématvezetéseknél gondoskodni kell a tlzall6 atvezetésrdl és vizszigettelésrdl.
Az alkalmazhatd DC kabelek specialis szolar kabelek legyenek, melyek teljesitik:

+ Névleges lizemi fesziltség: (Uo/U) 800/1500 V DC,

« UV llo kivitel,

+ Megerésitett, kettGs szigetelés,

+ Magas h6mérséklettlrési tartomany (-40...490 °C),

+ Kivalé mechanikai szilardsag, id6jaras és vegyszer allosag (para, savas

esd stb.).

Fontos szempont tovabba minden helyszinen telepitett napelemes energiatermel§-

rendszer esetében, hogy azok az ,Erzsébetvarosi Energiakozosségbe” keriilnek

integralasra. Minden mdszaki paraméter és funkcio kiviteli tervezése és megvaldsitasa

soran figyelembe kell venni az energiak6z6sségbe vald illeszthetfségét, azoknak egy

rendszerként vald megfelel6 funkcionaldasat. Nem épithet6 be olyan berendezés vagy

késziilék, amely ezen feltételek és mikodési modok kiszolgalasara nem alkalmas!
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2-4 (16)



Projekt helyszinek elemzése napelemes rndszerek
kivitelezhet6ség szempontjabol

3. SZOVETSEG UTCA 15. HELYSZIN

A tet6szerkezet 2022-ben az 6nkormanyzat dontése alapjan teljes feludjitdason fog atesni.

Az aldbbi képen van jeldlve a beépitésre szant tetéfeliilet.

R W@ iEgészségfarm
- Cukormentes

A vélelmezetten beépithetd fellilet ~10m-15m x 9,1m trapéz teriilet, ~110m2. Ez jelenleg

becsiilhet6en 22kWp-s panel elhelyezésére alkalmas 20kVA AC teljesitménnyel.

3.1. Villamos csatlakozas

A tarsashdzra keril6 napelemes rendszer telepitését megel6z6en, az a kovetkezs elGkésziileti

munkak szlikségesek, amiket a megrendel6 végez el:

o Atetd teljes felujitasa, ahova a napelem tablak keriilnek
e Azingatlan elektromos f6vezeték és f6elosztd felujitasa
o egy kozosségi eloszto (,,KE”) kiépitése elszamoldsi méréssel

e Felszallo AC kdbel telepitése az inverterig

A feldjitdsra ker(il6 tarsashazi fGeloszté ugy keril kialakitdsra, hogy tudja fogadni a napelemes

rendszer altal termelt energiat.

Elrendezési és nyomvonalrajz a PROT-SZOV-S-D01 rajzszamon talalhato.
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3.2. A feladat leirasa

A felujitott tetére fel kell szerelni korulbelll 60db 370Wp teljesitményl napelem modult. A
napelemeket be kell kdbelezni a padlds helyiségben telepitett inverterbe. Az inverter 0,4kV-os
oldalara kell egy levalaszté kapcsolét tenni a kés6bbi karbantartasok elvégzéshez. A
napelemes rendszer telepitéjének szallitasi terjedelme ezen kapcsold elmend kapocspontjaiig
terjed! A kapcsold elmend oldaldra a korabban telepitett AC kdbel bekotését el kell végezni! A
tarsashaz villamos feldjitdsa sordn a megrendelS elvégzi az AC kdbel (NYY-J 5x10mm?2)
kabeltalcan vald elvitelét a Iépcs6haz vonalaig, majd onnan fligg6legesen véd&cs6ben egészen

a foldszintig vezeti, ahol becsatlakozik a kdbel a ,KE” jell, uj, kozOsségi elosztéba.

Az ajanlatadonak nem feladata a csatlakozé megszakito és kabel telepitése és beszerzése,

azonban annak mdiszaki paramétereit meg kell adnia a megrendel6 szamara!

A ,KE” jelli eloszté ugy kerul kialakitdsra, hogy az energiakozosségbe illeszthet6 legyen,
vezérelhetd és mérési funkcidval is rendelkezzen. Ezt legkdnnyebben a Schneider Electric NSX
motoros megszakitéjaval és Micrologic 5.2E védelemmel lehet elérni. Ez a védelem alkalmas

teljesitmény mérésre és rendelkezik kommunikacios kapcsolati lehetdséggel (RS485, stb).

A tarsashaz kozosségi méréjén sziikséges rendelkezésre allo teljesitmény 3x63A kell legyen a

kozoségi fogyasztok teljesitményén felil.
3.3. A sziikséges dokumentumok anyagok kiirasa
Tervek:

e Napelemes rendszer HMKE halézati csatlakozasi terv
e Napelemes rendszer kiviteli terv

e AC kabel és a betdplalsi megszakité mUiszaki paramétereit tartalmazé dokumentum

Becslilt anyagok:

Megnevezés Adatok Mennyiség Egység
Napelem 370Wp 60 db
DC levalaszto kapcsold SANTON 2 db
AC levalasztd kapcsold 0,4kV 1 db
Solar kabel 1kV H17272-K 130 m
Inverter 20kW 1 db
Viltozis: ,,B” 2022.10.03.
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4. ERZSEBET KRT. 6. HELYSZIN

A tet6 teljes felujitason esett at, a gerendazat és lécezés is cserélve lett az Uj cserepezéssel.

\Erzsébetvarosi @
o
Okmanyiroda

' ‘K‘(}wabdk 2
\ ',l ~ ”

A fenti képen ldthatd tetdfellletek kozul javasolt a D-DK tajolasu tetéfelllet ~120m2
beépitése. Erre a tetbfelliletre becsilhetéen 18kWp napelemes teljesitmény épithet6 be. A
tdjolds nem a legoptimalisabb, de a tet6 d6lésszoge lényegesen jobb kortilményeket teremt,

mint a Klauzal téri piac esetében.

4.1. Villamos csatlakozas

Az elektromos féelosztét gy kell kialakitani, hogy tudja fogadni a napelemes rendszer altal

termelt energiat, tovabba alkalmas legyen az energiak6zosségbe vald bevondasra.
Elrendezési és nyomvonalrajz a PROT-ERZS-S-D01 rajzszamon taldlhato.

4.2. A feladat leirasa

A meglévé terven kijelolt tetérészre fel kell szerelni korilbelll 48db 370Wp teljesitmény
napelem modult. A tet6rész mellett van egy nyitott padlds szinti rész fém racsozattal, ahol
jelenleg a légkezel6 berendezések kiiltéri egységei vannak. Ide kell letelepiteni egy invertert,
és bekotni a napelem modulokat (stringeket). Ez a nyitott rész egy lichthof, ahol a kdbeleket
le lehet vezetni egészen a pincéig a meglévs kabelek mellett tartva a jelenlegi nyomvonalat. A
0,4kV-os kabel NYY-J 5x16mm?2 korilbelldl 70m. A pince szinten a kdbellel be lehet fordulni a
mar meglévs kabeltalcara és a meglévé nyomvonalon elkdbelezni a fGeloszté ala. Onnan fel

lehet allni a féelosztd felé. A f6elosztdba késziiléket mar nem lehet beépiteni , de kabelt

Viltozas: ,,B” 2022.10.03.
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bekotni igen. A f6elosztd alad kell épiteni egy kis fogadd szekrényt, amibe lehet fogadni az
inverterbdl jové 0,4-kV-os kabelt egy tularamvédelmi késziilékkel. A kés6bbi tovabbfejlesztés
miatt célszer( itt is Schneider Electric NSX motoros hajtasu megszakitét Micrologic 5.2E
védelemmel. Ez a védelem alkalmas teljesitmény mérésre is, illetve rendelkezik

kommunikaciés kapcsolattal (RS485, stb).

A kiegészit6 eloszto helye

A leirt megoldastdl miszakilag egyenértéki vagy jobb megolddsra van lehet6ség, amennyiben
az nem akadalyozza a rendszer energiak0zdsségbe vald integrdlasat, a mérési és megszakito

vezérlési funkcidokat nem korlatozza!
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4.3. A sziikséges dokumentumok anyagok kiirasa

Tervek:

e Napelemes rendszer HMKE halézati csatlakozasi terv

o Napelemes rendszer kiviteli terv

o FGeloszté atalakitdsa és kiegészitése kiviteli terv

Becslilt anyagok:

Megnevezés Adatok Mennyiség Egység
Napelem 370Wp 48 db
Solar kdbel 1kV H1Z272-K 100 m
Inverter 15kw 1 db
0,4kV-os kabel NYY-J 5x16mm?2 70 m
kiegészits eloszto kiépitése 1 db

Valtozas: ,,B”
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5. AKACFA U. 42-48 (KLAUZAL TERI PIAC)

Az épllet tetOszerkezete fel lett Ujitva, a telibe deszkazott fa tetGszerkezet korcolt

badogboritast kapott. A kornyezé épliletek és a tetészerkezet sajat magat is egyes részeken

arnyékoljak, az arnyékhatdsokat figyelembe véve teljes arnyékmentesen legaldbb 6 nagyobb

terulet all rendelkezésre.

A fenti képen ez a hat zéna a kovetkezd: 1, 2, 4,5,6,7

» RGO,

2

A 3-as zéna oktdber és marcius kozott nem arnyékmentes, a tobbi zonanak becsilhetéen 70-

80%-t képes csak nyujtani fajlagosan.

Z6na terilet becsilt beépithets
teljesitmény

1 110m2 ~21kWp

2 110m2 ~21kWp

4 42m?2 ~9kWp

5 160m2 ~32,5

Viltozas: ,,B”
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kWp

6 80m2 ~16kWp
7 80m2 ~16kWp
Osszesen 582m2 ~115,5kWp

A tet6 tdjoldsa és dblésszoge miatt a beépitett 115,5kWp DC teljesitmény egy optimalisan

megdontott és tajolt rendszerhez képest ~90% teljesitmény(, azaz ~109kWp-nek felel meg.
5.1. Villamos csatlakozas
A csarnok 2015-ben kerilt felujitasra, igy helyreallitdsi munkdkra nincsen szlikség. A

napelemek elrendezési és a kabelek nyomvonalrajza a PROT-KLAU-S-D01 rajzszdmon

talalhatd, a HFE f6elosztd bbvitése egy kiegészit6 elosztoval a PROT-KLAU-S-WO01 rajzszamon.

5.2. A feladat leirasa

Napelemes rendszer telepitése:

A tetére fel kell szerelni koérulbelil 308db 370Wp teljesitményld napelem modult. A
tetérészhez egyenként 50kW-os invertereket kell telepiteni. Ez két darab inverter. Az
inverterek helye szintén a tet6n lesz kialakitva az Akacfa utcai attika fal mogott. Az inverterbe
be kell kdbelezni a napelemeket, 3 string az egyik 3 string a masik inverterbe. Az inverterekbdl
egy AC gylijté dobozba kerilnek a 0,4kV-os kabelek, NYY-J 5x25mm2, majd onnan kell tovabb
vinni a gardzs szinten taladlhaté HFE jell f6elosztd mellé telepitendd Uj elosztdba. Az elmend

kabel NYY-J 5Xx50mm?2.

KiegészitGeloszto telepitése:

A HFE jell f6elosztobol NYCWY 4x240/120 attaplalo kabellel 6ssze kell kotni az Uj kiegészitd
elosztdval, amiben egy fémegszakitd, HMKE és majd az energiatarold és az elektromos
autotolté megszakitdja keril elhelyezésre. A berendezés sziikséges zérlati szildrdsagat meg
kell hatarozni és a szekrény tipusat, valamint a megszakitdkat is ez alapjan kell megvalasztani.

A f6eloszto zarlati szildrdsaga a rendelkezésre all6 tervek szerinti 30kA.
HMKE szallitéjanak az energiatarold és az elektromos autétolté megszakitdjanak beszerzése
és telepitése nem feladata!

A kés6bbiekben az energiakdzosséghez vald kapcsolddds miatt a beépitenddé megszakitd
Schneider Electric NSX motoros megszakité Micrologic 5.2E védelemmel, vagy ezzel

egyenérték( m(iszaki paraméterekkel rendelkez6 késziilék kell legyen.
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A csarnok az energiat 0,4kV-on vételezi, a fogyasztasmérést at kell alakitani ad-vesz mérésre.
A beépitett napelem mennyisége és teljesitménye mar meghaladja a HMKE fogalmat, igy ezt

mar (KE) kis erém(ként kell kezelni. Be kell épiteni haldzati levalasztd védelmi relét.

A csatlakoz6 eloszto javasolt kialakitdsa az alabbi elrendezési rajzon lathaté:

/

Betap megszakitd

Energiatarold megszakito

PV megszakité —| | _ ‘ﬂz :

Co_A=13

\Elektromos autétodlté megszakité

1. abra: Klauzal téri piac kiegészitd eloszto javasolt elrendezése PrismaSet P szekrénnyel

5.3. A sziikséges dokumentumok anyagok kiirasa

Tervek:

e Napelemes rendszer (KE — kiserém{(i) haldzati csatlakozasi terv
e Napelemes rendszer kiviteli terv
o Afbelosztd ,HFE” és az Uj kiegészitd elosztd kiviteli terv

e Opcionalisan épitész bontas, épités

Viltozas: ,,B” 2022.10.03.
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Becslilt anyagok:

Megnevezés Adatok Mennyiség Egység

Napelem 370Wp 308 db
DC levalaszté kapcsold SANTON 4 db
Solar kabel 1kV H17272-K 300 m
Inverter 50kwW 2 db

0,4kV-os kabel NYY-J 5x25mm?2 40

0,4kV-os kabel NYY-J 5Xx50mm?2 60
0,4kV-os kabel NYY-J 5x35mm?2 90 m
Kabel rogzitési segédanyagok 3 klt

Kiegészit6 eloszto és
1 db
segédanyagok

Attaplalé kabel NYCWY 4x240/120 15 m
Betdp és napelem megszakito SE NSX + MX 2 db

6. INVERTER MUSZAKI ELVARASOK

A beépitésre kerild inverterekkel szemben tamasztott minimalis mdszaki elvarasok:

Garancia

min 6 év és csere garancia

maximalis hatasfok legaldbb

98,3

induld fesziltség

min 200V (min MPPT 900V-tél), min 100V
(min MPPT 600V-t4l)

kommunikacié integralt, vagy integralhato

gyartdi opcio

beépitett WIFI

Ethernet csatlakozas

RS485

4G

Beépitett DC tulfesziiltség védelem

ll-es tipusu védelmi osztallyal kompatibilis az

EN/IEC 61643-11 szabvany szerint

AC tulfesziltség védelem

ll-es tipusu védelmi osztallyal kompatibilis az

EN/IEC 61643-11 szabvany szerint

Valtozas: ,,B”
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AC tularam védelem igen

Uzemi hémérséklet min -25°C max 60°C
Optimizer kezelés igen
Termelés felligyelet és adatgy(ijtés igen

Termelés  adatgy(jtés gyartdéi  felhd | igen

rendszer(

Vészledllité nativan integralt (gyartdi | igen

megoldas)
Kilsé teljesitmény méré | igen

csatlakoztathatdsdaga

DC és akkumulator csatlakozas MC3/MC4

Gyari termelés  fellgyeleti vezérld | igen

csatlakozasi lehetGség

7. NAPELEM MUSZAKI ELVARASOK

A beépitésre keriillé napelemekkel szemben tamasztott minimalis muszaki elvarasok:

e minilais hatasfok 19%

e teljesitmény tolerancia csak +

e Cella és panel: alacsony LID mono PERC technolégia
e MC 4 kabelcsatlakozo

e minimalis cella szam 72

e dioda 3db

e P 67 védelem

e  Mikodési homérséklet tartomany -40 +85°C

e VocésIsc +-3%

e <0,55% teljesitmény degradacio

e PID védelem

o  Uresjarati fesziiltség min 45V

e min 35mm keret magassag

e tanusitvanyok IEC 62215-61730, UL1703, ISO 9001, ISO14001, TS62941

8. TARTOSZEREKEZET

Viltozas: ,,B” 2022.10.03.
8-15 (16)



A tartdszerkezetnek gyartd rendszerszerl megoldds fogadhaté el csak, egyedi gydartmanyok
megoldasok nem fogadhatdék el, és meg kell felelni az DIN EN 1090-es szabvanynak. A
tartészerkezet nem okozhat kart a meglévd tetGszerkezetben, annak idGjaras védelmét nem
csokkentheti. A tartdszerkezet és napelemek kialakitasanal meg kell felelni a MSZ EN 62305
szabvanynak. A szerkezet kialakitasakor a meglévé villamvédelmi rendszer funkcionalisan nem
sérilhet. A kockazat értékelésnek és villamvédelmi terveknek megfeleléen a tartdszerkezetet
is be kell kétni a villdmvédelmi rendszerbe, sziikség esetén felfogdkat kell telepiteni. A

tartoszerkezetre legaldbb 25 év garanciat kell vallalni, anyagaban korrézié allénak kell lennie.

Hodfarku cserépnél a kampd kivezetést ugy kell megoldani, hogy a cserepeknél ne legyen

eltartds, mint az aldbbi képen lathato szinben illeszked6 badogos cserép kivalto:

rendszerbe el6irt tartalmon felll a kovetkezé dokumentumokat kell tartalmaznia:

- AC csatlakozas szekrényrajz

- Villamvédelmi kockazat értékelés, ha az értékelés alapjan szikséges villamvédelmi
rendszerhez csatlakozas, villdmvédelmi tervdokumentacid

- Hozamszamitas

- Erintésvédelmi jegyz6kdnyv

- Napelem kiosztasi terv

- Napelem jegyzék (sorozatszamok)

10. MELLEKLETEK

10.1. Klauzal téri piac, kabelnyomvonal (PROT-KLAU-S-D01)
10.2. Klauzal téri piac, egyvonalas rajz (PROT-KLAU-S-W01)
10.3. Erzsébet korut 6. kabelnyomvonal (PROT-ERZS-S-D01)
10.4. Szoévetség utca 15. kabelnyomvonal (PROT-SZOV-5-D01)

Valtozas: ,,B” 2022.10.03.
10-16 (16)



Smart-grid rendszer elvi felépitése a
Schneider Electric készulékeivel
megvalodsitva

Felh6-szolgaltatasok

Webes HMI

tzfallal védett kapcsolat\

A

EcoStruxure
Microgrid Advisor
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EcoStruxure
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1072 Budapest, Akacfa u. 42-48, Klauzal téri piac

Eplletfeliigyeleti helyiség

| Gyengearamu eloszto

Hészivattyu
vezérléegység

Helyi megjelenitdé
Epiiletfelligyeleti szamitdégép

Microgrid szekrény

Ethernet switch
-SGSW

IloT Edge Box Core
Harmony iPC
-SGV

Ethernet switch
-SW

HFE jell féelosztd

IFE gateway
LV434002

ELMU fémegszakits | ULP
-Q0 Micrologic 5.2E [1FM ]

Napelem inverter msz. | ULP
-2Q?? Micrologic 5.2E ———LIFM]

ENTAR megszakitd

ULP
-2Q?? Micrologic 5.2E [1FM |

EV t6lt6 megszakité ULP
-2Q?? Micrologic 5.2E ——LIFM]

Kozterdlet, épulet elbtt

N E-auté tolté
E-auto6 tolté _LMS

Energiatarol6 konténer

Energiatarold
switch

BMS

PCS

BESS controll

Epllet tetdszerkezet

Napelem inverter

-INV
Tlzvédelmi fogyasztok | ULP
-Q01 Micrologic 5.2E ——LIFM]
Tlzvédelmi f6kapcsold | ULP
-Q02 Micrologic 5.2E ——(IFM]
I. tizszakasz megsz. | ULP
-1Q0 Micrologic 5.2E ——LIFM]
Il. tizszakasz megsz. | ULP
-2Q0 Micrologic 5.2E IFM
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1073 Budapest, Erzsébet korut 6.

| Microgrid szekrény

| Gyengearamu eloszto

Ethernet switch

Modicon M251
EMA kontroller

Ethernet switch

-SW

-SGSW -EMA
Ethernet Ethernet
IFE gateway
V434002
Epulet féelosztod Epulet tetészerkezet
- Napelem inverter
ELMU f8megszakité | ULP —= ANV
-2Q?? Micrologic 5.2E [FM]
Napelem inverter msz. | ULP =
-2Q?? Micrologic 5.2E [1FM]
Fékapcsol6 n1 ULP —=
-2Q?? Micrologic 5.2E [1FM |
Fékapcsold n2 ULP =
-?Q7?? Micrologic 5.2E IEE
Fékapcsold nx ULP =
-2Q?? Micrologic 5.2E [1FM |
JELMAGYARAZAT:
ULP
ModBus SL
Ethernet
OCPP kapcsolat
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1074 Budapest, Szovetség u. 15. Budapest VII. keruleti onkormanyzat bérhaz

Microgrid szekrény

Ethernet switch
-SGSW

Modicon M251
EMA kontroller

Ethernet switch
-SW

-EMA
Ethernet Ethernet
Epulet féelosztd ‘ Epulet tetészerkezet
IFE gateway
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-INV
ELMU fémegszakité | ULP =
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Napelem inverter msz. | ULP —=
-2Q?? Micrologic 5.2E LIFM
Kozterulet, épulet elbtt
Fékapcsold n1 ULP =
-2Q?? Micrologic 5.2E [1FM | e E-auto tolt6 Ethernet
E-auto6 tolté -LMS
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-2Q?? Micrologic 5.2E IFM
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Megengedett fesz. esés 2%

Teljesitmény 100kW bévitd eloszto
Kabelhossz 60m

Keresztmetszet 5x50mm2

Almennyezet felett van kabeltalca

0,4kV.

0,4kV

0,4kV

Meglévd kabeltalcakon vezetve
0,4kV 0,4k\V-

0,4kV

0,4kV 0,4kV

Megengedett fesz. esés 2%
Teljesitmény|50kW
Kabelhossz 90m
Keresztmetszet 5x35mm2
Anyaga:-Cu

0,4kV 0,4kV

l— NIV Q et

ENERGIATAROLO

65 kabeltiles 0,4kV 0,4kV 0}4kV 0,4kV
Anyaga: Cu Meglévd kabeltalcakon vezetve I
0,4kV/ 0,4kV 0,4kV 0:4kV
meglévé féelosztd
Projekt: Megrendels: DDRIU Nonprofit kft O
2020-3.14-ZFR-EKM-2020-00012 . P e
"Energiakdzosség létrehozasa és miikodtetése Erzsébetvarosban" 7621 Pécs, Maria utca 3.
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0
ﬁ Tervezte: /’M‘ley M/r Térgy: Energiatarold, és napelemes rendszer kialakitasa
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